

Skarżysko-Kamienna, dnia 21.04.2016 r.

Znak postępowania: ZDP.272.6.2016

Wszyscy zainteresowani

MODYFIKACJA SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków - Rędocin - granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m. Rędocin, na odcinku od km 2+850,00 – 5+000,00 – dł. 2150,00 mb”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, tj:

1. W punkcie 17.2. SIWZ doprecyzowuje się treść punktu III z uwagi na pominięty omyłkowo zapis wynikający z postanowień § 24 ust. 3,4 i 5 projektu umowy.

Poniżej poprawna treść punktu III:

„III. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie może ulec zmianie w związku ze zmianami zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o których mowa wyżej (pkt II). W takim przypadku rozliczenie robót nastąpi zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

Ponadto wynagrodzenie może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3, 4 i 5 umowy z przyczyn wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.”.

Jednocześnie w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W § 10 Projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) z uwagi na błąd w numeracji ustępów oraz w związku z postanowieniami § 24 umowy regulującymi zasady wprowadzania zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, poprawia się numerację ustępów, modyfikuje się treść ust. 3 oraz wykreśla się ust. 5.

W związku z powyższym § 10 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie wyrażające się kwotą brutto (słownie:), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego opracowany w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym i faktyczne ilości wykonanych robót przyjęte z książki obmiarów z uwzględnieniem zmian na skutek

wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 6, § 24 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy oraz postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy kosztorys powykonawczy w wersji elektronicznej (w formacie.xls).

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych wycena tych robót zostanie dokonana w oparciu o następujące założenia:
 - a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,
 - b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa świętokrzyskiego i kwartału poprzedzającego sporządzenie kalkulacji oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.
6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikająca z ostatecznego rozliczenia robót objętych umową wymagać będzie sporządzenia aneksu.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy robót zamówień dodatkowych, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, wycena tych robót zostanie sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Podstawę udzielenia zamówień dodatkowych stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej i Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.”.

Jednocześnie z uwagi na w/w zmianę § 1 ust. 10 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„10. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 6, powodujących zmianę wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporządzenie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 6 umowy.”.

3. W § 16 Projektu umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) dotychczasową treść ust. 8:

„8. Jeżeli Wykonawca, w terminie nie później niż 3 dni przed upływem ostatecznego terminu zapłaty faktury, nie przedstawi Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.”

zastępuje się treścią:

- „8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.”.

Dokonana niniejszym pismem modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część.

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż