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                                                                                                           Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

UMOWA Nr  ZDP.273...... 2015 

(Projekt) 

 

zawarta  w dniu ................................. w Skarżysku–Kamiennej pomiędzy: 

 

Powiatem Skarżyskim z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20,               

NIP 6631843857, REGON 291009410, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu                               

w osobach: 

………………………… 
zwanym dalej “Zamawiającym” 

a 

1. ….….............................z siedzibą  w ….................przy ul.......................... wpisaną  do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  ….................Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 

Sądowego   pod numerem  KRS ….............................................................. 

NIP ……………………REGON ………………….   reprezentowaną przez  

…............................................................. ( dotyczy  spółki handlowej)   

2.¹  …....................................................... prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą…........................................ z siedzibą …...............................przy ul........................ 

na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej …........pod numerem …................. 

NIP ………………………REGON………………………(dotyczy  osoby fizycznej  prowadzącej 

działalność gospodarczą)    

2.
2
 Konsorcjum w składzie: 

1. Lider ….........................oraz 

2. Partner …............................. 

reprezentowanym przez ….................................................... 

                                  ….................................................... 

 uprawnionego do  jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji   zgodnie 

z …..........................................................................    (dotyczy konsorcjum)  

zwanym dalej  „WYKONAWCĄ”  

 

 

§ 1 

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.                    

z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ciągu dróg powiatowych                         

nr 0575T od km 0 + 000,00 do km 1 + 596,00  (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina 

Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T od km 1 + 596,00 do km 2 + 094,07                             

i od km 2 + 209,52 do km 2 + 370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, Gmina 

Wąchock, powiat Starachowicki) w ramach zadania pn.:  „Rozbudowa ciągu dróg 

powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat 

Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat 
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Starachowicki)”  zgodnie ze złożoną do przetargu ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy.  

Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 2 255,20 mb, w tym:   

- na terenie powiatu skarżyskiego – 1 596,00 mb, 

- na terenie powiatu starachowickiego – 659,20 mb. 

2. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje:  

- poszerzenie jezdni;  

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z MMA; 

- wzmocnienie istniejącej podbudowy nawierzchni jezdni; 

- budowę chodnika; 

- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych; 

- przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami 

łuków;  

- wykonanie odwodnienia drogi, 

- wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego; 

- wycinkę drzew,  

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej (przebudowę gazociągu, linii energetycznej                         

i teletechnicznej); 

- regulację urządzeń podziemnych. 

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają:  

1) dokumentacja projektowa: 

- projekty budowlano-wykonawcze  obejmujące branże: drogową, gazową, elektryczną, 

teletechniczną, odwodnienie; 

- przedmiary robót obejmujące branże: drogową, gazową, elektryczną, teletechniczną, 

odwodnienie – odcinek od km 0 + 000,00 do km 1 + 596,00 na terenie powiatu skarżyskiego; 

- przedmiary robót obejmujące branże: drogową, gazową – odcinek od km 1 + 596,00 do km                    

2 + 094,07 i od km 2 + 209,52 do km 2 + 370,65 na terenie powiatu starachowickiego; 

- Decyzja Starosty Skarżyskiego Nr 4/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

z dnia 26.09.2014 r.  Znak: AB.6740.2.4.2014.EP; 

- pozwolenie na budowę odwodnienia ulicy Staffa w miejscowości Majków – Decyzja 

Starosty Skarżyskiego Nr 275/2014 z dnia 25.09.2014 r. Znak: AB.6740.1.249.2014.KP;   

2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do umowy.   

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 

przy współudziale finansowym partnerów – Gminy Skarżysko Kościelne, Powiatu 

Starachowickiego i Gminy Wąchock.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i etyką zawodową oraz do oddania go Zamawiającemu 

w terminie i na zasadach określonych w umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi,  miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia 

tych robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6 i 7, jeżeli jest 
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to niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a także ograniczenie zakresu rzeczowego 

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót zwanych w dalszej części umowy „robotami 

zaniechanymi” będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

w ust. 8 i 9. 

6. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty, które przewidziane były w projekcie budowlano-

wykonawczym, a nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), 

bądź też wynikają one z rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 

7.   Za roboty zamienne uznaje się „rozwiązania zamienne”, które mogą być wprowadzane                            

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczące zmiany 

materiałów, urządzeń, technologii, sposobu i zakresu  wykonywania robót, w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności mogącej zachodzić np. w sytuacjach, gdy: 

 - stwierdzone zostaną wady dokumentacji projektowej lub nastąpią zmiany stanu prawnego 

w oparciu o który ją przygotowano, 

 - wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, 

     - wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające od przyjętych                          

w dokumentacji projektowej, 

     - wystąpią warunki terenu odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej                                  

w szczególności w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

 - wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

 - wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

8.  Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne a także roboty zaniechane mogą być wykonywane 

(lub zaniechane) wyłącznie na podstawie „protokółu konieczności” sporządzonego przez 

przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora 

nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby projektanta. Wycena robót dodatkowych oraz 

zamiennych nastąpi zgodnie z postanowieniami § 10. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5, powodujących zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporządzenie aneksu do umowy,                                

z zastrzeżeniem postanowień   § 10 ust. 7  umowy. 

 

  § 2 

Zamawiający do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową wyznacza jednostkę 

organizacyjną Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej. 

 

    § 3 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca: 

 a)  zamierza/nie zamierza  powierzyć podwykonawcy wykonanie następujących części 

zamówienia………………………………………… 

W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcy  lub zmiany części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy  

Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem uzyskania zgody 
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Zamawiającego wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, 

 b) wykona zamówienie przy pomocy podwykonawcy ………………….., na  którego zasoby  

wykonawca się powołał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp.  

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem,                

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu  w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                           

o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. 

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

     Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za działania własne lub 

zaniechania.   

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                       

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany          

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna:                           

      a) określać przedmiot umowy ściśle odpowiadający części zamówienia wskazanego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 b) określać termin realizacji nie dłuższy niż przewidywany umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą dla tych robót, 

  c) zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy,  

d) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie dłuższy niż określony w ust. 5,  

e) zawierać klauzulę, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tego samego tytułu, 

f) zawierać postanowienia z których będzie wynikać że przedmiot umowy zostanie wykonany 

zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą                                          

w szczególności zaś zgodnie z dokumentacją projektową,  szczegółową specyfikacją  

techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.  

Zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów: 

-  zwalniających wykonawcę z odpowiedzialności  względem Zamawiającego za roboty 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, 

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych 
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robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, jeżeli umowa nie 

spełnia wymagań określonych w ust. 6. 

8.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie o którym 

mowa w   ust.  7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                                 

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są  roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się za 

akceptację umowy przez  Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (Zamawiający nie wskazał 

takiego przedmiotu). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

 Z przedłożonej umowy musi wynikać, iż jej przedmiotem jest wyłącznie wykonanie dostaw 

lub usług ściśle odpowiadających części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz jaka jest wartość zlecanych dostaw lub usług.   

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 12 przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.   

15.  Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy, tj. w dniu…………………… 

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  dziennik budowy,  

książkę obmiarów, dokumentację projektową oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót. 

2. Ustala się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy:  do 30 września 2015 r. 

Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez 

strony protokółu odbioru końcowego robót.  
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  3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót  o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,                   

w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności zaś: 

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie 

z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub sztuką 

budowlaną – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,                                 

o których mowa w § 1 ust. 5 umowy,   

c) wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

d) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne niezależne od 

woli stron (np. klęski żywiołowe, znaleziska archeologiczne) mającego bezpośredni wpływ 

na terminowość realizacji robót, 

e)  wystąpienia przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego,  

f) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności.  

4. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

Wniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks      

do umowy. 

       6. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym 

opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem 

umowy. 

 Harmonogram stanowi załącznik nr 4 do umowy i w razie konieczności podlegać będzie 

aktualizacji. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporządzenia 

aneksu.  

§ 5 

1. Ustanowionymi przez Wykonawcę kierownikiem budowy oraz kierownikami robót są: 

a) kierownik budowy (branża drogowa) – .................................................................. 

b) kierownik robót (branża gazowa, kanalizacyjna) - ………………………………… 

c) kierownik robót (branża elektryczna) - ………………………………..  

d)  kierownik robót (branża teletechniczna) - ……………………………………. 

 

2.   Zamawiający powołał nadzór inwestorski w osobach: 

a) inspektor nadzoru w branży drogowej (koordynator) - 

………………………………………………………………… 

b) inspektor nadzoru w  branży gazowej, kanalizacyjnej -  

…………………………………………………… 

c) inspektor nadzoru w  branży elektrycznej -  …………………………………………………… 

d) inspektor nadzoru w  branży teletechnicznej – ………………………………………….. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z  jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia                       

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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5. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego, dostępu na 

teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty lub gdzie przewiduje 

się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy (kierownika robót) na pisemny 

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie 

wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby 

na stanowisku kierownika budowy będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy.  

 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika 

budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy          

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zmiana będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.   

 

§ 6 

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność 

za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone 

w pasie drogowym, w tym umożliwiające dojazd i dojście do posesji przyległych do terenu 

budowy. Za wszelkie powstałe szkody i skutki nieszczęśliwych zdarzeń lub wypadków 

wynikłe wskutek nienależytego wykonania powyższego obowiązku odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Wykonawca. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, kładki, znaki oraz 

zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i prawidłowo składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

5. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów 

oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Bruk  pochodzący z istniejącej nawierzchni 

brukowcowej stanowi własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje ten materiał 

oraz złoży we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie powiatu skarżyskiego                               

w odległości do 10 km od miejsca budowy. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność 

Wykonawcy, jego wartość należy skalkulować w cenie oferty. 

6. Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się 

do wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że ponosić będzie wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych 

ujętych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, których istnienie mógł przewidzieć 

w trakcie realizacji robót, 

8. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 
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dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego 

z tego tytułu koszty lub straty. 

 § 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego 

własność. 

2. Materiały i urządzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty i świadectwa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

okazać właściwe dokumenty. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru 

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności 

dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych 

i technicznych itp. (tam, gdzie są wymagane). 

 

§ 8 

1. Niezależnie od obowiązków wcześniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki: 

a)  pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, 

c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (urządzeń) lub ich części w toku realizacji 

zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego: 

a)  za pośrednictwem inspektora nadzoru – o konieczności wykonania robót dodatkowych 

koniecznych lub zamiennych oraz robót nieprzewidzianych, o których mowa w art. 67  ust. 1 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 

umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom. 

§ 9 

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie ponosił wszelkie koszty związane                      

z realizacją przedmiotu umowy, a w tym z: 

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami, 

2)  organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym 

doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z 

przepisów BHP i ppoż., 

3) gospodarowaniem terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,  

4)  uporządkowaniem po zakończeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania, 



9 

 

sąsiednich nieruchomości, ulic, 

5)  właściwym segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu 

budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich 

składowania, 

6)  dostawą wszelkich materiałów budowlanych podlegających wbudowaniu, 

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich w sposób 

zapewniający bezpieczne ich prowadzenie; 

8)      wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektów) czasowej organizacji ruchu na czas 

robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2003 r. Nr 177, 

poz. 1729), 

9)     dokonaniem oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu, 

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robót, obiektów wynikających z uzgodnionego 

projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.), 

11) w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie 

sprawności oznakowanie robót, o których mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty, 

roboty, o których mowa w pkt 10, 

12) po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania 

terenu oraz obiektów (drogi tymczasowe, objazdy itp.), 

13) obsługą geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń oraz badań laboratoryjnych. 

 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

wyrażające się kwotą brutto ………………… (słownie: 

……………………………………...) zgodnie  z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu                                 

w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys 

powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

opracowany w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym i  ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów z uwzględnieniem zmian na skutek wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowień zawartych              

w ust. 4.   

Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony odrębnie dla odcinka drogi realizowanego 

na terenie powiatu starachowickiego i odrębnie dla odcinka drogi realizowanego na terenie 

powiatu skarżyskiego. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy kosztorys powykonawczy w wersji 

elektronicznej (w formacie.xls).              

4. W  przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych wycena tych robót 

zostanie dokonana w oparciu  o założenia: 

 a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 

cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego, 

 b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie 
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ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” dla województwa świętokrzyskiego i kwartału poprzedzającego 

sporządzenie kalkulacji oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 

w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających 

z tych zmian. 

5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie 

ofertowym bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku 

zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

7. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikająca z ostatecznego rozliczenia 

robót objętych umową wymagać będzie sporządzenia aneksu. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy 

robót dodatkowych nieprzewidzianych (zamówień dodatkowych), o których mowa art. 67 

ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, wycena tych robót zostanie sporządzona zgodnie         

z zasadami określonymi w ust. 4. Podstawę udzielenia zamówień dodatkowych stanowić 

będzie protokół konieczności sporządzony przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych                     

i Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.    

 

§  11 

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c)    odbiór końcowy, 

d)   odbiór pogwarancyjny. 

§ 12 

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na 

wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

 

§ 13 

1.  Odbioru częściowego dokonuje się w odniesieniu do danej części/elementów robót w celu 

prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.  

2.  Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez 

inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz kierownika budowy.  

3. Dokonanie odbioru częściowego, podpisanie protokółu odbioru i potwierdzenie przez 

inspektora nadzoru prawidłowego wyliczenia wartości wykonanych robót upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.        
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 § 14 
1. Odbiór końcowy robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy wyłącznie                           

w  drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.  

2. O osiągniętej gotowości do odbioru końcowego robót potwierdzonej w dzienniku budowy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 

piśmie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 

między innymi: 

 a) sprawozdanie techniczne, 

 b) wyniki pomiarów kontrolnych, 

 c) zestawienie pomiarów kontrolnych, 

 d) oryginał dziennika budowy i książkę obmiaru, 

 e) świadectwa jakości na wbudowane materiały, 

 f) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem, 

 g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni licząc od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, o którym 

mowa w ust. 2.  

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad 

i usterek. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 

to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie,  

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

       § 15 

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

w formie protokołu. 

3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy. 
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       § 16 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą 

końcową po dokonaniu odbiorów robót. Faktury częściowe wystawiane będą do wysokości 

80 % wartości umowy i nie częściej niż raz na miesiąc.  

2. Faktury będą wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

dokumentów, tj. protokołu odbioru wykonanych robót, książki obmiaru 

i kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, z uwzględnieniem 

potrąceń wynikających z umowy, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum 

rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury,                                      

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu. (dotyczy konsorcjum) 

5. Zapłata wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy (dotyczy konsorcjum).  

6.  Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności przez 

Zamawiającego. 

7.   Faktury za wykonane roboty wystawiane będą za zakres robót zrealizowany na terenie 

powiatu starachowickiego oraz powiatu skarżyskiego odrębnie. Faktury wstawiane będą                               

z uwzględnieniem następujących danych: 

 Powiat Skarżyski  

 26-110 Skarżysko–Kamienna, ul. Konarskiego 20  

 NIP: 663-18-43-857 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku–Kamiennej 

 26-110 Skarżysko–Kamienna, ul. Konarskiego 20  

      NIP: 663-16-24-842.  

8.  Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego  uznaje się datę obciążenia   

jego rachunku bankowego. 

9. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców realizujących część zamówienia          

w   ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo to wraz                           

z fakturą składa: 

a) zestawienie należności z tytułu zrealizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług                           

w danym okresie rozliczeniowym objętym składaną fakturą  wraz z potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wystawionych przez nich faktur (rachunków), 

b) dowód zapłaty (kopia przelewów bankowych) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,   

c)  oświadczenie  podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy o dokonanej zapłacie.                 

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili żadnych faktur lub 

rachunków w danym okresie rozliczeniowym objętym składaną fakturą, Wykonawca składa  

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność.  

Do rachunku lub faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawców                           

i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich robót wykonanych   

zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

10.  Jeżeli Wykonawca, w terminie nie później niż 3 dni przed upływem ostatecznego terminu 

zapłaty faktury, nie przedstawi Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa                                  
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w ust. 9, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia wymagań, o których 

mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata  dokonywana będzie na podstawie kopii faktury lub rachunku 

podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

14. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy,  poinformuje, aby ten, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji zgłosił pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

15.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może: 

 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

   § 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ………………… lat gwarancji co 

do jakości robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń oraz na okres 3 lat rękojmi za 

wady wykonanych robót licząc od daty odbioru końcowego, z wyłączeniem oznakowania 
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grubowarstwowego na które Wykonawca udziela 3 lata gwarancji i rękojmi za wady.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych 

przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji jeżeli 

będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie 

dłuższym jednak niż  30 dni  od daty złożenia reklamacji (zawiadomienia). 

 

   § 18 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych z następujących tytułów: 

 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu robót w umownym terminie w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 10 ust. 1 za każdy 

dzień  opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy 

dzień  opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  20 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1;  

d) za zwłokę w przejęciu placu  budowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

e)  za brak oznakowania prowadzonych robót: 

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokości 2000 zł, 

- za każde następne stwierdzenie uchybień o których mowa wyżej w wysokości 

5000 zł, 

f)     za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,25 % 

wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której    

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy 

h)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, 

lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy; 

i)  za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego               

w § 10 ust. 1 umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego                 

w § 10 ust. 1. 

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

staje się wymagalne: 

 a)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

 b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty 

złożenia noty obciążeniowej. 
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5. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–i Zamawiający może potrącić z dowolnej 

należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy                                 

z obowiązku zakończenia robót ani wykonania innych zobowiązań. 

 

§ 19 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej oferty brutto co stanowi kwotę ……………. (słownie: ……………..). 

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest: 

a) w wysokości 70% na zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu 

umowy, 

b) w wysokości 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub niewykonania zamówienia, 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowane będzie 

następująco: 

a) część zabezpieczona w wysokości 70% gwarantującego należyte wykonanie umowy, 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym prawidłowo 

wykonanych prac, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, 

b) część zabezpieczona w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie 

zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie 

przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia.   

6. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 

wykonanie umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy 

konsorcjum). 

 

§ 20 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania                            

w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji, 

bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za zabezpieczenie 

przerwanych robót.    

§ 21 

Jeżeli Zamawiający utraci środki finansowe od podmiotu współfinansującego przedmiot 

zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconych przez Zamawiającego środków 

finansowych.  

§ 22 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym 

przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  
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b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w rozmiarach  zagrażających realizacji 

zadania; 

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne mimo uprzedniego skierowanego do niego pisemnego ostrzeżenia 

przez Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące postanowienia: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która od umowy odstąpiła, 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada. 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 23 

Strony ustalają, że Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody Dłużnika przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 24 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca 

jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiającego roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do występowania na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

właściwy rzeczowo sąd dla siedziby zamawiającego.  

 

       § 25 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, 

wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

        § 26 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa 
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egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

       § 27 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym; 

2)  dokumentacja projektowa; 

3)  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

4)  harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 


