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Zalacznik nr 15 do siwz
Umowa Nr ....... /1IM/2018

zawarta w dniu .e.eeeeeeennnnne 2018 roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,
nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym ptatnikiem podatku VAT
i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu w osobach:

bedacym ptlatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ...
REOON .o , uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na
POUSTAWIE ...ttt ,

zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)

w dalszej tresci zwanych tacznie “Stronami” zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Przedmiot zaméwienia realizowany jest przy wspotfinansowaniu ze $srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

§1

1. Przedmiotem umowy jest Rozbudowa budynku II Liceum Ogdlnoksztalcagcego o hale
sportowa wraz z lacznikiem pomiedzy halg sportowa a budynkiem Zespotu Szkot
Technicznych w ramach zadania pn. ,Rozbudowa infrastruktury II Liceum
Ogolnoksztalcacego o halg sportowa 1aczaca zaplecze sportowe Il Liceum
Ogolnoksztatcacego 1 Zespotu Szkot Technicznych w Skarzysku-Kamienne;™.

2. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w projektach stanowigcych zataczniki nr 1 — 2
do niniejszej umowy, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot stanowiacych
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢.

3. Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:

a) Przetozenie kanatu deszczowego kolidujacego z przewidywang budowa.

b) Wykonanie przytacza wody i kanalizacji sanitarnej oraz przetozenie kanatu sanitarnego
kolidujacego z przewidywang budowa.

¢) Wykonanie robot ziemnych i fundamentowych pod planowang budowg hali i tacznikow.

d) Montaz konstrukcji hali i konstrukcji tacznikow.

e) Wykonanie przegrod budowlanych poziomych tj. dachu, stropow
mig¢dzykondygnacyjnych, klatek schodowych, schodow oraz przegrod budowlanych
pionowych tj. §cian zewnetrznych, wewnetrznych.



f) Montaz instalacji c.o., wod-kan wraz z instalacja solarna, elektrycznej i wentylacji.
g) Wykonanie $cianek dzialowych
h) Wykonanie posadzek oraz podtogi widowni.
i) Wykonanie sufitow podwieszanych
J) Montaz $lusarki i stolarki drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej
k) Roboty wykonczeniowe pomieszczen
I) Zagospodarowanie terenu:
e Przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej od ul. Tysigclecia z dostosowaniem, do
parametrow drogi pozarowej
e Przebudowy nawierzchni placu pod katem lokalizacji placu manewrowego dla
wozu bojowego strazy pozarnej
e Utwardzenie terenu pod parking
e Budowy Sciezek i dojs$¢ dla pieszych
e \Wykonanie prac ziemnych w tym umocowanie skarp
¢ Budowy os$wietlenia terenu

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do opracowania i uzgodnienia
z Projektantem oraz Zamawiajacym wszelkiej dokumentacji, ktora nie byta dostarczona przez
Zamawiajgcego, a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci projektow warsztatowych uszczegdtowiajacych projekty stanowigce
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy w zakresie niezbednym do realizacji robot okreslonych w
tych projektach.

§2
Do koordynowania i1 zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Kierownika inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy.

§3

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze sprawdzil prawidtowo$¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ w petni z tg dokumentacja,
standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje ja za wystarczajaca
do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie pozniej
niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, bledow
czy niescistosci w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscig Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub osob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkodg.

3. Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do realizacji robot
zamiennych w stosunku do robot budowlanych ujetych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bgdace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezytg starannos$cia.

5. Materialy oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania beda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, zgodnie
Z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z p6zn. zm.), bedg posiadaé atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

6. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru,
sporzadzonych w jezyku polskim dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje
zgodnos$ci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw 1 urzadzen,
aprobaty techniczne, dokumentacje okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow
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1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub
uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.
Inspektor ~ Nadzoru  dokona  akceptacji  materialow  przed ~ wbudowaniem
1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisOw opatrzonych datg na
przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach
zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych. Zamawiajacy wymaga kazdorazowo przed
wbudowaniem materialdw i1 urzadzen zlozenia wniosku do inspektora nadzoru nadzorujacego
dany zakres robot o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen wraz ze stosownymi dokumentami i
uzyskanie zgody na wbudowanie tych materiatow i urzadzen.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdéw, sposobu wykonania robot, oceng
prawidtowosci wykonywanych robdt — zostaty okres§lone w specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
Scieki).

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Roboty, begdace przedmiotem umowy, beda wykonywane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez Kierownika inspektoréw nadzoru.

11. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowe]

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob zawierajacy wyrdznienie
poszczegodlnych etapow postgpu w realizacji robot budowlanych oraz planowane terminy
odbiorow czesciowych z zastrzezeniem, ze odbior czesciowy moze by¢ dokonywany nie
czeSciej niz raz na trzy miesigce. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ dokonania
dodatkowego odbioru czgsciowego. Ostatni odbior w danym roku moze si¢ odby¢ nie pozniej
niz 5 listopada.

12. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

5.

§4

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie

wykonania  czg$ci  zamoéwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,

b) wykona zamowienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotat na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w nastgpujacym zakresie .....

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podac

Kierownikowi inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
I nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Kierownika inspektorow inwestorskiego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ A4 trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoOwienia nastapi w trakcie realizacji
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umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu o$§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

§5

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $ci$le odpowiadajacy czesSci zamdwienia wskazanego umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowa zawartg pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

€) przewidywaé termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzszy niz okre§lony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu gwarancji jakosci i r¢gkojmi za wady nie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

g) zawiera¢ postanowienia, z ktorych bedzie wynika¢, ze przedmiot umowy zostanie wykonany
zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy,
w szczegoOlnosci zas zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt oraz SIWZ,
f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w § 10 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy

z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczeg6lno$ci w nastgpujacych

przypadkach:

a. umowa o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

Powyzszy katalog przeslanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli

umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 i 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
o ktorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
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przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3 i 4

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,  jako  niepodlegajacy  niniejszemu  obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt. Z przedlozonej umowy musi wynikaé, iz jej przedmiotem jest
wylacznie wykonanie dostaw lub ustug $ci$le odpowiadajacych czgsci zamoédwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz jaka jest wartos$¢
Zlecanych dostaw lub ustug.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) Przedstawiciele Zamawiajacego przekazg Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy. Wraz z protokotem przekazania placu budowy Wykonawca
otrzyma:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi
przepisami prawa.
2) Terminy zwigzane z realizacjg umowy to:
1. rozpoczecie przedmiotu umowy —od dnia ..........ccoeiiiiiiiiiinnnn.
2. zakonczenie przedmiotu UMoOwy W terminie ...............ccoeeeeennnn. od dnia zawarcia
umowy tj.dodnia ............ooeiiiiiniln.

2. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot budowlanych wraz ze wszystkimi
dokumentami, o ktorych mowa § 12 ust.10 zakonczonego odbiorem konhcowym inwestycji.

§7
Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
............................. zt netto (stlownie: ..................................ll), pOwigkszone)
o obowiazujacy podatek VAT w wysoko$ci .........ccoevvieiinin.n. zk; kwota wynagrodzenia
brutto ...l Zb(STowWnie: . ..o ).

Whynagrodzenie zostalo okre§lone na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
do przetargu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy i1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie elementy robot,
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materiatdéw, wyposazenia, sprzg¢tu, urzadzen, niezbedne do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami i celem umowy, oraz zgodnie
Z przepisami i normami technicznymi, a takze uwzglgdnia ryzyko wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

W celu unikni¢cia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, bledow czy niescistosci w dokumentach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ryczattem i nie moze ulec zwigkszeniu przez caly okres
realizacji zadania bez wzgledu na zaistniatag w miedzyczasie sytuacje.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (generalnym wykonawca) za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegétowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
Podwykonawce.

Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 6, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w umowie szczegdtowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za =zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawcg, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych
mowa w ust. 6 albo w ust. 7. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 6 albo w ust. 7.

Zgloszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 6, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Przepis ust. 6 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow realizujacych czg$¢ zamowienia
W ramach zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo to wraz
z fakturg sktada:

a) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytutu przedtozonej
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wraz
z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg wystawionymi przez nich
fakturami (rachunkami),

b) zestawienie zrealizowanych robdt w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
umoéw o podwykonawstwo zawierajgce zakres i termin zrealizowanych robot oraz warto$¢
kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej faktury wraz
z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wystawionymi przez nich
fakturami (rachunkami),

c) dowod zaplaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili zadnych faktur
lub rachunkéw w danym okresie rozliczeniowym objetym sktadang fakturg, Wykonawca
sklada o$wiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢.
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Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Jezeli Wykonawca wraz z fakturg nie ztozy dokumentéw, o ktorych mowa w ust 11
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do dostarczenia tych dokumentéw wyznaczajac
W wezwaniu termin na ich dostarczenie. Nieprzedstawienie Zamawiajacemu dokumentow,
o ktorych mowa w ust 11 we wskazanym przez Zamawiajacego terminie bedzie skutkowato:
a) wstrzymaniem wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

b) podjeciem przez Zamawiajgcego czynnosci dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 13 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 6 - 10.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiajgcego  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej] za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce i obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawce, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosil pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.



§8

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sa:

a) kierownik budowy ... , posiadajacy uprawnienia budowlane
] N , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ..............cooiiiiiiiiiiiin ,
b) kierownik robot sanitarnych ........................ , posiadajacy uprawnienia budowlane

........................ uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do ......................cooiii :
c) kierownik robot elektrycznych .................... , posiadajacy uprawnienia budowlane
] , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do ...................ccoeevinnn
d) kierownik robot drogowych ........................l. , posiadajacy uprawnienia budowlane
............................ w specjalnosci drogowej W ograniczonym zakresie, przynalezny do
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczeg6lnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie oraz stalej obecno$ci branzowych kierownikéw robot w trakcie
realizacji robot branzowych. Przez stalg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robét w dzienniku budowy.

. Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
musi zglasza¢ Zamawiajacemu kazda nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy.

. Nieobecno$¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robot,
w sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelnienie obowigzkow
kierownika budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajagcego, moze
skutkowa¢ odstgpieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci powyzej 7 dni.

Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
Kierownik inspektorow nadzoru ............................ , posiadajacy uprawnienia
budowlane ............cooiiiiiiii w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

Funkcje inspektorow nadzoru w poszczeg6lnych branzach petni¢ beda:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej: ...................... , posiadajacy uprawnienia
budowlane ... ,
b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych................. , posiadajacy

uprawnienia budowlane ..........................

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: ................... :
posiadajacy uprawnienia budowlane ...................oo ,

d) w specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie ................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane ...,

Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

. Kierownik inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy
robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

. Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z realizacjg umowy lub jej zmiang mogg by¢
podejmowane jako wigzace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.
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§9

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnosé
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogolnych. Po zakonczeniu robot wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go zamawiajacemu
w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowaé i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placoOwki i w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przyleglych
do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczgsliwych zdarzen lub
wypadkow, wyniklte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Wykonawca.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem
z odpadami obcigzaja Wykonawce.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadoéw
oraz gruzu budowlanego, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegblnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 poz. 1987) oraz
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2017 poz. 519).
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajagcego nie stanowi wylgcznego zrodta
informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak wykonawca stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobdéw powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich
istnienie.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji bezpiecznego uzytkowania i1 eksploatacji,
pomieszczen, instalacji, urzadzen w ktore obiekt zostanie wyposazony.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
1 instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru oraz oznakowania obiektu znakami
ewakuacyjnymi i ochrony p.poz. jak 1 wyposazenia obiektu w niezbedny sprz¢t pozarniczy
oraz wykonania pomiaréw parametréw Technicznych hydrantow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tam, gdzie jest to wymagane, decyzji Urzgdu
dozoru Technicznego zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu.

Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu os6b
w zakresie Obstugi instalacji 1 urzadzen, na potwierdzenie czego zostang sporzadzone
stosowane protokoty

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt Obstugi geodezyjnej
wykonywanych robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu $wiadectwa charakterystyki
energetycznej dla cze$ci budynku objetego Zadaniem, sporzadzonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie



metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz¢$ci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej;

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci zwigzane
z wykonywaniem robot w zakresie konstrukcji budynku beda wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.). Obowigzek
ten dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujgcej wskazane wyzej czynnosci.
W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny;
b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osoby wykonujacej czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;
c¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie
danych osobowych.
Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawceg kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.



§11

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektorow nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektorow nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czes$ci w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiodr dla robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiodr czgsciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilo$ci i1 jakosci
rob6t wykonanych zgodnie z umowg. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Odbiodr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia cz¢sciowych rozliczen za wykonane
roboty.

4. Po zakonczeniu wykonania czesci robot (etapu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Wraz z pisemnym powiadomieniem Wykonawca dotacza kserokopi¢ dziennika budowy
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika inspektoréw nadzoru oraz
zestawienie wykonanych robot zawierajgce wykaz i wartosci wykonanych rob6ot zgodnych
z harmonogramem rzeczowo finansowym zaakceptowane przez Kierownika inspektorow
nadzoru oraz inspektoréw nadzoru nadzorujgcych roboty, ktorych odbior czgsciowy dotyczy.

5. Dokonanie odbioru czegsciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego podpisanym
przez Wykonawcg, kierownika robot, Kierownika inspektoréw nadzoru, inspektorow nadzoru
nadzorujacych roboty, ktorych odbidér czeSciowy dotyczy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego, Na podstawie zestawienia wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 4.

6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca pisemnie
powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Warunkiem wyznaczenia
terminu  odbioru  koncowego przez Zamawiajacego jest dostarczenie  wraz
z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 10.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, dokonuje odbioréw technicznych instalacji.
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Urzedu Dozoru Technicznego zbiorniki ciSnieniowe
instalacji solarnej i uzyskaé decyzje UuDT zezwalajace
na eksploatacje tych urzadzen.

9. W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze
a) kierownik budowy,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
c) kierownicy robot
Ostatecznie komisje¢ odbioru zwotuje Zamawiajacy.
10. Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest



przedlozy¢ Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

a) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do
odbioru koncowego potwierdzonym przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz
wszystkich inspektorow nadzoru inwestorskiego

b) dokumentacje¢ projektowa powykonawczg przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t

C) atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci na wbudowane materiaty, o ktorych
mowa w § 3 ust.6

d) protokoty z prob i pomiarow wykonanych po zakonczeniu robot,

e) protokoty odbioréw technicznych

f) zaswiadczenia, protokoty wiasciwych jednostek i organéw

g) instrukcje, protokoty, o ktorych mowa w § 9 ust. 9,10,12

h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje urzadzen
(instalacja solarna)

i) S$wiadectwo energetyczne

J) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

K) wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

I) obmiar powykonawczy

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
lub wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy odstgpi od
odbioru koncowego.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nieistotne, ktore nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy, to Zamawiajagcy dokona odbioru koncowego zadajac
jednocze$nie usunigcia wad, wyznaczajac W protokole odbioru koncowego
odpowiedni termin ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W  przypadku nieusunigcia wad w terminie wskazanym
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

13. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbior bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, W tym z:
1) Kkierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,
2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi
z przepisOw BHP 1 ppoz.,
3) sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
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5)
6)

7)
8)

9)

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

wlhasciwym segregowaniem, skladowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem i oplatami za czas ich sktadowania,

dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

wykonania pomiardéw, prob i odbioréw urzadzen niezbednych dla wykonania przedmiotu
UMOowy.

§ 14

Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastepowac fakturami cze§ciowymi na podstawie
protokolu odbioru czg¢sciowego sporzadzonego zgodnie z §12 ust. 4-5 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze¢$ciowymi wyniesie 90 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, przy czym faktury czeSciowe, ktorych
termin  platnosci przypada w 2018 roku nie mogg przekroczy¢é kwoty
2 358 744,00 zt brutto.

Dla pozostatej czgsci wynagrodzenia umownego (10%) podstawa wystawienia faktury
koncowej bedzie protokot odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie z § 12 niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

faktury w terminie 7 dni od daty odbioru cz¢$ciowego lub koncowego. Ustala sig, ze
zaplata faktur nastapi w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, Z Zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 12 — 19.

. Faktury Vat wystawione beda przez ..............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia, , platnos¢

nastgpi na rachunek bankowy wskazany na fakturach.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to wraz z fakturg sklada
dokumenty o ktérych mowa w §7 ust. 11.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.
Termin gwarancji WYNOSi «.eeeeeereeencesens liczac od daty odbioru konicowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgtoszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Okres rgkojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§16

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:

a) za uchybienie terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
catosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy;

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;,
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e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
f) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi, lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
0) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,
h) za wykonywanie czynno$ci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa Inspekcje Pracy
stwierdzi, ze osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace,
i) za nieprzedstawienic dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy
— w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 10 ust. 3) niniejszej umowy.
J) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 10 umowy - w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien
opoOznienia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie
w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady i usterki nieusunigte
W wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuni¢cia wad i usterek. Zastepcze usunigcie wady
I usterki nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastepczego usuniecia wady i usterki.
Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bedzie mogh
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne moga zostaé potracone
Wykonawcy z ostatniej wystawionej przez Wykonawce faktury
Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowigzan.

§17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

2. W przypadku okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce na pismie i zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okolicznosciach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1)
2)

3)

zmiang danych adresowych w przypadku ich zmiany,

zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
7ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,

zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego,



4) konieczno$ci wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu wspotfinansujgcego
zadanie,

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach:

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

b) wystgpienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajgcego,

C) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wptyw na terminowos¢ realizacji
robot,

d) koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie w jakim te zmiany beda
miaty wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) koniecznosci wykonania innych robdt, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a ktére sg niezb¢dne do wykonania,

f) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 3 ust. 3;

6) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 5) lit. @) — f) Zamawiajacy
moze przedluzy¢é termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdtowo
uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Kierownika inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres
przesunigcia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

7) Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktéoremu Zamawiajacy
udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub
jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8) W/w zmiany umowy moga by¢ dokonane wylgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

4. Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo
w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- na zasadach i w spos6b okre§lony w ust. 5 - 10 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te beda

miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 uslug oraz wylacznie do czegsci
przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 2 lub 3, begdzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace¢ lub dokonujacych zmian
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w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigckszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow $§wiadczacych Ushlugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
wynagrodzenia Pracownikow $§wiadczacych Ushugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow
Swiadczacych Ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 4, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§18

Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspotfinansujacego przedmiot
zamoéwienia lub $rodki te zostang pomniejszone z powodu niedotrzymania umownego terminu
badz nieprawidtowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, wowczas Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokos$ci utraconych przez Zamawiajacego srodkow
finansowych.

§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

2.

3.

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;
2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;
4) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
Ztozenie takiego o§wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstapita,
c) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore



Wykonawca nie odpowiada.

§ 20

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

N

§21
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
....................... zh(stownie: ...
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..................oeene
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujagce zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,
b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub niewykonania zamoéwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad,
w szczegllnosci roszczen Zamawiajacego wobec wykonawcy o zaptatg kar umownych.
Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastgpujaco:
a) cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym prawidlowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,
b) cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§22
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej] umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajacego

§23
Strony ustalajg nastepujace adresy doreczen dokumentow, pism sktadanych w toku
wykonywania niniejszej umowy:
a) Zamawiajacy: Powiat Skarzyski z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna

D) WYKONAWCA: .....orieiiii e (adres mailowy:

...................................... ).

Wszelkie dokumenty, pisma 1 oS$wiadczenia przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznajg za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego, czy dokumenty,
pisma i os$wiadczenia zostaly rzeczywiscie odebrane przez Strony Umowy.



§24

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 25

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

Projekt architektoniczno - budowlany hali widowiskowo — sportowej 24x53 — adaptacja
(architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)

Projekt budowlany — przylacze wody i kanalizacji sanitarnej oraz przetozenia kanatu
sanitarnego

Projekt budowlany — przetozenie kanatu deszczowego

Projekt budowlany rozbudowy II LO o hale sportowa wraz z tacznikiem pomiedzy halg
sportowg a budynkiem Zespotu Szko6t Technicznych

Projekt budowlano-wykonawczy — tgczniki

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — hala widowiskowo —
sportowa 24x53 wraz z tacznikami - adaptacja

Opinia geotechniczna dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajace warunki
gruntowo-wodne dla potrzeb budowy budynku hali sportowej na dziatce nr 13 przy
al. Tysiaclecia w Skarzysku-Kamiennej

oferta Wykonawcy

kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



