EU FODEJSkie §W|ETOKRZYSK|E Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
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Fundusze M@ WOJEWODZTWO Unia Europejska ST

Zakacznik nr 11 do siwz
Umowa Nr /2020

zawartaw dniu ............ roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,
nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym platnikiem podatku VAT
i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu w osobach:

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu Bogustawy Wilczynskiej
przy udziale Domu Pomocy Spotecznej w Skarzysku -Kamiennej, w imieniu ktorego

NIP: oo, cREGON: o s e ,
IEPIeZENtOWANG PIZEZ: . .'uuneeeeeaeaaaeeaaaaannnnns T e
zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w dalszej
tre$ci zwanych tgcznie “Stronami” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot zaméwienia realizowany jest przy wspotfinansowaniu ze $srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

§1

1. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Skarzysku-
Kamiennej ul. Sporna 6, w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci
publicznej nalezacych do Powiatu Skarzyskiego”.

2. Szczegdtowy zakres robdt zostal okreSlony w projektach stanowiacych zalacznik nr 1
do niniejszej umowy, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanowiacej
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesce.

3. Zakres robot w szczegdlnos$ci obejmuje:

a) czes¢ budowlano-konstrukcyjna:
- docieplenie §cian zewnetrznych wraz z rozbiorkg istniejacego ocieplenia,
- docieplenie fundamentéw wraz z rozbidrka istniejacego ocieplenia,
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wraz z rozbiorks istniejgcego ocieplenia,
- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;,
- wymiana obrobek blacharskich, parapetoéw, orynnowania,
- odtworzenie 1 uzupetnienie opaski z kostki wokot budynku,
- uszczelnienie dylatacji,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
- remont pokrycia dachowego,
- remont kominow,



- montaz systemowego zadaszenia nad wejsciami do budynku,
- remont podestow, schodow zewnetrznych oraz muréw oporowych,
- remont studzienek doswietlajacych,
- prace towarzyszace i wykonczeniowe (np. malowanie, uktadanie glazury itp.),
b) cz¢$C sanitarna:
- wymiana instalacji C. O. (wymiana orurowania, armatury i grzejnikéw, montaz
izolacji),
- przebudowa wymiennikowi (armatura i pompy itp.),
- przebudowa systemu wentylacji (rozbiorka i budowa systemu wentylacji mechanicznej
z centralami z odzyskiem ciepta),
- wymiana instalacji wodnej (wymiana orurowania, zasobnikow, armatury, montaz
izolacji),
- prace towarzyszace i wykonczeniowe (np. malowanie, uktadanie glazury itp.),
C) czes¢ elektryczna:
- wymiana opraw o$wietleniowych wewnetrznych na energooszczedne typu LED, w tym
o$wietlenia ewakuacyjnego,
- wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych na energooszczedne typu LED, w tym
lamp wolnostojacych,
- budowa instalacji OZE / panele fotowoltaiczne /,
- wymiana instalacji odgromowej,
- prace towarzyszace 1 wykonczeniowe (np. malowanie).

§2
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji zadania i administrowania umowa wyznacza Dyrektora
jednostki organizacyjnej Powiatu Skarzyskiego — Domu Pomocy Spotecznej w Skarzysku-
Kamiennej przy ul. Spornej 6.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektoweyj,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ w petni z tg dokumentacja,
standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje ja za wystarczajaca
do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie pozniej
niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, btedow
czy niescistosci w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub osob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkode.

3. Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do realizacji robot
zamiennych w stosunku do robot budowlanych ujetych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezyta starannoscia.

5. Materialy oraz urzadzenia wykorzystane 1 uzyte do realizacji przedmiotowego zadania beda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”,

posiada¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

6. Zamawiajagcy wymaga kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen zlozenia
whniosku do inspektora nadzoru nadzorujacego dany zakres robot o zatwierdzenie materiatow
I urzadzen wraz ze stosownymi dokumentami i uzyskanie zgody na wbudowanie tych
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materialow i1 urzadzen.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materialow, sposobu wykonania robdt, oceng
prawidtowos$ci wykonywanych rob6t — zostaly okreSlone w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Dyrektorem Domu Pomocy Spotecznej zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media
(energia elektryczna, woda, $cieki).

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Roboty, begdace przedmiotem umowy, beda wykonywane zgodnie z harmonogramem

1

rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez Kierownika inspektoréw nadzoru.

1. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym w uktadzie uzgodnionym
Z Zamawiajacym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb zawierajacy
wyrdznienie poszczegdlnych etapéw robot budowlanych oraz planowane terminy odbioréw
cze$ciowych (Zamawiajacy dopuszcza odbiory czgsciowe nie czesciej niz raz na dwa
miesigce). W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ dokonania dodatkowego
odbioru czegsciowego.

12. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

o1

§4
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania  cze§ci  zamoOwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:
a) zamierza samodzielnie wykona¢ zamowienie,
b) wykona zamowienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktorego zasoby Wykonaweca si¢ powotal na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w nastepujacym zakresie ..... :
. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest podac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ile sa juz znane, nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw 1 oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o0 wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoOwienia nastapi w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.
§5

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie UmMowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $cisle odpowiadajacy cze¢sci zamodéwienia wskazanego umowa

zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowg zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

C) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie dluzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady nie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

e) zawiera¢ postanowienia, z ktorych bedzie wynikaé, ze przedmiot umowy zostanie wykonany

zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

w szczegolnosci zas zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz SIWZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a. umowa o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajagce Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy.
Powyzszy katalog przeslanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli
umowa narusza postanowienia okreslone w ust. 3 i 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
o ktorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 i 4.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza

4



10.

11.

12.

13

si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Z przedtozonej umowy musi wynikac, iz jej przedmiotem jest wytacznie wykonanie dostaw
lub ustug $cisle odpowiadajacych czgsci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg oraz jaka jest warto$¢ zlecanych dostaw lub ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

N

1) Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni
roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wraz z protokotem przekazania placu budowy
Wykonawca otrzyma:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi
przepisami prawa.
2) Terminy zwiagzane z realizacjg umowy to:
a) rozpoczecie przedmiotu umowy — od daty podpisania umowy
b) zakonczenie catosci przedmiotu umowy w terminie 150 dni od podpisania umowy tj.
dodnia........... 2020 .

3) Przez prace wewnatrz budynku rozumie si¢ nastepujace roboty: wymiana stolarki,
docieplenie stropu oraz wszelkie prace czesci sanitarnej i wymiana opraw z czeSci
elektrycznej.

Wszystkie roboty beda prowadzone w czynnym catodobowym obiekcie.

Kiedy nie bedzie mozliwe wykonywanie prac zwigzanych z dociepleniem oraz

towarzyszacych temu innych prac na zewnatrz budynku ze wzgledu na warunki

atmosferyczne, nalezy wykonywac¢ inne prace przewidziane umowg tj. prace wewnatrz
budynku, aby nie spowodowato to opdznienia wykonania catosci prac.

Wszelkie prace budowlane nalezy realizowa¢ w taki sposob, by nie zaktoci¢ normalne;j

i prawidtowej pracy placowki.

Terminy wykonywania prac wewnatrz budynku nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Dyrektorem

placowki.

Kolory farb oraz rodzaj oktadzin Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Dyrektorem

placowki.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien

skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt budowlanych zakonczonego

odbiorem koncowym inwestycji.

§7
Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie
................................... zt netto (stownie: ..................coeiiiiien.. L), pOWIEKSZONE]
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10.

11.

o obowigzujacy podatek VAT w wysoKoSCi .......c.ovvevnnnn... zt; kwota wynagrodzenia brutto
................................ zh(stownie: ... ).
Wynagrodzenie zostato okre§lone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty
do przetargu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy i obejmuje wynagrodzenie za wszystkie elementy robot,
materiatow, wyposazenia, sprzetu, urzadzen, niezb¢dne do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy oraz dokumentacje okreslong w § 12 ust.10 niniejszej umowy, zgodnie z
warunkami i celem umowy, oraz zgodnie z przepisami i normami technicznymi.

W celu uniknigcia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, bledow czy niescistosci w dokumentach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ryczattem i nie moze ulec zwigkszeniu przez caty okres
realizacji zadania bez wzgledu na zaistniatag w miedzyczasie sytuacje.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (generalnym wykonawca) za zapftate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt,
chyba ze w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
Podwykonawce.

Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 6, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w umowie szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za =zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokos$ci ustalonej w umowie mie¢dzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych
mowa w ust. 6 albo w ust. 7. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgltoszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 6 albo w ust. 7.

Zgloszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 6, wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Przepis ust. 6 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow realizujacych czg$¢ zamowienia
W ramach zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw o podwykonawstwo to wraz
z fakturg sktada:

a) zestawienie nalezno$ci z tytulu zrealizowanych robot budowlanych, dostaw lub uslug
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

b) dowod zaplaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

c) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie podwykonawcoOw
i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.



12. Jezeli Wykonawca, w terminie nie pozniej niz 3 dni przed upltywem ostatecznego terminu
zaptaty faktury, nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia wymagan, 0
ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 6 - 10.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez =~ Zamawiajgcego  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce i obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawcg, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosit pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 13 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sg:
a) kierownik  budowy ...l , posiadajacy uprawnienia  budowlane
] S PP , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ......................... ,
b) kierownik robét sanitarnych ..................... , posiadajacy uprawnienia budowlane
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] , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do ..........................e.ee.

c) kierownik robot elektrycznych ..................... , posiadajacy uprawnienia budowlane
1) S , uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do .........................oo.l.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdéb wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga stalej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie oraz statej obecnosci branzowych kierownikoéw robot w trakcie
realizacji robot branzowych. Przez stalg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
musi zglasza¢ Zamawiajacemu kazda nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy.
Nieobecno$¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robot,
w sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajagcego lub pelnienie obowigzkoéw
kierownika budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze
skutkowaé odstgpieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci powyzej 7 dni.
Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
Kierownik inspektoréw nadzoru ............................ , posiadajacy uprawnienia
budowlane .............oviiiiiii w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach petnié beda:

a) W specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych: ...................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane .....................c

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych ................. , posiadajacy
uprawnienia budowlane ......................L

Prawa i obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

(ust. 6 i 7 zostanie uzupelniony po wylonieniu inspektorow nadzoru)

Kierownik inspektorow nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy
robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiang mogg by¢
podejmowane jako wigzace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.

§9

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$é¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogo6lnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom i
podopiecznym placoéwki, podczas wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy. Za
niewykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowac 1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placéwki i w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegtych

8




10.

11.

12.

do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczgsliwych zdarzen lub
wypadkow, wyniklte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie meble
I sprzgty pozostawione w pokojach aby zapobiec ich zniszczeniu

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie systematycznie usuwat i prawidtowo sktadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren budowy, a w przypadku korzystania rowniez teren
przylegty, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wywozenie odpadoéw budowlanych, gruzu i $mieci odbywa si¢ na legalne wysypiska. Koszty
wywozu wraz z jego utylizacja nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem
z odpadami obcigzaja Wykonawce.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U z 2019 poz. 701 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2019 poz. 1396 ze
zm.). Materialy z demontazu elementéw stalowych (m.in. grzejniki, rury, itp.) rowniez
przechodza na wiasno$¢ wykonawcy. Wykonawca pomniejszy ceng ofertowg o warto$¢
pozyskanych materiatow.

W przypadku obecnosci w budynku gatunkéw chronionych (np. nietoperzy, jerzykow)
wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 poz. 2183 ze
zm.)

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci zwigzane
z wykonywaniem prac dociepleniowych bgda wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z po6zn. zm.). Obowigzek ten dotyczy takze
podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w  kazdej umowie
0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg osoby wykonujacej wskazane wyzej czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ osoby wykonujgcej wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny;
b) Zzagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow;
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
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w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoby wykonujacej czynnosci, ktorej dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawceg, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét (urzadzen) lub ich czes$ci w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
Odbidr dla robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
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11.

Odbior czgsciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty. (Zamawiajacy dopuszcza odbiory czg¢sciowe nie czesciej niz raz na dwa miesigce). W
uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ dokonania dodatkowego odbioru
czgsciowego.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot (etapu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Wraz z pisemnym powiadomieniem Wykonawca dolacza kserokopi¢ dziennika budowy
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika inspektorow nadzoru
oraz zestawienie wykonanych robo6t zawierajace wykaz i wartosci wykonanych robot
zgodnych z harmonogramem rzeczowo finansowym zaakceptowane przez Kierownika
inspektorow nadzoru oraz inspektorow nadzoru nadzorujacych roboty, ktérych odbidr
czesciowy dotyczy.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego podpisanym

przez Wykonawce, kierownika budowy, Kierownika inspektorow nadzoru, inspektorow

nadzoru nadzorujacych roboty, ktorych odbidr czgsciowy dotyczy, na podstawie zestawienia

wykonanych robét, o ktorym mowa w ust. 4.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot

bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy

i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca pisemnie

powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, dokonuje odbioréw technicznych instalacji. Jesli

beda wymagaly tego przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje UDT
zezwalajace na eksploatacje wbhudowanych urzadzen.

W odbiorze oprécz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze:

a) kierownik budowy,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

c) kierownicy robot.

Ostatecznie komisj¢ odbioru zwoluje Zamawiajacy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest

przedlozy¢ Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

b) dokumentacj¢ powykonawcza,

c) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, gwarancje, instrukcje obstugi,
dokumentacje techniczno-ruchowe, $wiadectwa jako$ci na wbudowane materialy z
adnotacja kierownika budowy ze materiatly zostaly wbudowane na obiekcie oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) protokoty z prob i pomiarow wykonanych po zakonczeniu robot,

e) zaswiadczenia, protokoty wiasciwych jednostek i organéw — np. Straz Pozarna, Sanepid
(jesli wymagane przepisami prawa),

f) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje wbudowanych urzadzen
(jesli sa wymagane przepisami prawa),

g) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg (jesli jest wymagana przepisami prawa),

h) swiadectwo energetyczne,

i) oswiadczenie uzytkownika obiektu dotyczace przeszkolenia z obshugi i warunkéw
eksploatacji wbudowanych urzadzen (instalacja fotowoltaiczna, centrale wentylacyjne,
wezet cieplny),

k) obmiar powykonawczy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
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bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
lub wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajac ich zlozonosé
techniczna.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne:

1) ktore nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zadajac
jednoczesnie usuni¢cia wad, wyznaczajagc W protokole odbioru koncowego
odpowiedni termin ich usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w terminie wskazanym
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) ktore nie nadajg si¢ do usuniecia, a ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

13. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, W tym z:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,
sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

wlasciwym segregowaniem, skladowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem 1 optatami za czas ich sktadowania,

dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0séb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

wykonania pomiardéw, prob i odbioréw urzadzen niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy.

§14
Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastgpowac fakturami czeSciowymi na podstawie
protokotu odbioru czgsciowego sporzadzonego zgodnie z §12 ust. 4-5 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czg¢$ciowymi nie moze przekroczy¢
75 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy.

. Dla pozostatej czeSci wynagrodzenia umownego (min. 25%) podstawg wystawienia

faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie z § 12
niniejszej umowy.

. Ustala si¢, ze zaplata faktur nastagpi w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo

wystawione] faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien
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4.

5.

10.

ust. 6 — 10.

Faktury Vat wystawione beda Przez: .............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannn, , platnos¢
nastgpi na rachunek bankowy wskazany na fakturach.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to:

1) wraz z fakturg sktada:

a) zestawienie zrealizowanych robdt w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umow o podwykonawstwo zawierajace zakres i termin zrealizowanych robot oraz warto$¢
kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej faktury,

b) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytulu przedtozone;j
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;
2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dowodow zapflaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2),
w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem ostatecznego terminu zaptaty faktury,
bedzie skutkowato:

a) wstrzymaniem wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czeg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

b) podjeciem przez Zamawiajacego czynnosci dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy z naleznosci przyshugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 7 informuje Wykonawce
aby ten w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji wnidst pisemne uwagi
0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi,
we wskazanym terminie, moga by¢ podstawa:

1) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonego o kwote dokonanej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zaptata naleznego wynagrodzenia wykonawcy nastapi W
terminie trzech dni od dnia dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznos¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty oraz urzadzenia objete
przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:
a) za uchybienie terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
catos$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;
b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy;
d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi, lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
0) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,
h) za wykonywanie czynnosci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli kontrola
przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsg Inspekcje Pracy stwierdzi, ze osoba
ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracg,
I) za nieprzedstawienie dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy
— w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 10 ust. 3) niniejszej umowy.
J) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 10 umowy - w wysoko$ci 300 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia.

2. Jezeli wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ podmiotowi
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trzeciemu usuniecie w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy wady
I usterki nieusunigte w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad 1 usterek. Zastepcze
usuni¢cie wady i usterki nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane
sg do momentu zastgpczego usunigcia wady i usterki.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bedzie mogh
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne mogg zosta¢ potracone
Wykonawcy z ostatniej wystawionej przez Wykonawce faktury

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowigzan.

§17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu =z tytulu wykonania czgSci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

2. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce na piSmie i zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastgpi¢ w okolicznos$ciach, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawierania umowy, w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

zmiang¢ danych adresowych w przypadku ich zmiany,
zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,
zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego,
koniecznos$ci wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu wspotinansujacego
zadanie,
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore
podwyzsza jako$¢ wykonanych robdt, zmniejsza koszty eksploatacji, pozwolg na
skrocenie terminu wykonania umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu, niepowodujacych jednoczes$nie zwigkszenie wynagrodzenia
Wykonawcy,
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoéw
lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoOznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,
niepowodujacych jednoczesnie zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
niepowodujacych jednoczesnie zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych

15



uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

b) wystgpienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajagcego W wykonaniu jego
zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

C) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. klgski zywiotowe, stan zagrozenia epidemicznego,
epidemia, stan nadzwyczajny, strajki generalne Ilub lokalne, znaleziska
archeologiczne, pozar, powodz) majace bezposredni wplyw na terminowos$é
realizacji robot,

d) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robdt
budowlanych przez Wykonawcg,

e) koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie w jakim te zmiany beda
miaty wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

f) konieczno$ci wykonania innych robot, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 3 ust. 3;

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 8) lit. @) — g) Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdétowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Kierownika inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca dokonujac zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, o ktorej mowa w
pkt 8 lit. ¢) powyzej, jest zobowigzany do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest
zobowigzany do podj¢cia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy,
a ktorych nie wstrzymuje dzialanie sity wyzsze;j.

Obowiazki, ktorych Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej,
o ktérej mowa w pkt 8 lit. ¢) powyzej, na czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn.
w czasie dziatania sily wyZszej ww. obowigzki nie s3 wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegaja przedluzeniu o okres dzialania sity wyzszej. W czasie
istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie
nalicza si¢ przewidzianych kar umownych, o ktorych mowa w §16 umowy. W przypadku
zaistnienia tych okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie prac i majacych wptyw na
terminowos$¢ realizacji robot Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace przyczyny ich zaistnienia, uwzgledniajace wplyw jaki beda mie¢ na
przedtuzenie terminu i/lub uzasadniajace mozliwos¢ nienaliczania kar umownych.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust 3 pkt 5) - 6) Wykonawca winien
przedtozy¢é Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zaistnienie tych okolicznosci oraz
uwzgledniajace zasadnos¢ wnioskowanych zmian.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia,
upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza  wobec  niego  podstawy  wykluczenia oraz  nie  pocigga  to
za sobg innych istotnych zmian umowy.

W/w zmiany umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

16



§ 18

Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspotfinansujgcego przedmiot
zamowienia lub $rodki te zostang pomniejszone z powodu niedotrzymania umownego terminu
badz nieprawidlowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, wowczas Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokos$ci utraconych przez Zamawiajacego srodkow
finansowych.

§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

2.

3.

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonaniec umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym przypadku Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
4) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ztozenie takiego o$wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstgpita,
¢) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§ 20

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dluznika przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobeg trzecig.

ok w

§21
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo  zaméwien  publicznych na  kwote rowna ...l stownie:
........................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia Wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majga lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

N

Kwota w wysoko$ci ................... zt (stownie: ........................ ) PLN stanowigca 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zh, stownie: ... PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czescei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§22
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej] umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajacego

§23
Strony ustalajg nast¢pujace adresy dorgczen dokumentow, pism, oswiadczen sktadanych
w toku wykonywania niniejszej umowy:

a) Zamawiajacy: Powiat Skarzyski z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna
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b) Wykonawca: ... z siedzibg przy ul.
................................. (adres mailowy: .................olll)

2. Wszelkie dokumenty, pisma i oswiadczenia poprawnie przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznajg za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego, czy dokumenty,
pisma i o$wiadczenia zostaly rzeczywiscie odebrane przez Strony Umowy.

§24
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§25
Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§26
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:
1) projekty budowlane i wykonawcze
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) oferta Wykonawcy
4) kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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