Zatacznik nr 12 do SWZ

Umowa NI ...ceveveinininnnnnn. 12023
zawarta w dniu .o.eeeeeeeeeeeeceenennn. 2023 roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,
nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym platnikiem podatku VAT
i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu w osobach:

1. Artur Berus — Starosta Skarzyski

2. Anna Lezanska — Wicestarosta Skarzyski

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony

przy udziale Zespotu Szkét Ekonomicznych, w imieniu ktorego dziata Dyrektor Joanna
Romanowska

bedaca ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ..., , Rego
.................................... , uprawniona do wystawienia faktur VAT, na podstawie wpisu do
...................................................... PO NUMETEM ..ottty
[EPIEZENTOWANG PIZEZ: . euvvneeneaneaneaneneaneeneanennanenns

zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zorganizowanym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 tj. ze zm.) w dalszej treSci zwanych lacznie “Stronami” zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: ,Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy
Zespole Szkél Ekonomicznych ul. Powstancow Warszawy 11 w Skarzysku-Kamiennej”
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Poprawa infrastruktury sportowej w
placowkach oswiatowych Powiatu Skarzyskiego”.

2. Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslony w projektach stanowiacych zalacznik nr 1
do niniejszej umowy, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanowigce;j
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, przedmiarach stanowigcych zatacznik nr 3 do umowy
(przedmiary maja charakter pomocniczy). Zataczniki do umowy stanowig jej integralna czes¢.

3. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

a) Sala gimnastyczna

- wymiana podtogi z parkietu na podloge sportowa wraz z pomalowaniem linii,

- szpachlowanie i malowanie §cian i sufitu,

- montaz automatycznych sitownikéw do okiem uchylnych wraz z zasilaniem elektrycznym,

- wymiana wentylatorow (nawiewnego i wywiewnego),

- wymiana opraw oswietleniowych wraz z okablowaniem,

- montaz o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wymiana drzwi na aluminiowe z polowkowym przeszkleniem bezpiecznym,

- montaz urzadzen do gry w siatkowke (demontowanych),

- montaz bramek do gry w pitke reczng (demontowanych),

- likwidacja oston okien wykonanych z siatki stalowej,

- montaz siatek zabezpieczajacych na okna.



b) Szatnie i umywalnie

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana i uzupetnienie o$wietlenia wraz z instalacja elektryczna,
- wykonanie sufitow podwieszanych,

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

-przebudowa instalacji wodociggowej,

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki),

- przebudowa systemu wentylacji mechanicznej,

- wymiana armatury (brodzikow, kabin, umywalek, misek ustepowych),
- montaz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- utozenie terakoty na uprzednio wyprofilowanych posadzkach,

- skucie starej 1 utozenie nowej glazury,

- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu,

- montaz luster, zasobnikow na mydto, reczniki 1 papier toaletowy,
- montaz szafek ubraniowych podwdjnych (pigtrowych) stalowych,
- montaz wieszakow z siedziskiem.

C) Mala sala gimnastyczna

- wymiana podtogi z parkietu na podtoge sportowa,

- wymiana i uzupetnienie o$wietlenia i instalacji elektrycznej,

- wymiana drzwi wejsciowych oraz od kottowni,

- przebudowa systemu wentylacji mechanicznej,

- montaz o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- szpachlowanie i malowanie §cian i sufitu,

d) Sitownia

- rozbiorka $cianki dzialowej z naprawa tynkow,

- ulozenie podltogi sportowej na istniejacej posadzce,

- wymiana drzwi wraz z przebudowa nadproza,

- przebudowa systemu wentylacji mechanicznej,

- wymiana i uzupetienie o$wietlenia i instalacji elektrycznej,

- montaz o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- szpachlowanie i malowanie §cian i sufitu,

e) Korytarz

- wymiana drzwi do pomieszczen technicznych,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

-przebudowa i zabudowa instalacji wodociggowe;j,

- wymiana i1 uzupetnienie o§wietlenia 1 instalacji elektryczne;,

- montaz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- szpachlowanie 1 malowanie $cian 1 sufitu.

f) Schody zewnetrzne

- rozbidrka betonowych schodow,

- wykonanie schodow z kostki betonowej oraz z palisady,

- montaz barierek zewnetrznych nierdzewnych,

- wykonanie zjazdu dla niepetnosprawnych .

g) Pomieszczenia techniczne

W pomieszczeniach technicznych w czesci sportowej nalezy wykonaé prace remontowe:
- szpachlowanie 1 malowanie $cian 1 sufitu,

- wymiana drzwi,

- wymiana o$wietlenia,

- remont podtogi.



§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji zadania 1 administrowania umowa wyznacza Wydziat
Inwestycji, Mienia i Obstugi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.

1.

11.

12

1.

§3

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowo$¢ i kompletno$¢ dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ w petni z tg dokumentacja,
standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje jg za wystarczajaca
do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie pdzniej
niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, btedow
czy niescistosci w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowac¢ bedzie odpowiedzialnosciag Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub 0sob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkode.

Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do realizacji robot
zamiennych w stosunku do robot budowlanych ujetych w projektach, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robdot oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezyta staranno$cig.

Materialy oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania bgda
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”,

posiadac atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

Zamawiajacy wymaga kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow 1 urzadzen ztozenia

whniosku do inspektora nadzoru nadzorujgcego dany zakres robot o zatwierdzenie materiatow

1 urzadzen wraz ze stosownymi dokumentami i uzyskanie zgody na wbudowanie tych
materialow 1 urzadzen.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow, sposobu wykonania robdt, oceng

prawidtowosci wykonywanych robot — zostalty okreslone w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru roboét, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
Z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
scieki).

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Roboty, bedace przedmiotem umowy, bedag wykonywane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda ztozone w wersji papierowe]
i w edytowalnej wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob zawierajacy
wyroznienie poszczegoélnych etapow robot budowlanych oraz planowany termin odbioru
koncowego.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

§4
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czgéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za nalezyte wykonanie zamowienia.



. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) zamierza samodzielnie wykona¢ zamowienie,

b) wykona zamowienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotal na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych w nast¢pujacym zakresie ..... .

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona I nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
zastapi¢ tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
cze$ci zamowienia.

§5
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $cisle odpowiadajacy czesci zamowienia wskazanego umowa
zawartg pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowa zawarta pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

c) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywaé¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady nie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

e) zawiera¢ postanowienia, z ktorych bedzie wynikac, ze przedmiot umowy zostanie wykonany
zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, W
szczegolnosci za$ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6dt oraz SWZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
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czynnosci, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéow,

b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy,

C. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwos$ci niewyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany,
jezeli umowa narusza postanowienia okreslone w ust. 3 1 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3 1 4, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktéorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 1 4.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdowienia publicznego oraz uméw 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Z przedtozonej umowy musi wynikaé, iz jej przedmiotem
jest wylacznie wykonanie dostaw lub ustug $cisle odpowiadajacych cze$ci zamdwienia
okreslonego umowg zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz jaka jest wartos$¢
zlecanych dostaw lub ustug.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

N

N

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 15.05.2023r. Wraz z
protokotem przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi

przepisami prawa.

2) Terminy zwigzane z realizacjg umowy to:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy od dnia 15.05.2023r.

b) zakonczenie catosci przedmiotu umowy do dnia 15.09.2023r.
Wszystkie roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie.
Wszelkie prace budowlane nalezy realizowa¢ w taki sposob, by nie zakltoci¢ prawidtowej
pracy budynku szkoly w tym egzaminéw maturalnych.
W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca winien
uwzgledni¢ zabezpieczenie 1 przenoszenie mebli oraz urzadzen w obrgbie budynku
stanowigcych wyposazenie pomieszczen.
Terminy wykonywania poszczegodlnych prac wewnatrz budynku oraz zakres zabezpieczania i
przenoszenia mebli i urzadzen nalezy na biezgco uzgadniaé¢ z dyrektorem szkoty.
Kolory farb oraz rodzaj oktadzin Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ na biezgco z
Zamawiajacym.
Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt budowlanych zakonczonego
odbiorem koncowym inwestycji.

§7
Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
............................................ zh netto (stownie: ...
00/100),  powigkszonej 0 obowigzujagcy  podatetk VAT w  wysokos$ci
................................................ zt; kwota wynagrodzenia brutto ..................... zt
(SHOWIIE: Lot 00/100).
Wynagrodzenie zostalo okreslone na podstawie ztoZzonej przez Wykonawce oferty.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy i obejmuje wynagrodzenie za wszystkie elementy robot,
materialdbw, wyposazenia, sprzg¢tu, urzadzen, niezbedne do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu umowy, oraz dokumentacje okreslong w § 12 ust. 7 niniejszej umowy, zgodnie z
warunkami i celem umowy oraz zgodnie z przepisami i normami technicznymi.
W celu uniknigcia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, btedow czy niescistosci w dokumentach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, ktore mogg przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest ryczattem i nie moze ulec zwigkszeniu przez caty okres
realizacji zadania bez wzgledu na zaistniata w migedzyczasie sytuacje.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba Zze w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
Podwykonawcg.
Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 6, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w umowie szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oznaczonego Podwykonawce.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych
mowa w ust. 6 albo w ust. 7. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 6 albo w ust. 7.

Zgloszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 6, wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Przepis ust. 6 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow realizujacych cze$¢ zamoOwienia
W ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoOw o podwykonawstwo to
wraz z fakturg sktada:

a) zestawienie nalezno$ci z tytulu zrealizowanych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

b) dowdd zaptaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

c) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Jezeli Wykonawca, w terminie nie pozniej niz 3 dni przed uptywem ostatecznego terminu
zaplaty faktury, nie przedstawi Zamawiajacemu dowodoéw zaplaty, o ktéorych mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelienia wymagan, 0
ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 6 - 10.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez ~ Zamawiajagcego  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej] za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzonej/nego za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce i
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawce, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosil pisemne uwagi dotyczace
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zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 13 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robdt jest
kierownik budowy ... , posiadajacy uprawnienia budowlane
1) S , uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ........................l Izby

Inzynier6w Budownictwa.

Zamawiajacy moze zazada¢c od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie. Przez stata obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi Spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszac
Zamawiajacemu kazda nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy.

Nieobecno$¢ kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robot,
w sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelnienie obowiazkow
kierownika budowy przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze skutkowac
odstapieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci
powyzej 7 dni.

Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
Inspektor nadzoru ...l , posiadajacy uprawnienia budowlane

............................................ w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
(ust. 6 zostanie uzupetniony po wylonieniu inspektora nadzoru)

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych  z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiang moga by¢

podejmowane jako wigzace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
8



w

10.

11.

12.

13.

14.

Strony.

§9

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnosé
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogélnych.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom
budynku szkoty, podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za
niewykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie obiektu i w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i dojécie do posesji. Za wszelkie
powstate szkody i skutki nieszczgéliwych zdarzen lub wypadkow, wynikle wskutek
nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku, odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest Sukcesywnie zabezpieczy¢ i
przenie$¢ w obrebie budynku wszystkie meble, sprzety 1 urzadzenia pozostawione w
pomieszczeniach.

Sukcesywnie po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest ponownie przenie$¢ meble,
sprzety 1 urzadzenia w miejsce docelowego uzytkowania wskazane przez Zamawiajacego.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki ostrzegawcze
oraz zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie systematycznie usuwat i prawidtowo sktadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren budowy, a w przypadku korzystania réwniez teren
przylegly, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wywozenie odpadow budowlanych, gruzu i $§mieci odbywa si¢ na legalne wysypiska. Koszty
wywozu wraz z jego utylizacja nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem
z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego, z ktorymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegblnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2022 poz. 699 tj. ze
zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska  (Dz. U z 2022 poz.
2556 tj. ze zm.). Materiaty z demontazu elementow stalowych (m.in. grzejniki, rury, itp.)
réwniez przechodzg na wilasnos¢ wykonawcy. Wykonawca pomniejszy ceng ofertowa 0
warto$¢ pozyskanych materiatow.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z ustawa z dnia 11 stycznia 2018r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 poz.1083 tj. ze zm.), a w
szczegblnosci aby taczny udzial pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy  z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu zamowienia
wynosit co najmniej 10%.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad wynikajacych z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.
U. z 2022 poz. 2240 tj. ze zm.), przy jednoczesnym uwzglednieniu charakterystycznych
wlasciwosci danego budynku 1 jego przeznaczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wyltaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji.




§10

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci zwigzane

z wykonywaniem prac konstrukcyjnych beda wykonywane przez osoby zatrudnione

na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 tj. ze zm.). Obowigzek ten dotyczy takze

podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie

0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane wyzej czynnosci.

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

I dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehniania

WW. Wymogow;

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkdéw pracownika. Pozostate
dane osobowe nalezy zanonimizowaé¢ w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.

Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych

przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

10



przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czesci w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior dla robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy,

c) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilo$ci i jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy
i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7. Wykonawca pisemnie
powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

5. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, dokonuje odbioréw technicznych instalacji.

6. W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze:

a) kierownik budowy,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ostatecznie komisje odbioru zwotuje Zamawiajacy.

7. Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest

przedlozy¢ Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

b) dokumentacj¢ powykonawcza,

c) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, gwarancje, instrukcje obstugi,
dokumentacje techniczno-ruchowe, $wiadectwa jakosci na wbudowane materiaty
z adnotacjg kierownika budowy, ze materialy zostaly wbudowane na obiekcie
oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) protokoty z prob i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu robdt w tym pomiary natezenia
o$wietlenia wbudowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

e) zaswiadczenia, protokoty whasciwych jednostek i organéw — np. Sanepid,

g) inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza (jesli jest wymagana),

h) Swiadectwo energetyczne (jesli jest wymagane),

1) Zaktualizowang Instrukcje Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego (jesli jest wymagana),

k) oswiadczenie uzytkownika obiektu dotyczace przeszkolenia z obstugi i warunkow
eksploatacji wbudowanych urzadzen (m.in.: instalacja grzewczo-wentylacyjna, urzadzenia
sportowe),

I) obmiar powykonawczy.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie s3a gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
lub wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
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lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstapic
od odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajac ich ztozono$¢ techniczng.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne:

1) ktore nadajg sie¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy dokona odbioru koncowego zadajac
jednoczesnie usunigcia wad, wyznaczajac W protokole odbioru koncowego
odpowiedni termin ich usuniecia. Fakt usuniecia wad =zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajagcy po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, a ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

10. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbidr bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, W tym z:

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i
p.poz.,

3) sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

5) uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy,

6) wiasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem 1 oplatami za czas ich sktadowania,

7) dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

8) zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem o0sOb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

9) wykonania pomiaréw, prob i odbiorow urzadzen niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy,

10) zabezpieczeniem i przenoszeniem mebli i urzadzen w obrebie budynku stanowigcych
wyposazenie lokali.

§14

1. Rozliczenie za wykonanie zadania odbywaé si¢ bedzie na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury i protokétu odbioru koncowego, sporzadzonego zgodnie z § 12
niniejszej umowy.

2. Ustala sig, ze zaplata za przedmiot umowy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem
postanowien §7 ust. 11-18.

3. Faktury VAT wystawione bedg Przez: .........cooeiiiiiriiiiiiii e, ,
ptatno$¢ nastgpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

4. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcéw, to wraz z fakturg sktada
dokumenty, o ktérych mowa w §7 ust. 11
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§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty oraz urzadzenia objete
przedmiotem umowy.
Termin gwarancCji WYNOSI «.eeeeeeeecesencencens miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§16
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:

a) za uchybienie terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
catos$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy;
d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

€) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ushugi,
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

g) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,

h) za wykonywanie czynnosci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli kontrola
przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsg Inspekcje Pracy stwierdzi, ze osoba
ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracg,

I) za nieprzedstawienie dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 10 ust. 3) niniejszej umowy,

J) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 10 umowy - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

2. Jezeli wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ podmiotowi
trzeciemu usunigcie w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy wady
I usterki nieusunigte w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunig¢cia wad i usterek. Zastepcze
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usuni¢cie wady i usterki nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane
sg do momentu zast¢pczego usunigcia wady i usterki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, bedzie mogh
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne mogg zosta¢ potracone
Wykonawcy z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowigzan.

§17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot, jednak nie mniej niz 40% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust.1.

2. W przypadku okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce na pismie 1 zawiadomienie to jest wiazace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okolicznosciach, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

zmiang danych adresowych w przypadku ich zmiany,

zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
7ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia,

zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego,

koniecznosci wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu wspotfinansujgcego
zadanie,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore
podwyzsza jako$¢ wykonanych robot, zmniejsza koszty eksploatacji, pozwola na
skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu, niepowodujacych jednocze$nie zwickszenie wynagrodzenia
Wykonawcy,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow
lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postgpie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie moégt temu zapobiec,
niepowodujacych jednoczesnie zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych,
niepowodujacych jednoczes$nie zwigkszenie wynagrodzenia WWykonawcy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach:
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a) wystgpienia niemozliwych do  przewidzenia  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

b) wystapienia przestojow i1 opdznien ze strony Zamawiajacego W wykonaniu jego
zobowigzan wynikajagcych z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcg,

C) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, nagle, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (katastrofalne dziatania przyrody
— np. powodz, pozar, promieniowanie radioaktywne i skazenie), akty wiladzy
ustawodawczej 1 wykonawczej (np. wywlaszczenie) oraz niektdre zaburzenia zycia
zbiorowego (np. zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne, stan wojenny, wojna,
strajki generalne lub lokalne, zaburzenia wynikajace z ogloszonej epidemii, pandemii
oraz stanu zagrozenia epidemiologicznego) majace bezposredni wpltyw na terminowos¢
realizacji robot,

d) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$ciag wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

e) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie w jakim te zmiany beda
miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

f) koniecznosci wykonania innych robdt, nieuwzglgdnionych w dokumentacji
projektowej, a ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy;

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 pkt 8) lit. a) — g) Zamawiajacy
moze przedluzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegoétowo
uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca dokonujac zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 8 lit. ¢) powyzej, jest zobowigzany do kontynuowania wykonywania swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez
jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu
umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

Obowiazki, ktorych Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania silty wyzszej,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 8 lit. ¢c) powyzej, na czas dzialania sity wyzszej ulegaja
zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowiazki nie sa wykonywane, a
terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dzialania sity wyzszej. W czasie istnienia
utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza
si¢ przewidzianych kar umownych, o ktorych mowa w §16 ust. 1 umowy. W przypadku
zaistnienia tych okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac i majacych wplyw na
terminowos$¢ realizacji robot Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace przyczyny ich zaistnienia, uwzgledniajace wpltyw jaki beda mie¢ na
przedtuzenie terminu i/lub uzasadniajace mozliwos¢ nienaliczania kar umownych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 5) - 6) Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zaistnienie tych okolicznosci
oraz uwzgledniajace zasadno$¢ wnioskowanych zmian.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa |
obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych
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9.

1.

3.

4.

zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy.
W/w zmiany umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci calkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i
ushug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg mialty wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawcg;
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy W
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego i doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany, 0
ktérej mowa w ust. 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
obejmowaé bedzie wytacznie platnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane
jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajacego.

Zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§19

Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspoétfinansujacego przedmiot

zamoéwienia lub srodki te zostang pomniejszone z powodu niedotrzymania umownego terminu
badZ nieprawidlowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, wowczas Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego srodkow
finansowych.

1.

2.

3.

§20

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym przypadku Zamawiajagcy moze od umowy
odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu tych okolicznosci.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
Ztozenie takiego o$wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
postanowienia:
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a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstapita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§21

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

ok w

10.

11.

§22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych na  kwote¢ rowng  ........... zt  (stownie:
........................................................... ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia Wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne 1lub gwarancji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub
moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na

mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokos$ci ................ zb (slownie: .......ooooiiiiiiii 00/100)

stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w
terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci, wynoszaca 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
e e zh (Stownie: ...
00/100), zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawecy w zwigzku
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12.

13.

14.

N

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§23
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.
W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania W drodze
mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Gdy niemozliwe jest polubowne rozwiazanie sporu na podstawie ust. 5 powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§24
Strony ustalajg nastepujace adresy dorgczen dokumentéw, pism, o$wiadczen sktadanych
w toku wykonywania niniejszej umowy:
a) Zamawiajacy: Powiat Skarzyski z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna
D) WYKONGWCA:  ...eeitiei e
(@dres MailowWy: ..o )
Wszelkie dokumenty, pisma i o$wiadczenia poprawnie przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznajg za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego, czy dokumenty,
pisma i o§wiadczenia zostaty rzeczywiScie odebrane przez Strony Umowy.
Do kontaktéw roboczych strony ustalajg nastepujace osoby:

a) Ze strony Zamawiajacego (adres mailowy: ............ Ytelo oo
b) Ze strony Wykonawcy (adres mailowy: .................. Ytelo o,
§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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§ 26

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§27
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:
1) projekty budowlano-wykonawcze
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) kosztorys ofertowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (wydruk).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

19



