Zalacznik nr 12 do siwz

— projekt -
Umowa Nr ..........
zawarta w dniu ......eeeeevenencnne 2012 roku w Skarzysku - Kamiennej pomigdzy:
Powiatem Skarzyskim z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,

nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, begdacym platnikiem podatku VAT
1 uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,
zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziala Zarzad Powiatu w osobach:
1. Michat Jedrys — Starosta Skarzyski
2. Waldemar Mazur — Wicestarosta Skarzyski
z kontrasygnata Skarbnika Powiatu Moniki Ggbskiej

przy udziale I Liceum Ogodlnoksztatcacego/ Zespotu Szkét Samochodowo — Uslugowych/
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Skarzysku — Kamiennej (stosownie do zadania, na ktore
bedzie zawierana umowa), w imieniu ktorego dziata Dyrektor ...........ccccoooviiiiiiiiniiiiniieiiiieen,

B ettt ettt h e bt ea et eh et e a e bttt ea e e bt et ea e e bt et e e bt e bt et e e et e bt et e e bt e bt et e ehe e bt et e eaeents
bedacym ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ....................... , Regon ................. ,
uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na podstawie wpisu do rejestru ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej/ wpisu do KRS pod numerem .................... reprezentowanym
PIZEZ: ettt

zwanym dalej “Wykonawcea”, wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

w dalszej tresci zwanych tacznie “Stronami” zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej bedacego
wlasnoscia Powiatu Skarzyskiego, tj. 1 Liceum Ogolnoksztatcacego/ Zespotu Szkot
Samochodowo — Ustugowych / Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Skarzysku
— Kamiennej (stosownie do zadania, na ktore bedzie zawierana umowa).

2. Szczegbdtowy zakres robot zostat okreslony w projektach stanowiacych zataczniki nr 1 — 3
do niniejszej umowy, wykonanych przez Pracowni¢ Audytorska inz. Jacek Stegpien,
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot stanowiacych zataczniki nr 4 - 6
niniejszej umowy. Zalaczniki do umowy stanowia jej integralna czes¢.

3. Zakres robot w szczeg6lnosci obejmuje:
1) ocieplenie $cian zewngtrznych ponizej 1 powyzej poziomu gruntu,
2) ocieplenie stropu, stropodachu,
3) czgs$ciowa wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej,
4) wykonanie obrébek blacharskich,
5) wykonanie opaski wokét budynku,
6) wykonanie instalacji odgromowej,
7) wymiang instalacji centralnego ogrzewania,
8) wymiang wezta cieplnego (dotyczy Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii).

§2
1. Zamawiajacy do nadzorowania realizacji zadania 1 administrowania umowa wyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego - I Liceum Ogolnoksztatcace/ Zespdt Szkot
Samochodowo — Uslugowych / Mtlodziezowy Os$rodka Socjoterapit w Skarzysku —
Kamiennej (stosownie do zadania, na ktére bgdzie zawierana umowa).
2. Zamawiajacy wskazuje, ze na plaskiej czesci dachu I Liceum Ogdlnoksztatcacego znajduja
si¢ kolektory stoneczne 1 Wykonawca winien realizowaé zadanie w taki sposdb, by nie



uszkodzi¢ tej instalacji solarne;j.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji solarnej lub jej czg¢sci w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki naprawienia jej
1 doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Uregulowania zawarte w ust. 2 — 3 obowiazuja w przypadku realizacji termomodernizacji
I Liceum Ogo6lnoksztatcacego.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 2 oraz dokonat jej sprawdzenia i uznaje ja za spdjna i kompletna oraz wystarczajaca
do wykonania objetych nia robot.
Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robodt, przepisami prawa i z nalezyta starannoscia.
Materiaty oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania bgda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”,
posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.
Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow, sposobu wykonania robot, oceng
prawidtowosci wykonywanych robot — zostaly okreslone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt stanowiacych zataczniki do niniejszej umowy.
Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
scieki).
Wykonawca zobowiazany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Roboty, bedace przedmiotem umowy, zostang wykonane zgodnie z zalaczonym do umowy
harmonogramem rzeczowo — finansowym. Forme¢ harmonogramu ustali Zamawiajacy
w oparciu o wytyczne podmiotu wspotfinansujacego realizacj¢ zamowienia.
. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

§ 4
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objgte umowa sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w Of€rcie ........cccceeeeveeveieeeiieencnnens ( jezeli

wykonawca wskazat).

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

Przed zawarciem umowy z podwykonawca wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ projekt umowy Zamawiajacemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodeg na zawarcie umowy. Dotyczy to rowniez zmiany podwykonawcy.
Wykonawca zapewni, by w umowie z podwykonawca okres odpowiedzialnosci za wady
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytutu udzielonej gwarancji.

Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawce wykonania czgsci zadania bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bgdzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia wraz
z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust.1 pkt 1 lit d.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za calos¢ wykonanych prac objgtych niniejsza
umowa. Zlecenie wykonania czes$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zadania.

Gwarancja okreslona w § 13 obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.
Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi po przedstawieniu przez niego
oswiadczenia podwykonawcy bedacego dowodem rozliczenia si¢ z podwykonawca przez



Wykonawceg w trybie okreslonym w § 12 ust. 3 — 7. Do o$wiadczenia podwykonawcy
Wykonawca dolaczy zestawienie kwot, ktore przystuguja podwykonawcy z danej faktury
8. Uregulowania zawarte w ust. 2 — 7 obowiazuja w przypadku wskazania podwykonawcy.

§5

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

1) Dyrektor I Liceum Ogolnoksztalcacego/ Zespotu Szkoét Samochodowo — Ustugowych
/ Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Skarzysku — Kamiennej przekaze Wykonawcy
teren budowy w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, wraz z protokotem
przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma :

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami 1 zezwoleniami wymaganymi

przepisami prawa.

2) Terminy zwiazane z realizacja umowy to:

a) rozpoczgcie przedmiotu umowy —od dnia .................

b) zakonczenie przedmiotu umowy — 31.08.2012 r.

2. Wymiang instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno — drzwiowej nalezy
dokona¢ w taki sposob, by nie zakloci¢ normalnej 1 prawidlowej pracy placowki
1 w momencie kiedy beda pozwalaly na to warunki atmosferyczne. W przypadku gdy nie
bedzie mozliwe wykonywanie prac zwigzanych z wymiana c.o. 1 stolarki okiennej
ze wzgledu na warunki atmosferyczne, nalezy wykonywac inne prace przewidziane umowa,
aby nie spowodowato to opdznienia wykonania cato$ci prac.

3. Terminy wymiany instalacji c.o. i stolarki okiennej w poszczegdlnych pomieszczeniach
musza by¢ na biezaco uzgadniane z Dyrekcja placowki. Zaleca sig, aby wymiana instalacji
centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno — drzwiowej zostata dokonana w okresie
wakacyjnym z uwagi na nie zaktdcanie normalnej 1 prawidtowej pracy placoéwek (dotyczy
zadania nr 1 1 2).

4. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego
bez zastrzezeh wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sig
w posiadaniu Wykonawcy dokumentow okreslonych co do rodzaju w § 10 ust. 7 niniejszej

umowy.
§ 6
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie ................... zt
NEttO (STOWNIE fiooviiiiiiiiciieeee e ), powigkszonej o obowiazujacy
podatek VAT ............ % , kwota wynagrodzenia brutto ..........ccccoeeeeviiriiieniennnnn. zt (stownie:

............................................................... )

2. Wynagrodzenie zostalo okreslone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty
do przetargu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej uwzglednia wszystkie
koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie
elementy robot, materiatow, wyposazenia, sprz¢tu, urzadzen wyszczeg6lnione w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami umowy, zloZzona oferta oraz zgodnie z przepisami i normami
technicznymi.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ryczaltem i1 nie moze ulec zwigkszeniu przez caly
okres realizacji zadania bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje, z zastrzezeniem
§ 15 ust. 3 pkt 1.

§7
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sa:
a) kierownik budowy ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............. ,
uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, przynalezny do ..........cccceeeeunennn. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
b) kierownik robdt sanitarnych ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane

nr ....... uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjne;j



w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do .................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegélnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru ................... posiadajacy uprawnienia budowlane ......................
. Prawa 1 obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowiazkoéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placoéwki 1 w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji
przylegtych do terenu budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszczg$liwych
zdarzen lub wypadkow, wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic¢ ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robo6t Wykonawca bgdzie usuwal i prawidlowo skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.
Wszelkie kary zwiazane 7z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postgpowaniem z odpadami obciazaja Wykonawcg.
. Wykonawca przekaze protokolarnie Dyrektorowi placowki materiaty z demontazu instalacji
c.0., tj. grzejniki, rury itp.
. Z chwila przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego z zastrzezeniem ust. 7, z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).
. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.

§9

. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

a) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robo6t, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

c¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czeSci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.



10.

§10

. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilo$ci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Z czynnosci odbioréw beda sporzadzane protokoly odbioru oraz dokonane wpisy
w dzienniku budowy podpisane przez obie strony, zawierajace wszelkie ustalenia w toku
odbioru.

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru.

Data podpisania protokotu koncowego bez =zastrzezen przez Zamawiajacego
wraz ze zlozeniem dokumentow, o ktérych mowa w ust 7, jest data zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru 1 o wpisie do dziennika
budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego na 5 dni
roboczych przed data zakonczenia przedmiotu umowy okreslona w § 5 ust. 1 pkt 2b. Odbior
koncowy moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad czy usterek
w przedmiocie odbioru

W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze

a) kierownik budowy oraz kierownicy robot,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

¢) przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

Ostatecznie komisj¢ odbioru zwotuje Zamawiajacy.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu migdzy innymi:

a) oryginat dziennika budowy,
b) atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa jakosci na wbudowane materiaty,

c) protokoty z préb i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu robot,

d) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

e) $wiadectwo energetyczne.,

f) protokot przekazania materialdéw z demontazu instalacji c.o.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub posiadania wad, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady,:

1) ktére nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony
w protokole usunigcia wad;

2) ktére nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uptywie
udzielonej gwarancji. Odbior bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale



Wykonawcy w formie protokotu.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowiazan

wynikajacych z umowy.

§11
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosil wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi
z przepisow BHP 1 ppoz.,

3) sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

5) uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

6) po wykonaniu instalacji c.0 i wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej Wykonawca
zobowiazany jest do doprowadzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny wszystkich
pomieszczen, w ktorych przewidziana jest wymiana instalacji c.o oraz stolarki okiennej
1 drzwiowej

7) wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem i optatami za czas ich skladowania,

8) dostawa wszelkich materialdéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

9) zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

§12

1. Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastgpowaé fakturami czg§ciowymi,
pod warunkiem zakonczenia w calosci danego etapu robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz protokolem
czeSciowego odbioru robdt zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, kierownika robot
1 Zamawiajacego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czg$ciowymi nie moze
przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia umownego.

2. Dla pozostatej czgsci wynagrodzenia ryczaltowego (75%) podstawa wystawienia faktury
koncowej bedzie protokot odbioru koncowego bez zastrzezen, sporzadzony zgodnie z § 10.

3. Ustala sig, ze zaplata faktur nastapi w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo
wystawionej faktury Vat, z zastrzezeniem postanowien ust. 4 — 8.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zatrzymania czg$ci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czgsci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez podwykonawcg robot, w przypadku niedostarczenia o$§wiadczenia, ktorym mowa
w art. 4 ust. 7.

5. Jezeli z oswiadczenia wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaptacit podwykonawcy tylko czg$¢
przystugujacych mu nalezno$ci, zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania
wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czg$ci
odpowiadajacej wartosci wykonanych przez podwykonawce robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen podwykonawcy w rozliczeniu catosci
wynagrodzenia umownego, wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kwoty
w wysokosci naleznego podwykonawcy wynagrodzenia.

7. Ustala sig, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Za datg spelnienia §wiadczenia pienigznego przez Zamawiajacego uznaje si¢ dat¢ obciazenia
jego rachunku bankowego.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.



2. Termin gwarancji wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztoZenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.

4. Okres rekojmi wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§ 14
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokoS$ciach:
a) za uchybienie terminéw wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia;
b) za uchybienie terminu okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 2b w zakonczeniu calo$ci
przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opodznienia;
¢) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bedzie mogt dochodzic¢
odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne zostana potracone Wykonawcy
z ostatniej wystawionej przez Wykonawcg faktury.
4. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robdt ani wykonania innych zobowiazan.

§15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu =z tytulu wykonania czgsci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

2. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
na pismie i zawiadomienie to jest wiazace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okoliczno$ciach, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmiang
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
2) zmiang danych adresowych w przypadku ich zmiany,
3) zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
7ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,
4) zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego,
5) konieczno$ci wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu wspétfinansujacego

zadanie,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadkach:
a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
b) wystapienia przestojow 1 opdznien ze strony Zamawiajacego,
c) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne



od woli stron (np. kleski zywiolowe, znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wptyw
na terminowos¢ realizacji robot.

4. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 6 a, b i ¢ Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres przesunigcia terminu nie moze by¢
dhuzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

5. W/w zmiany umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspotinansujacego przedmiot
zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wowczas Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego Srodkow
finansowych.

§17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy;

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia

przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego

ztozonego na pi$mie;

5) Wykonawca przerwat realizacjg¢ robot 1 nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstapita,

¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§18
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§19
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww wysokosSci
.......................... (StOWNIE: ... en))
Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmie ........cccoeee veniiiieiiienieeiiece e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,



b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub niewykonania zamoOwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:
a) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,
b) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge¢ sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) projekt budowlany termomodernizacji wykonany przez Pracowni¢ Audytorska inz. Jacek
Stepien,

2) projekt budowlano — wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania wykonany
przez Pracowni¢ Audytorska inz. Jacek Stepien,

3) projekt budowlano — wykonawczy wymiany wezta cieplnego(dotyczy Mlodziezowego
Osrodka Socjoterapii) wykonany przez Pracowni¢ Audytorska inz. Jacek Stepien,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,

6) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot — wymiana wezta cieplnego (dotyczy
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii),

7) oferta Wykonawcy,

8) harmonogram rzeczowo — finansowy.
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