

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową zjazdów w granicach istniejącego pasa drogowego w kilometrze 0 + 000 do 0 + 990”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) zmienia się brzmienie § 10 projektu umowy.

Dotychczasowa treść:

"Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

- a) odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiór końcowy,
- c) pogwarancyjny."

zostaje zastąpiona następującą treścią:

"Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

- a) odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,**
- b) odbiór częściowy,**
- c) odbiór końcowy,**
- d) pogwarancyjny."**

- 2) zmienia się brzmienie § 11 umowy.

Dotychczasowa treść:

"Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy."

zostaje zastąpiona następującą treścią:

"1. Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

2. Odbioru częściowego dokonuje się w odniesieniu do danej części/ elementu robót w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

3. Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz kierownika budowy.

4. Dokonanie odbioru częściowego, podpisanie protokołu odbioru i potwierdzenie przez inspektora nadzoru prawidłowego wyliczenia wartości wykonanych robót upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury Vat."

- 3) zmienia się brzmienie § 14 ust. 1 - 3.

Dotychczasowa treść:

"1. Rozliczenie robót będzie się odbywało wyłącznie w oparciu o fakturę końcową po dokonaniu odbioru końcowego.

2. Faktura będzie wystawiona na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru