Zalacznik nr 10 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP...........c.ue.u... 2012

zawarta W dniu ........ccceeeveerieennennne. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany

2

zwanym dalej “Wykonawcg”.

§1

. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudowa
zjazdow w granicach istniejacego pasa drogowego w kilometrze 0 + 000 do 0 + 990
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) projekt przebudowy ul. Kopernika w Skarzysku - Kamienne;j,

¢) szczegotowe specyfikacje techniczne,

stanowiace integralna czg$¢ umowy.

W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie w szczegdlnosci poszerzenie i wzmocnienie
nawierzchni ulicy oraz wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych w istniejacym pasie
drogowym po prawej (wschodniej) stronie ulicy na catlym odcinku. Na poczatkowym
fragmencie do kilometra 0+550 zostanie zachowana dotychczasowa szerokos¢ nawierzchni
ulicy wynoszaca 7,00m. Na pozostalym odcinku objetym zakresem opracowania planuje si¢
poszerzenie istniejacej nawierzchni ulicy do szerokosci 6,00m. Na odcinku od poczatku
opracowania do kilometra 0+550,00 ulica bedzie miata typowy przekrd] poét-uliczny
z obustronnym kraweznikiem oraz chodnikiem dla pieszych po prawej stronie. Szerokos¢
nawierzchni ulicy 7,00m. Chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50m po prawej (wschodniej)
stronie ulicy. Opaska za krawgznikiem po lewej stronie o szerokosci 0,75m utwardzona
materialem kamiennym.

Istniejaca nawierzchnia bedzie podlegata frezowaniu profilujacemu do glebokosci Scm,
konstrukcja ulicy na tym odcinku bgdzie wzmocniona poprzez wykonanie dodatkowych
warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego (warstwa wzmacniajaca gr. 4cm, warstwa
wiazaca gr. Scm i warstwa $cieralna gr. 4cm), dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkiego
rodzaju pekni¢¢ 1 deformacji nawierzchni konstrukcja na tym odcinku bgdzie wzmocniona
poprzez ulozenie geosiatki typu ARI na calej szerokosci ulicy. Na pozostatym odcinku
tj. od km 0+550,00 do konca zakresu opracowania ulica bgdzie miala typowy przekroj pot-
uliczny:



a) szeroko$¢ nawierzchni ulicy 6,00m (odcinek przej$ciowy, zmiana szeroko$ci
z 7,00 do 6,00m usytuowano pomigdzy km 0+550 a km 0+600 — skrzyzowanie ulica
Podlaska),
b) podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanego (ttucznia kamiennego),
c¢) konstrukcja ulicy bedzie wzmocniona poprzez wykonanie glebokiego recyklingu MCE
istniejacej nawierzchni 1 poszerzen oraz utozenie dodatkowych warstw bitumicznych
z betonu asfaltowego,
d) chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,
e) pobocze lewostronne o szerokos$ci 0,75m utwardzone materialem kamiennym.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okre$lonych w umowie.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamoéwienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie rob6t dodatkowych koniecznych oraz robdt zamiennych, zdefiniowanych w ust. 7,
jezeli jest to niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej czg$ci umowy ,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 81 9.
Za roboty dodatkowe konieczne uznaje sig¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, ale nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwiazania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym i1 przedmiarze robot, ale nie beda
wykracza¢ poza zakres zamdwienia, powodowac istotnego zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy oraz bgda korzystne dla Zamawiajacego.
Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢
wykonywane (lub zaniechane) wyltacznie na podstawie ,,protokétu koniecznosci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 6 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty objgte umowa sitami wilasnymi lub przy
pomocy podwykonawey W ZaKIeSI€ ..........cceivirieinieiieeiiiiiieaineeieennennns wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy 2z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg¢ na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawcg wykonania robot przez podwykonawcoéw bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawg do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej



umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazah Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.

Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika
robot podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynierow Budownictwa.

W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robdt podzleconych i1 zostaly
dotaczone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pdzniej
niz w terminie okre§lonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z po6zn. zm.) Fakt uregulowania
w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w terminach ustalonych
W umowie przez Zamawiajacego.

Uregulowania zawarte w ust. 2 - 8§ obowiazuja w przypadku wykazania podwykonawcy.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik
budowy” oraz ,,Ksiazke¢ obmiaru”. Rozpoczgcie robot nastapi ................
Ustala sig termin zakonczenia przedmiotu umowy na dzien 30.09.2012r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczeg6lno$ci zas:
a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i1 musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 6,
c) wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W  przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdlowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza sig zmiang terminu przedtuZzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojoOw 1 opoznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiotowe, znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wptyw
na terminowo$¢ realizacji robot.
W w/w przypadkach strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.



§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
. Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowa wyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku —
Kamiennej. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru ......................c........ posiadajacy uprawnienia budowlane

z jakoS$cia 1 iloscia robot, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczego6lnie pracownikom organdw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba speinia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robot) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 2.
Zmiany te beda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy
niezwlocznie poinformuje wykonawcg na pismie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojécie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody 1 skutki nieszczeg$liwych zdarzen lub wypadkéw
wynikle wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstugg i dzialanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji rob6ét Wykonawca begdzie usuwal 1 prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
. Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadoéw
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlno$ci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materiaty z rozbidrki (destrukt
asfaltowy) nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowia wlasno$§¢ Zamawiajacego
1 Wykonawca przetransportuje te materiaty oraz ztozy we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce w odlegtosci do 20 km od budowy.



6. Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowiazany jest stosowal sig
do wszystkich obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.

8. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw stanowiacych jego
wiasnose¢.

2. Materialy 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty 1 §wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udost¢pniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materiatdéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).

§7
1. Niezaleznie od obowiazkoéw wcze$niej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nast¢pujace obowiazki:
a) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt (urzadzen) lub ich czgsci w toku realizacji
zamdwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz rob6t nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktdore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.
§8
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:
1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,
2) organizacja zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z



przepiséw BHP i ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wilasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i oplatami za czas ich
sktadowania,

6)  dostawa wszelkich materiatéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  wykonaniem i1 uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, rob6t, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robdt (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawno$ci oznakowanie robot, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

13) obsluga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiaréw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwota brutto ............... zt (stownie: .........cccoeeiiniinnnn. ) wraz z podatkiem

Vat wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych 1 cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru), z uwzglednieniem zmian
na skutek wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy
oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku wystapienia robdot dodatkowych koniecznych lub rob6t zamiennych wycena
tych robdt zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktoére nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialéw, sprzg¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych



katalogow lub naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korektg
ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacjg.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktorych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
4. Podstaweg udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ begdzie protokét konieczno$ci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych 1 Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) pogwarancyjny.
§11
1. Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
rob6t wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.
2. Odbioru czgs$ciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej czgsci/ elementu robdot w celu
prowadzenia biezacych czeSciowych rozliczen.
3. Z czynnosci odbioru czg$ciowego sporzadzony zostanie protokot odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
4. Dokonanie odbioru czgsciowego, podpisanie protokétu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia warto$ci wykonanych robot upowaznia
Wykonawceg do wystawienia faktury Vat.

§12

1. Odbidr koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za date zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,



10.

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) Swiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartosci
ogolem.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§13
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§14

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami cze$ciowymi i1 faktura

koncowa po dokonaniu odbioréw. Faktury czeSciowe wystawione beda do wysokosci 80 %
warto$ci umowy.

Faktury (czg$ciowe i koncowa) begda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru dokumentow, tj. protokotu odbioru wykonanych robot, ksiazki obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanychw § 91 § 12.

. Faktury ptatne beda w ciagu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia wykonania robot podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest
do skladania wraz z wystawiong faktura Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcg o dokonaniu zaptaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
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zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej nalezno$ci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez
Zamawiajacego.

Za datg spelienia §wiadczenia pienig¢znego przez platnika uznaje si¢ datg obciazenia jego
rachunku bankowego.

. Faktura za wykonane roboty wystawiana bgdzie z uwzglgdnieniem nastgpujacych danych:

a) Nabyweca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

b) Platnik:Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamienne;j

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

§15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koficowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zloZenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym
jednak niz 30 dni od daty ztoZenia reklamacji.
Okres rgkojmi za wady wynosi 12 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§16
Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja
zgodnego z umowa wykonania rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na kwotg ................ PLN (stownie: .........c.cccceviieiiiiniiienneen..) €O stanowi
% warto$ci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczenh z tytutu r¢kojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub niewykonania zamoéwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoS$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:

1) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidlowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

2) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:
a) za opOznienie w wykonaniu robo6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %



wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

b)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

C) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1;

d) zazwlokg w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robdét:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zt,

- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien, o ktorych mowa wyzej w wysokosci

5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody:.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zapftata kar pienigznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty ztozenia noty obciazeniowej.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢
kar¢ pienigzna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt ani
zaplaty innych zobowiazan.

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia §rodkdw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

1.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowiazania umowne.
Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora od umowy odstapita,



c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 20

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

1.

§21
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét Wykonawca
jest zobowiazany w pierwsze] kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpowania na drogg sadowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Integralna czg$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

2) projekt przebudowy ul. Kopernika w Skarzysku - Kamiennej wykonany przez projektanta
Leszka Smigasa

3) szczegotowe specyfikacje techniczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



