Załącznik nr  do 5 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA  Nr  ZDP.2222-          /2010
zawarta  w dniu .............................. w Skarżysku –Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1.  Dyrektora -…………………………
2.  Główną Księgową - ………………………………. 

zwanym dalej “Zamawiającym”,
a

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................

2 . ............................................................................. 

zwanym dalej “Wykonawcą”. 

§ 1

1.
Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający 
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu słupów przyczółkowych                     
(8 
szt.) wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Piłsudskiego w Skarżysku-
Kamiennej.
2. 
Wyszczególniony w ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykonana na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z 

- projektem wykonawczym wraz z zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami    – załącznik nr 1


- przedmiarem robót – załącznik nr 2

       - szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi – załącznik nr 3

       - ofertą złożoną do przetargu – załącznik nr 4

         stanowiącymi integralną część umowy. 

 Wszystkie roboty na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z warunkami prowadzenia robót zawartymi w piśmie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 29 z dnia 18.12.09r. IZDK1c-505/113/09r.
       Wszelkie roboty wykonywane  w  sąsiedztwie sieci ciepłowniczej należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w piśmie Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. z dnia 18.12.2009 r. Znak: TI/JD/7395/2009.   
   3.     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową i do oddania go Zamawiającemu                         w terminie i na zasadach określonych w umowie.
4.      Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie realizacji zadania wykonanie robót  dodatkowych koniecznych oraz robót zamiennych zdefiniowanych w ust. 5, a także                     ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji,
 z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 i 7. 
5.      Za roboty dodatkowe konieczne uznaje się roboty przewidziane w projekcie wykonawczym, ale nie uwzględnione w przedmiarze robót.
Za roboty zamienne uznaje się „rozwiązania zamienne”, które mogą być wprowadzane                       w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, ale nie będą wykraczać poza zakres zamówienia, powodować istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz będą korzystne dla Zamawiającego. Konieczność wykonania robót zamiennych musi być potwierdzona przez projektanta.
6. 
Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne mogą być wykonywane wyłącznie  na podstawie „protokółu konieczności” sporządzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wykonywaniem tych robót zostanie  sporządzona ich wycena zgodnie                      z 
postanowieniami § 9 ust. 4 umowy.
7.  Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 4 nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu     do umowy, ale na skutek ich wystąpienia może ulec zmianie termin wykonania umowy zgodnie z postanowieniami  § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie                              z postanowieniami § 9 umowy.
§ 2

1. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie …………………………………………….. wskazanym w ofercie (jeżeli wykonawca wskazał). 

2. 
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania robót przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz rygorem,  o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c niniejszej umowy.

5. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego                    z tytułu gwarancji. 

§ 3
1.   Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia złożenia przez   

      Wykonawcę wniosku o przekazanie placu budowy. W dniu przekazania placu budowy   

      Zamawiający przekaże Wykonawcy „Dziennik budowy” oraz „Książkę obmiaru”.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 września 2010 r.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności zaś:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) wystąpienia konieczności wykonania robót, które zostały przewidziane w projekcie wykonawczym, a nie zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

c) wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych,  o których mowa a art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) wystąpienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, 

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

4. Dopuszcza się zmianę terminu przedłużenia wykonania umowy w przypadku:

a)  wystąpienia przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne                       


 niezależne od woli stron (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji robót,

c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

W w/w przypadkach strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia  terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.     
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks do umowy.
§ 4
1.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................................................. posiadający uprawnienia budowlane ....................

2. 
Przedstawicielem Zamawiającego  upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach zawartej umowy jest Inspektor nadzoru  ................................................................................................ posiadający uprawnienia budowlane .........................................

3. 
Inspektor nadzoru  uprawniony jest do wydawania  Wykonawcy poleceń związanych                     z  jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego  oraz zgodnego z umową                  i przepisami prawa  wykonania przedmiotu umowy.

4. 
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa                 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. 
Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.   

6.    Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy nie będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 


§ 5
1. 
Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych. 

2. 
Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.  

3.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane. W szczególności zaś znane są mu warunki  prowadzenia prac na terenie kolejowym.  

4.. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub                     w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.
§ 6
1. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

2
Materiały i urządzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty.

3.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

4. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych                          i technicznych itp. (tam, gdzie są wymagane).

§ 7
1. Niezależnie od obowiązków wcześniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie       następujące obowiązki: 

a) 
pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 

b)  
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

c)   
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (urządzeń) lub ich części w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

      2. 
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego:

a) 
za pośrednictwem inspektora nadzoru – o konieczności wykonania robót dodatkowych koniecznych, robót nieprzewidzianych, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych                           w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy                      z Zamawiającym przy opracowaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 8
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie ponosił wszelkie koszty związane                      z realizacją przedmiotu umowy, a w tym z:

1) 
kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) 
organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.,

3)
gospodarowaniem terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, 

4) 
uporządkowaniem po zakończeniu budowy terenu budowy, 

5) 
właściwym segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich składowania,

6) 
dostawą wszelkich materiałów budowlanych podlegających wbudowaniu,

7) 
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;
8) 
przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń oraz badań laboratoryjnych,
9)    ponoszeniem wszelkich kosztów na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe  zgodnie             z wydanymi warunkami prowadzenia robót remontowych (pismo PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 18.12.09 r. IZDK1c-505/113/09r.).
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 strony ustalają wstępne wynagrodzenie wyrażające się kwotą brutto ............... zł (słownie: .................................) zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych  i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z książki obmiaru),  z uwzględnieniem zmian na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz postanowień zawartych w ust. 4.   

4.  Wycena robót dodatkowych koniecznych oraz zamiennych zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli roboty odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli roboty nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót  z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla kwartału poprzedzającego sporządzenie kalkulacji oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

 Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5.   Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen  przedstawionych w kosztorysie ofertowym  bez  względu na zaistniałą  w międzyczasie sytuację.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy                           w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT.
7.   Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikająca z ostatecznego rozliczenia     robót objętych umową wymagać będzie sporządzenia aneksu.
  8.  Roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym, których konieczność wykonania wystąpi                  w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca może wykonać jako zamówienie dodatkowe  udzielone z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.          Podstawę udzielenia zmówień dodatkowych stanowić będzie „protokół konieczności”  sporządzony przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych i Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
        Wycena tych robót zostanie sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.  
§  10
Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy,

c) odbiór pogwarancyjny.

 § 11
Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§ 12
1.
  Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy wyłącznie                        w  drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
2.
 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego  potwierdzającego zakończenie robót uważana jest za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
3. O gotowości do odbioru i o powyższym wpisie do dziennika budowy Wykonawca niezwłocznie zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie. 
4.  Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru zobowiązany jest przedłożyć  Zamawiającemu w szczególności:

b) 
oryginał dziennika budowy i księgi obmiaru,

c) 
świadectwa jakości na wbudowane materiały,

d)
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią, 

h) 
rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości                                  i wartości ogółem.

5.
Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy                   i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy.
7. 
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
8.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia                        z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających  korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.

9.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do 
usunięcia, to:

a) 
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                z przeznaczeniem, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie, 

b)  
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 13
1. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           z uwzględnieniem zasad opisanych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                     w formie protokołu. 

3. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
§ 14
1. Strony ustalają, że rozliczenie robót będzie następowało na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całości robót, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wyliczenia wartości wykonanych robót.    
2.  Ustala się, że termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia jej  Zamawiającemu (płatnikowi) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. 
Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez płatnika uznaje się datę obciążenia jego rachunku bankowego.   

§ 15
Faktury za wykonane roboty wystawiane będą z uwzględnieniem następujących danych:

Zarząd Dróg Powiatowych

adres: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy.

2. Termin gwarancji jakości wynosi  36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Bieg okresu rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek  w terminie 14 dni od daty  złożenia  reklamacji  jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż  30 dni  od daty złożenia reklamacji. 
4. Okres rękojmi za wady biegnie równocześnie z okresem udzielonej gwarancji jakości.
§ 17
1.  
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach                                i w   wysokościach:

a)   

za zwłokę w  wykonaniu robót w umownym terminie w wysokości               0,2 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego           w § 9 ust. 1 za każdy dzień  zwłoki;
b)  

za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub                     w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego             w § 9 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia  liczonego  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c)  

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1; 

d)  

za zwłokę w przejęciu  placu  budowy  w wysokości  200 zł za każdy dzień zwłoki;
2. 
Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.  Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

a) 
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

b)
za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4. 
Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia noty obciążeniowej.

5. 
Jeżeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robót,  Zamawiający może potrącić karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani zapłaty innych zobowiązań.

§ 18
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania                            w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robót.   

§ 19
1. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) wystąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić w  terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.    

2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. 
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która od umowy odstąpiła,

c)  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4.    Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od   
umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub      
wniesione.

§ 20
Strony ustalają, że Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody Dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 21
1. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ............................ zł (słownie: .........................................................................................................................).

 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................................................

2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest:

a) 
w wysokości 70% na zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie robót;
b) 
w wysokości 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. 
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. 
Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowane będzie następująco: 

1/ 
część zabezpieczona w wysokości 70% gwarantującego odpowiednią jakość wykonania robót zgodnie z umową zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze prawidłowo wykonanych robót potwierdzonym protokołem odbioru.

2/ 
część zabezpieczona w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 22
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiającego roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do występowania na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznawania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd dla siedziby zamawiającego 

§ 23
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 24
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

     § 25
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) projekt wykonawczy
2) przedmiar robót
3) szczegółowe specyfikacje techniczne

4) oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA
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