Zalacznik nr 11 do SIWZ

UMOWA Nr ZDP.273.1. .....2011
(Projekt)

zawarta W dniu ........cceeeveeeeveeennnen. w Skarzysku —Kamiennej pomigdzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedziba w Skarzysku —
Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowanym przez:

1. Michata Jedrysa - Starostg Skarzyskiego

2. Stanistawa Dymarczyka— Czlonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Moniki Ggbskiej

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:
TSP SURT PR
2 e
zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w post¢gpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sig
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi nr 0443T w miejscowosci Ubyszéw
w gminie Blizyn”. Przebudowa obejmuje odcinek drogi od km 0 + 199,25 do km
1 +580,90.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) projekt budowlany,

C) przedmiar robot,

C) szczegotowe specyfikacje techniczne

stanowiace integralna cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i1 etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich Zadnych uwag i zastrzezen.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robdt koniecznych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6, jezeli jest to
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego



w sytuacji, gdy wykonanie danych robdot zwanych w dalszej czg$ci umowy ,;robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.

Za roboty konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w projekcie budowlanym
lub wykonanie ktérych wynika z projektu budowlanego lub szczegétowych specyfikacji
technicznych, a nie zostalty uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
Z rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwiazania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materiatéw, technologii wykonywania robét, nie bgda powodowac istotnego zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy lub beda korzystne dla Zamawiajacego.

Roboty konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokotu koniecznosci” sporzadzonego przez
przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 10 umowy.

§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji rob6ot i administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjna Powiatu— Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

1.
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§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy w zakresie .......................... wskazanym w ofercie (jezeli
wykonawca wskazat)
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawcg wykonania robot przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawg do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejsze;j
umowy.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robot objetych umowa.

Zlecenie wykonania czg$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg¢ dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu



gwarancji.

§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz ksiazke obmiaru.
2. Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2011 r.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczego6lnosci zas:
a) wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt koniecznych lub zamiennych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 5 umowy,
C) wystapienia konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art.
67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy z podaniem okresu o jaki termin powinien zostaé¢ przedtuzony.
Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojoOw i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
znaleziska archeologiczne) majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ realizacji robot,
c) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowy termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.
5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty
aneks do umowy.

§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane ..................

2. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego posiadajacy ~ uprawnienia  budowlane

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych
z jakoscia 1 iloscia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegdlnie pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie
przewiduje sig¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.



Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0SOby inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia placu budowy ponosi odpowiedzialno$é
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczyé roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd 1 dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszcze$liwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonad
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstugg i dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejgcia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem 1 posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegllnosci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Destrukt pochodzacy z frezowania
nawierzchni bitumicznej stanowi witasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje
ten  materiat oraz zlozy we  wskazane przez — Zamawiajacego  miejsce
w odlegtosci do 20 km od miejsca budowy.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowiazany jest stosowac sig
do wszystkich obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ begdzie wyltaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw stanowiacych jego
wlasnos¢.
Materialy i urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,



b)

certyfikaty i $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ whasciwe dokumenty.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jako$ci robdt wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udost¢pniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materialdow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).

§8
Niezaleznie od obowiazkoéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
petnienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czesci w toku realizacji
zamOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
za posrednictwem inspektora nadzoru — o koniecznosci wykonania robot koniecznych lub
zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,

opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigc
zapobiegajacych zagrozeniom.

§9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia begdzie ponosit wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbgdnym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow BHP 1 ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadoéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiérki, ich wywozem i optatami za czas ich
sktadowania,

6) dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;
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8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegOtowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robét, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania rob6t (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robdt, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstuga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wszelkich niezbednych prob, pomiardéw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwota brutto ............... zt (stownie: .....ocovvevieeiiiiiee ) zgodnie z oferta

Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych 1 cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru) potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem zmian na skutek wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku wystapienia robot koniecznych lub robdt zamiennych wycena tych robot
zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktére odpowiada¢ bgda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialow, sprzgtu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych
z tych zmian.



5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, wycena tych robdt zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ust. 4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokét koniecznosci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Droég Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11
Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr dla robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiodr czegsciowy,
¢) odbiodr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
§12
Odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci i jakoSci
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13
1. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Wykonawca
zglasza gotowos$¢ do odbioru czegSciowego poprzez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac o tym niezwlocznie inspektora nadzoru.
2. Odbidr czgsciowy przeprowadzony bedzie w ciagu 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy,
o ktérym mowa w ust. 1.
3. Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokot odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
4. Dokonanie odbioru czg$ciowego, podpisanie protokotu odbioru i1 potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartoSci wykonanych rob6t upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbidr koncowy nastgpuje po wykonaniu catos$ci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za datg zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pi$mie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedtozy¢



9.

Zamawiajacemu, migdzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) $wiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci 1 wartosci
ogoltem.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunig¢cie wad
I usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)

10.

Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§15
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§16
Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami cze$ciowymi i faktura
koncowa po dokonaniu odbioréw robot. Faktury czgsciowe wystawione beda do wysokos$ci
80 % wartosci umowy 1 nie czgsciej niz raz na miesiac.
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Faktury beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
dokumentow, tj. protokotu  odbioru = wykonanych  robdt, ksiazki  obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10.

Faktury beda ptatne w ciagu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia wykonania robdt podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest do
sktadania wraz z wystawiona faktura Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce o dokonaniu zaplaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokos$ci rownej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznos$ci przez
Zamawiajacego.

Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastgpujacych danych:

a) Nabyweca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

b) Platnik: Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamienngj

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

Za date spelnienia §wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ dat¢ obciazenia jego
rachunku bankowego.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty ztoZenia reklamacji.
Okres regkojmi za wady wynosi 12 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

..................... (Stownie: . ..o )

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie .......cccccooe vuiviiiiniiiiinieneeiceeeee

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,

b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub niewykonania zamowienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego

z umow3a wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bgdzie
nastepujaco:

a) czgs$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,



zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

b) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu robot w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

c) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokos$ci 2000 zi,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien o ktorych mowa wyzej w wysokosci
5000 zt.

2. Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa wyzej, beda mogtly
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Dochodzenie kar pienigznych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar pieni¢znych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty ztozenia noty obciazeniowej.

5. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potracic¢
kar¢ pienigzna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt ani
zaptaty innych zobowiazan.

§ 20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania

w przypadku zmniejszenia §rodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,

bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgs$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.
§21

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie



wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowiazania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora od umowy odstapita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

4.  Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§22
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§23

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca

jest zobowiazany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania

reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawceg roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpowania na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego.

N

§24
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okre§lonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§25
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa



egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Integralna cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

1) oferta wykonawcy

2) projekt budowlany

3) przedmiar robot

4) szczegbtowe specyfikacje techniczne,

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA



