Zalacznik nr 8 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP................. 2011
zawarta W dniu ........ccceeeeveeeeneeenne. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu i na rzecz ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych z siedziba
w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 w osobach:

1. Marek Czyz — Dyrektor

2. Beata Wigctaw — Gtowna Ksiggowa

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

2 ettt sttt
zwanym dalej “Wykonawcg”.

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sig
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku Zagorze
— Zaskale w Gminie Laczna”.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) opis techniczny i przedmiar robot,

¢) szczegdlowe specyfikacje techniczne

stanowiace integralna czg$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i1 zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6,
jezeli jest to niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej cze$ci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych



przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.

Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, ale nie zostalty uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbiezno$ci pomigdzy tymi dokumentami.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktére moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym 1 przedmiarze robodt, ale nie beda
wykracza¢ poza zakres zamdwienia, powodowac istotnego zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy oraz beda korzystne dla Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokétu koniecznosci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wilasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy W ZaKreSie ...........c.ovveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeieannn wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdt przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe¢ do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za cato§¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania czgs$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady przez klauzul¢ dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
gwarancji.
Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika
robdt podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.
W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robot podzleconych i zostaty
dolaczone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pozniej
niz w terminie okreslonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z pdzn. zm.) Fakt uregulowania



w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w terminach ustalonych
w umowie przez Zamawiajacego (stosownie do zakresu podzleconych robot
podwykonawcom).

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik
budowy” oraz ,,Ksiazke¢ obmiaru”. Rozpoczgcie robot nastapi ................
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na ........ (75 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczeg6dlnosci zas:
a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 5,
c¢) wystapienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W  przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne)
majace bezposredni wplyw na terminowos¢ realizacji robot.
W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.

§4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru

. ... posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccocceevieniiiiieniieneenne.
Inspektor nadzoru uprawnlony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych
z jakoscia 1 ilo$cig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegdlnie pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie



przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robét) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 2.
Zmiany te beda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy
niezwlocznie poinformuje wykonawce na pismie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia placu budowy ponosi odpowiedzialnosé
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogélnych.
Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowac i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i doj$cie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wytacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Materialy z rozbidrki nadajace si¢
do powtoérnego wykorzystania stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca
przetransportuje te materialy oraz ztozy we wskazane przez Zamawiajacego miejsce.
Wykonawca podczas budowy na catlym jej terenie zobowiazany jest stosowaé sig
do wszystkich obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisoOw
przeciwpozarowych.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, post¢powaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.



§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow stanowiacych jego
wiasnosc¢.

2. Materiaty 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty 1 Swiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wtasciwe dokumenty.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odno$nie jakosci robdt wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materialdbw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).

§7

1. Niezaleznie od obowiazkéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czesci w toku realizacji
zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robdt nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdtpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§8

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1) kierownictwem i1 nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbgdnym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisoéw BHP i ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.



5)  wiasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiérki, ich wywozem i optatami za czas ich
skladowania,

6)  dostawa wszelkich materialéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0s6b trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robot, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robot (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robot, o ktérych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

13) obstuga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wszelkich niezbgdnych préb, pomiardéw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwota brutto ............... zt (stownie: ..., ) wraz z podatkiem

Vat wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilo$ci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru), z uwzgl¢dnieniem zmian
na skutek wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W  przypadku wystapienia robot dodatkowych koniecznych lub robot zamiennych wycena
tych robot zostanie dokonana w oparciu o zalozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiada¢ bgda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktére nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od S$rednich cen materialdbw, sprzg¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.



Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robodt objetych umowa wymagaé bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokét koniecznosci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koncowy
c) odbidr pogwarancyjny.

§11

Odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci i jakosci

robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy

w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§12

1. Odbidér koncowy nastepuje po wykonaniu calosci przedmiotu umowy wylacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za datg zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia odrebnie Zamawiajacego na pismie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

c) zestawienie pomiardw kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) $wiadectwa jakosci na wbudowane materialy,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartosci
ogolem.



10.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunig¢cie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

§13
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§14

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ begdzie fakturami czg§ciowymi i faktura

koncowa po dokonaniu odbioréw. Faktury czeSciowe wystawione beda do wysokosci 80 %
wartosci umowy. Ostateczne rozliczenie zadania dokonane bedzie w ciagu 21 dni od daty
odbioru koncowego.

Faktury (czg$ciowe 1 koncowa) beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru dokumentéw, tj. protokotu odbioru wykonanych robét, ksiazki obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 91 § 12.

Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr .........ccccceeevevveeneennen.
w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury czesciowej/ koncowej w dwoch egzemplarzach
u Zamawiajacego.

W przypadku zlecenia robot podwykonawcom, faktura czeSciowa i koncowa zostanie
zaplacona w terminie 30 dni od daty jej zlozenia w dwoch egzemplarzach u Zamawiajacego
1 uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci podwykonawcom (po ztozeniu o$wiadczenia
o uregulowaniu naleznosci podwykonawcom).
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Brak w/w o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa
zadania przez niego odsetek za zwloke w zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym
w fakturze.

. Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez

Zamawiajacego.

. Za dat¢ spelnienia $wiadczenia pienigznego przez platnika uznaje si¢ dat¢ obciazenia jego

rachunku bankowego.
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastepujacych danych:
Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamienne;j
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigey liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16
Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja
zgodnego z umowa wykonania rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na kwotg ............... PLN (stownie: ...........cccceeiieeiiieeieennnen..) €O stanowi
% warto$ci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.

. Zabezpieczenie umowy bedzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi

w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia z uwzglednieniem formy zabezpieczenia.

§17
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

b)  za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien o ktérych mowa wyzej w wysokosci
5000 zt.



Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczg¢ty dzien zwtoki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zapftata kar pienigznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty ztozenia noty obciazeniowej.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢
kar¢ pieniezna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot ani
zaptaty innych zobowiazan.

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia $rodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

1.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowiazania umowne.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora od umowy odstapita,
¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.



§20
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§21

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca
jest zobowiazany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi post¢gpowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24
Integralna cze$¢ umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
2) opis techniczny wraz z przedmiarem robot
3) szczegotowe specyfikacje techniczne
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