Zalacznik nr 11 do siwz

UMOWA Nr ZDP................. 2011
(projekt umowy)
zawarta W dniu ........cceeeveeeeveeennnen. w Skarzysku —Kamiennej pomigdzy:
Powiatem Skarzyskim =z siedzibg w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20
reprezentowanym przez:
L e
2 et sttt st ettt sae e

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

1.

2

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1
Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu 0 udzielenie
zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Blizyn — Sorbin —
Odrowazek”. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na odcinku od km 0+550,00 do
km 1+497,00.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okre$laja:
a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) projekt budowlany,
C) przedmiar robot
C) szczegotowe specyfikacje techniczne
stanowigce integralng czg$¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i1 etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajagcemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt s3 mu znane 1 nie
wnosi do nich Zadnych uwag i zastrzezen.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robdt koniecznych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6, jezeli jest to
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czeSci umowy ,,robotami



zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.

6. Za roboty konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byty w projekcie budowlanym

lub wykonanie ktorych wynika z projektu budowlanego lub szczegoétowych specyfikacji
technicznych, a nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikajg one
Z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materiatow, technologii wykonywania robét, nie bedg powodowac istotnego zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy lub beda korzystne dla Zamawiajacego.

7. Roboty konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokotu koniecznosci” sporzadzonego przez
przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystgpienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 10 umowy.

§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu— Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wiasnymi lub przy
pomocy POAWYKONAWCy W ZaKIESIC .......ovverieintiriniteriiieeneieeeeeeaenanenns wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
Z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.
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§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz ksigzke¢ obmiaru.
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na dzien 15.11.2011 r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlnosci zas:
a) wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robot koniecznych lub zamiennych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 5 umowy,
c¢) wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art.
67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedluzy¢é termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegdélowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy z podaniem okresu o jaki termin powinien zosta¢ przedituzony.
Whiosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,

znaleziska archeologiczne) majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ realizacji robot,
c) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowy termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty
aneks do umowy.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-fiansowym
uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej
umowy 1 w razie konieczno$ci podlega¢ bedzie aktualizacji. Zmiana harmonogramu nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane ..................
Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego posiadajacy ~ uprawnienia  budowlane
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez



niego upowaznionym, a szczegdlnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba speinia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robdt) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0SOby inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana be¢dzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$é
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd 1 dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszcze$liwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge 1 dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegllnosci za§ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materiaty z rozbiorki nadajace si¢
do powtdérnego wykorzystania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca
przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce
w odlegtosci do 20 km od miejsca budowy.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowaé si¢
do wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§7



Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego
wiasnos¢.

Materialy i urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty i $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ whasciwe dokumenty.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnos$ci
dla dostarczanych materialdow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§8
Niezaleznie od obowiazkéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
petnienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywréoci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czgsci w toku realizacji
zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego:
za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robdt nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktéore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,

opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsiewzigc
zapobiegajacych zagrozeniom.

§9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow BHP 1 ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadoéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem i optatami za czas ich
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sktadowania,

6) dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robét, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robét (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawno$ci oznakowanie robot, o ktérych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktérych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstugg geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wszelkich niezbednych prob, pomiaréw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwotg brutto ............... zt (stownie: .....cccooevvvvciiiiiiien, ) zgodnie z ofertg
Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i1 cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaru) potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem zmian na skutek wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku wystapienia robot koniecznych lub robdt zamiennych wycena tych robot
zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialow, sprzgtu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte



ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczg¢ciem robot wynikajacych
z tych zmian.

5. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, wycena tych robdt zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ust. 4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokot koniecznos$ci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Droég Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr dla robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiodr czgsciowy,
c) odbiodr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
§12
Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jako$ci
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13
1. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do odbioru czeSciowego poprzez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac o tym niezwlocznie inspektora nadzoru.
2. Odbidr czesciowy przeprowadzony bedzie w ciggu 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy,
o ktérym mowa w ust. 1.
3. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzadzony zostanie protokot odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
4. Dokonanie odbioru czeSciowego, podpisanie protokotu odbioru i1 potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia warto$ci wykonanych robot upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbidr koncowy nastepuje po wykonaniu catos$ci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajgcego zakonczenie robot uwazana jest za date zakonczenia



9.

wykonania przedmiotu umowy.

O gotowosci do odbioru 1 o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) $wiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem.

Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciaggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
I potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajagcych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad
i usterek.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)

10.

Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§15
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§16
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Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie fakturami czeSciowymi i1 fakturg
koncowa po dokonaniu odbioréw robodt. Faktury czesciowe wystawione bedg do wysokosci
80 % warto$ci umowy i nie czgséciej niz raz na miesiac.

Faktury beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
dokumentéw, tj. protokolu odbioru = wykonanych  robot, ksigzki  obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10.

Faktury beda ptatne w ciagu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia wykonania rob6t podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do
skladania wraz z wystawiong faktura Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce o dokonaniu zaplaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajagcy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez
Zamawiajacego.

Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg z uwzglednieniem nastgpujacych danych:

a) Nabyweca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

b) Platnik: Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

Za datg spelnienia §wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ date obcigzenia jego
rachunku bankowego.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dluzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rgkojmi za wady wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

oferty brutto (z zaokragleniem do pelnych dziesigtek ztotych) co stanowi kwote

....................... (STOWNIE: ...t enl)

Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmie ........ccccees vviiieiieiiiienie e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,

b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub niewykonania zamdwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego

z umow3a wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania



lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:

a) cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

b) czes$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§19
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwtoke w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokos$ci 2000 z1,
- za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktérych mowa wyzej w wysokosci
5000 zt.

2. Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa wyzej, beda mogly
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Dochodzenie kar pieni¢znych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar pieni¢znych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni
od daty ztoZenia noty obcigzeniowe;.

5. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajagcy moze potracic¢
kar¢ pienigznag z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot ani
zaplaty innych zobowigzan.

§ 20
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia $§rodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

§21
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:



a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra od umowy odstapita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

4. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§22
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenie$s¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§23

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca

jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania

reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajagcego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.

5. Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego.

N

§24
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.



§ 25
Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 26
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:
1) oferta wykonawcy
2) projekt budowlany
3) przedmiar robot
4) szczegbtowe specyfikacje techniczne,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



