Zalacznik nr do 5 do siwz

(projekt umowy)
UMOWA Nr ZDP.2222- /09
zawarta W dniu .......cceeevveeenveennenn. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim, W imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedziba w Skarzysku —
Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. Jerzego Zmijewskiego - Przewodniczacego Zarzadu

2. Artura Berusa— Czlonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Aliny Skuzy
zwanym dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (.. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy
Paryskiej w Skarzysku-Kamiennej”. Przebudowa obejmuje odcinek od skrzyzowania
z ulicg Norwida do Zalewu ,,Bernatka” od km 0 +000 do km 1 + 748.

2. Wyszczegolniony w ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykonana na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
- projektem budowlanym — zatacznik nr 1
- przedmiarem robot — zatgcznik nr 2
- szczegotowymi specyfikacjami technicznymi — zatgcznik nr 3
- oferta ztozong do przetargu — zatacznik nr 4
stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami 1 etyka zawodowa i1 do oddania go Zamawiajagcemu
W terminie i na zasadach okre§lonych w umowie.

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie W trakcie realizacji zadania wykonanie robot
dodatkowych koniecznych oraz rob6t zamiennych zdefiniowanych w ust. 5, a takze



~

ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji,
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 61 7.

Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty przewidziane w projekcie
budowlanym, ale nie uwzglednione w przedmiarze robot.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore mogg by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, ale nie beda wykraczaé¢ poza
zakres zamOwienia, powodowa¢ istotnego zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy oraz
beda korzystne dla Zamawiajacego. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych musi by¢
potwierdzona przez projektanta.

Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne mogg by¢ wykonywane wytacznie
na podstawie ,,protokotu koniecznosci” sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu
Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protoko6t wymaga akceptacji Zarzadu Powiatu.

Przed wykonywaniem tych robdt zostanie — sporzadzona ich wycena zgodnie
z postanowieniami § 10 ust. 4 umowy.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 4 nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
z postanowieniami § 10 umowy.

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy W ZaKreSi€  ........i.iiiiiiiiiiii e
wskazanym w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdt przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
oraz rygorem, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za calo§¢ wykonanych robdt objetych
umow3a. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu gwarancji.

§3
2



Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

§4

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy W terminie 7 dni od dnia ztozenia przez
Wykonawce wniosku 0 przekazanie placu budowy. W dniu przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik budowy” oraz ,,Ksigzke obmiaru”.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowoym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy i w razie koniecznos$ci podlega¢ bedzie aktualizacji.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia 2009 r.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku

wystapienia niezaleznych od wykonawcy okoliczno$ci, w szczegdlnos$ci zas:

a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt

ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru,

b) wystapienia koniecznosci wykonania robot, ktore zostaly przewidziane w projekcie

budowlanym, a nie zostaty ujete w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym,

) wystapienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa a art. 67

ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,

d) wystgpienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan

zawartych w dokumentacji projektowej,

W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin

zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

5. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,

b) dzialania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wptyw na terminowos¢ realizacji robot,

c) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w

chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

W w/w przypadkach strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia

terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub

postoju.

6. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty

aneks do umowy.

§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie  jest kierownik budowy
.................................................. posiadajacy uprawnienia budowlane ....................
2. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych w ramach zawartej umowy jest Inspektor nadzoru
................................................................................................ posiadajacy  uprawnienia

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cig 1 1loscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.



4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienia. Zmiana 0soby na stanowisku
kierownika budowy nie bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika

budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§6

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody powstale na tym terenie na zasadach og6lnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowaé 1 zabezpieczy¢ roboty
prowadzone w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji
przylegtych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych
zdarzen lub wypadkow wynikle wskutek nienalezytego wykonania powyzszego
obowigzku odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obsluge i dziatanie w okresie trwania budowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie usuwat i prawidtowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbg¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem 1 posiadaczem
odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbidrki, z ktorymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zas ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Materiaty z rozbiorki
nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego
I Wykonawca przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazane przez
Zamawiajacego miejsce.

6. Wykonawca podczas budowy na catym jej terenie zobowigzany jest stosowac si¢ do
wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisoOw
przeciwpozarowych.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
prowadzenia tych robdt sa mu znane.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno§¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji
podziemnych.

9. Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiajacego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.



§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych jego

wiasnos¢.
Materiaty 1 urzadzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny
odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty 1 $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ whasciwe dokumenty.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materialdow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§8
1. Niezaleznie od obowigzkow wcze$niej] wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki:

a)  pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt (urzadzen) lub ich czgéci w toku
realizacji zamoéwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:

a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych koniecznych, robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub robot zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

b) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji,
jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy
z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsiewzig¢  zapobiegajacych
zagrozeniom.

§9
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami
wynikajacymi z przepiséw BHP 1 ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,
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4)  uporzadkowaniem po zakonhczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie
korzystania, sgsiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wilasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz
gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i optatami za czas
ich sktadowania,

6) dostawg wszelkich materiatlow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposdb
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  ubezpieczeniem budowy,

9)  sporzadzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
uzgodnieniem i zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

10) obstuga geodezyjna,

11) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot wszelkich niezbednych prob, pomiaréw 1 sprawdzen oraz badan

laboratoryjnych.
§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wstepne
wynagrodzenie wyrazajace si¢ kwotg brutto ............... zk (stownie: ......ocooevvieieiieienne. )

zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane iloSci jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robot beda
przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiardéw),
z uwzglednieniem zmian na skutek wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust.
4 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

Wycena robdt dodatkowych koniecznych oraz zamiennych zostanie dokonana w oparciu
o zalozenia:

a) jezeli roboty odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena
jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli roboty nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprze¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktéorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian.

Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym
bez wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje.

Zamawiajagcy dopuszcza zmiang Wwynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw 1 ustug VAT.



7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagaé bedzie sporzadzenia aneksu.

8. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym, ktoérych konieczno$¢ wykonania wystapi
w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza 50 % warto$ci
zamOwienia podstawowego, Wykonawca moze wykona¢ jako zamowienie dodatkowe
udzielone z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien publicznych.
Podstawe udzielenia zmdéwien dodatkowych stanowi¢ bedzie ,,protokét konieczno$ei”
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot wymagaé bedzie akceptacji Zarzadu
Powiatu.

Wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 4.

§ 11
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.
§12
Odbior dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilo$ci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Wykonawca
zglasza gotowos$¢ do odbioru czeSciowego poprzez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc o tym niezwlocznie inspektora nadzoru.

2. Odbior czesciowy przeprowadzony bedzie w ciggu 7 dni od daty wpisu do dziennika
budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Z czynnosci odbioru cze¢sciowedo sporzadzony zostanie protokdt odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika
budowy.

4. Dokonanie odbioru cze$ciowego, podpisanie protokotu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia warto$§ci wykonanych robot upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbiér koncowy nastgpuje po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy wytacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za date
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odr¢bnie Zamawiajgcego na pis$mie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu:



a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
C) zestawienie pomiaréw kontrolnych,
d) oryginal dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
e) s$wiadectwa jako$ci na wbudowane materiaty,
f) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg,
g) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpia,
h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
1 wartos$ci ogotem.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone
na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad
uniemozliwiajagcych  korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem
terminu na usuni¢cie wad 1 usterek.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do
usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§ 15
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§ 16

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie robdt bedzie nastgpowato na podstawie:

a)

b)

faktur czeSciowych, po dokonaniu odbioru czesciowego zgodnie z § 13, wystawianych
nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu Z zastrzezeniem, ze ich faczna warto$¢ nie moze
przekroczy¢ 80 % calkowitej warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

faktury koncowej po wykonaniu cato$ci robdt, wystawionej przez Wykonawce po
dokonaniu odbioru koncowego robot bez zastrzezen i1 potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wyliczenia warto$ci wykonanych robét.

2. Ustala sie, ze termin zaplaty faktury nastepowat bedzie w ciggu 30 dni od daty dorgczenia

3.

je] Zamawiajacemu (ptatnikowi) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Za date spelnienia $wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ date obcigzenia jego
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rachunku bankowego.

§ 17
Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujacych danych:
a) Nabywca — Powiat Skarzyski
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20
NIP: 663-18-43-857
b) Platnik: Zarzad Drog Powiatowych
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesi¢cy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgtoszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji
jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dtuzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady biegnie rownoczesnie z okresem udzielonej gwarancji jakosci.

§ 19
Strony ustalajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutéw:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w  wypadkach

I w wysokosciach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysoko$ci
0,2 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre$lonego
w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;
C)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego w § 10 ust. 1;
d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki;
e)  zabrak oznakowania prowadzonych robot:
- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci
2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien o ktéorych mowa wyzej
w wysokosci 5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, beda
mogly dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar pienigznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciggu 14 dni
od daty ztozenia noty obcigzeniowe;.

Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robdt, Zamawiajagcy moze
potraci¢ karg pienigzng z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie
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kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku zakonczenia
robdt ani zaptaty innych zobowigzan.

§ 20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robot.

§21
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy;
b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora od umowy odstapita,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

§ 22

Strony wustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe¢ trzecig.

1.

2.

§ 23
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
............................ 7t (stownie:

......................................................................................................................... ).

Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmie .........ceeecveeeeieeeiiieeniiieeeie e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
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a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
robot;

b)  w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do

pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

4, Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane
bedzie nastgpujaco:

1/ cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego odpowiednig jakos¢
wykonania robo6t zgodnie z umowa zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze prawidtlowo wykonanych robdt potwierdzonym protokotem
odbioru.

2/ czes¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 24

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajgcego roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okre§lonych w tresci
umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 27
Integralng czgs¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:
1) projekt budowlany
2) przedmiar robot
3) szczegolowe specyfikacje techniczne
4) oferta Wykonawcy
5) harmonogram rzeczowo-finansowy
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