P RO G RAM WOJEWODZTWO

REGIONALNY SWIETOKRZYSKIE
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROIWOIU REGIONALNEGO
] Rozdzial 111 SIWZ
WZOR
UMOWA NI ZDP.2222-..ceeeeeieiieeersssnnecasone
zawarta W dnil .eeeeeeeeeenenecencnecnnnnne w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Skarzysku —
Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. Jerzego Zmijewskiego - Przewodniczacego Zarzadu

2. Artura Berusa— Cztonka Zarzadu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Aliny Skuzy

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

L
2 ettt es
zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robot budowlanych w ramach inwestycji — projektu pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 0519T relacji Laczna — Jegrzna — Gozd na terenie Gminy Laczna”
Przebudowa drogi bedzie realizowana etapami:
Etap | — przebudowa drogi w miejscowosci Kamionki i Czerwona Gorka w km
0+302,50 + 1+327,00 (Kamionki — dokonczenie inwestycji) 1 1+553,00 + 2+339,00
(Czerwona Gorka), termin realizacji 30.06.2009 r. — 30.10.2009 r.

Etap Il — przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T w km 2 + 339,00 + 2+703,00
(Czerwona Gorka), termin realizacji 01.01.2010 r. - 30.10.2010 r.
Etap Il — przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T w km 3+450,00 + 5+136,00

(Jegrzna), termin realizacji 01.01.2011 r. —30.09.2011 r.

2. Przedmiot zamowienia realizowany jest przy wspotfinansowaniu przez Uni¢ Europejska
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013.

3. Wyszczegdlniony w ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykonana na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) oferta ztozong do przetargu,
b) kosztorysem ofertowym
b) dokumentacja projektowa
C) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
stanowigcymi integralng czes¢ umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

1



zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami 1 etyka zawodowa i do oddania go Zamawiajagcemu
W terminie i na zasadach okreslonych w umowie.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektows, miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych rob6t sg mu znane.
6. Prace zwiazane z przelozeniem kabli telekomunikacyjnych kolejowych Wykonawca
bedzie prowadzil przy $cislej wspotpracy i pod nadzorem , Telekomunikacji Kolejowej”
Sp. z 0.0 w Warszawie Zaktad Telekomunikacji w Lublinie zgodnie z projektem
budowlanym oraz zawartymi w nim uzgodnieniami i opiniami.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty objete umowsg sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie ........................ (jezeli

wykonawca wskazat)

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdt przez podwykonawcoOw bez zgody
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$§¢ wykonanych robot objetych
umowg. Zlecenie wykonania czg¢$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzul¢ dotyczaca gwarancji jakoS$ci, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
z tytulu gwarancji.

§3

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowg wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,Dziennik budowy”, ,Ksigzk¢ obmiaru”,
dokumentacje projektowag wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego i innych ustaw najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia 2011 r.
4. Realizacja poszczegbdlnych etapoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, przebiega¢ bedzie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. Harmonogram stanowi¢
bedzie zatacznik do niniejszej umowy.
5. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania odbioru
koncowego robot.



§5

1.Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

a) Kierownik  budowy ...l posiadajgcy  uprawnienia  budowlane

b) Kierownik robot teletechnicznych ........................ posiadajagcy  uprawnienia
budowlane ..............cooiiiiiiinn,

2. Odpowiedzialnymi za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego sg inspektorzy
nadzoru:
a) w branzy drogowej .................... posiadajacy uprawnienia budowlane
...................... (koordynator)
b) w branzy teletechnicznej .................coooiiiiiiiiinn... posiadajgcy uprawnienia
budowlane............c.oooeiiiiii,

3. Prawa i obowiagzki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okre§la ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zapewni we wlasnym zakresie nadzér nad pracami dotyczacymi przebudowy
kolejowych kabli telekomunikacyjnych. Nadzor ten prowadzony bedzie niezaleznie od
nadzoru inwestorskiego.

§6

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
niewykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza.

3. Wykonawca zobowigzany jest prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
W pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegtych do
terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczgsliwych zdarzen lub
wypadkow wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku
odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Wykonawca.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge i1 dziatanie w okresie trwania budowy.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie usuwal 1 prawidtowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

7. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wilascicielem 1 posiadaczem
odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzqcych z rozbiorki, z ktorymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zas ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)
Materialty z rozbiorki nadajace si¢ do powtdornego wykorzystania stanowig wlasnos$¢
Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce. Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasnos¢ Zarzadu
Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przyleglym do terenu budowy. Wszelkie
kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem
z odpadami obcigzaja Wykonawce.



9. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji
podziemnych.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych
obejmujacych okres od terminu rozpoczecia robot do terminu zakonczenia robdt dla
nastepujacych wypadkoéw, ktore beda spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko
Wykonawcy:
a)  szkody w robotach, urzgdzeniach i materiatach;
b)  szkody w sprzgcie;
€) szkody w mieniu stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajgcego (oprocz robot,
urzadzen, materiatow 1 sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;
d) nieszczgsliwe wypadki;
e)  szkody oséb trzecich;
2. Polisg¢ ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu najpézniej w dniu
zawarcia umowy.
§8

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw stanowigcych jego
wlasnos¢.

2 Materialy 1 urzadzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny
odpowiada¢ jako$ciowo wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu, posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty 1 $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego odnos$nie jakoSci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania 1 udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§9
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca
przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

a) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét (urzadzen) lub ich czeSci w toku
realizacji zamoéwienia — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:

a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiang
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wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy
Zz Zamawiajagcym przy opracowaniu przedsigwzig¢  zapobiegajacych
zagrozeniom.
3. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt nie objetych kosztorysem
ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

§10
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacjg zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami
wynikajacymi z przepiséw BHP i ppoz.,

3)  sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  gospodarowaniem terenem rob6t od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

5)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie
korzystania, sasiednich nieruchomosci, ulic.

6) wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz
gruzu budowlanego pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem i optatami za czas
ich sktadowania,

7)  dostawg wszelkich materiatdow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

8)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

9) sporzadzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
uzgodnieniem i zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

10) ubezpieczeniem budowy,

11) obstugg geodezyjna,

12) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot wszelkich niezbednych prob, pomiaréw 1 sprawdzen oraz badan
laboratoryjnych,

13) kosztami i optatami zwigzanymi =z przebudowa kolejowych kabli
telekomunikacyjnych, wynikajacymi z wymogoéw natozonych przez kolej
a zawartych w projekcie budowlanym.

§11
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty objete niniejszag umowa wyraza si¢ kwota
......................................... zgodnie ze zlozong do przetargu oferta i jest

wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robot, ktory byt zamieszczony w rozdziale 1V SIWZ.

Ostateczna warto§¢ wykonanych robot bedzie obliczana nastepujgco: ceny jednostkowe
robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki
obmiaru. W ogdlnym rozliczeniu zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robot. W takim przypadku wynagrodzenie okreslone
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.



4. Roboty nie ujete w kosztorysie ofertowym, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego

koniecznos$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, ktorych zakres nie
przekracza 50 % warto$ci zamoOwienia podstawowego, Wykonawca obowigzany jest
wykona¢ na dodatkowe zamoOwienie Zamawiajacego, udzielone z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow. Zlecenie robo6t koniecznych,
a nieprzewidzianych, nastapi na podstawie protokotéw koniecznosci podpisanych przez
obie Strony umowy.
Roboty nie ujete w kosztorysie ofertowym, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia beda rozliczane:
1)  wg cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego, gdy wystapig roboty
tego samego rodzaju co w przedmiarze robot,
2) wg nizej podanych cen czynnikoéw produkcji przyjetych do opracowania
kosztorysu ofertowego, jezeli wystgpig roboty innego rodzaju niz
w przedmiarze robot:

- robocizna (Cr) - zt/godz.
- koszty posrednie (Kpj) - %
- zysk kalkulacyjny — (Zj) - ........ %

Ceny materiatow, ceny pracy sprzetu wg cen stosowanych w firmie oferenta lecz nie
wyzszych od $rednich cen stawek podanych w informacji ,,Sekocenbudu” w miesiacu,
W ktérym sporzadzono kosztorys.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym
jak rowniez mozliwosci zmiany sktadnikow cenotworczych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniatla w migdzyczasie sytuacjg.

§ 12

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:

b) odbiodr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbidr czgsciowy,
d) odbior koncowy,
e) odbior pogwarancyjny.
§13

Odbidr dla robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

1.

§14
Odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy dokonywane beda na nastgpujacych
zasadach:
1) Odbidr czesciowy moze nastapi¢ w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot lub
ich czesci zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2) Odbior koncowy nastepuje po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy.
3) Odbidr robot (czeSciowy i koncowy) nastepuje wylgcznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania.
4) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru poprzez stosowny wpis do dziennika
budowy zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadamia odregbnie Zamawiajacego na pismie.
5) Odbior czgsciowy zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia
Zamawiajacego 0 dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy.
6) Odbior czesciowy nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow
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gwarancyjnych.
7) Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego niezwlocznie po
zawiadomieniu go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Czynnosci odbiorowe
winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru.
8) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, mi¢dzy innymi:
a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
C) zestawienie pomiaréw kontrolnych,
d) oryginal dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
e) $wiadectwa jakosci na wbudowane materiaty,
f) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
g) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami, jesli takie wystapia,
h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
1 warto$ci ogotem.
9) Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru (cze$ciowego i koncowego) bedzie
spisany protokdt odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez i terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10) Jezeli w toku czynnosci odbioru (czeSciowego i koncowego) zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub dokonac
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na ich usunigcie.
11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do
usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 15
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§ 16

Platnos¢ dla Wykonawcy bedzie dokonywana na podstawie faktur czgsciowych po
dokonaniu odbioru czesciowego oraz faktury koncowej po dokonaniu odbioru
koncowego.

Ustala sig, ze termin zaptaty faktury nastgpowal bedzie w ciagu 30 dni od daty
doreczenia jej Zamawiajgcemu (ptatnikowi).
Za date spetnienia S$wiadczenia pienigznego przez platnika uznaje si¢ date obciazenia jego
rachunku bankowego.
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§ 17
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastgpujacych danych:
a) Nabywca — Powiat Skarzyski
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-10-202
b) Platnik: Zarzad Drog Powiatowych
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy liczge od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgtoszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji
jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.

§19
Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w  wypadkach

iw wysokosciach:
a)  za uchybienie terminu wykonania danego etapu robot w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
b)  za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego W § 11 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
C)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1;
d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki;
e)  zabrak oznakowania prowadzonych robot:
- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokos$ci
2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien, o ktérych mowa wyzej
w wysokosci 5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda
mogly dochodzi¢ odszkodowania uzupeklniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar pienigznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciaggu 14 dni
od daty ztozenia noty obcigzeniowe;.

Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robdt, Zamawiajacy moze
potraci¢ karg pieniezng z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie
kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot
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ani zaptaty innych zobowigzan.
§20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robot.

1.

§21
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w tym przypadku Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy;
b) zostanie ogloszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce postanowienia:

a)w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora od umowy odstapita,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

§22

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Diluznika przeniesc
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

1.

2.

§23
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.......................... (STOWNIE: .. o)
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie
robot;
b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz
z tytutu gwarancji jakoSci.



3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci wykonanych robot.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane
bedzie nastgpujaco:

1/ czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujgcego odpowiednig jako$¢
wykonania robdt zgodnie z umowg zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koncowym prawidtowo wykonanych robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego.

2/ cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
gwarancji zostanie zwolniona nie po6zniej niz w 15 dniu po odbiorze
pogwarancyjnym.

§ 24

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy moga nastagpi¢ w okolicznos$ciach 1 po spelnieniu
warunkow, o ktérych mowa w ust. 3 do ust. 8.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot z inicjatywy podmiotu
wspotfinansujacego zadanie lub z inicjatywy stron (za uprzednia zgoda podmiotu
wspotfinansujacego zadanie, gdy taka zgoda bedzie wymagana) z nastepujacych
przyczyn:

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majace bezposredni wplyw na terminowos¢ realizacji robot,

C) wystapienia robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych majacych wptyw
na terminowo$¢ wykonania zadania,

d) opoznien w realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z koniecznosci
wykonywania na placu budowy robodt nie objetych niniejsza umows przez
innego wykonawce,

e) utrudnien zwigzanych z przetozeniem kabli telekomunikacyjnych kolejowych,
zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

4. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$ci niektorych robot objetych
kosztorysem ofertowym, pominigcie niektorych robot Iub wykonanie robot
dodatkowych koniecznych lub zamiennych, jezeli jest to niezbedne do zgodnej
z umowg realizacji roboét a takze ich zakonczenia.

5. Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zwiagzku z:

a) ustawowg zmiang podatku od towarow i ustug VAT;

b) wystapieniem okoliczno$ci opisanych w ust. 4

c) rozliczeniem wynikajacym z iloczynu ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robot
i ich warto$ci jednostkowych (zawartych w kosztorysach ofertowych),
powigkszonych 0 podatek VAT.

6. Dopuszcza si¢ zmiang kluczowych osob dla realizacji umowy np. kierownika budowy,
inspektora nadzoru, osob reprezentujacych Strony umowy w przypadku wystapienia
niezaleznych od stron okolicznosci, w tym choroby, wypadkéw losowych,
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, itp.

7. Dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian adresu, siedziby, numeru konta bankowego,
danych objetych fakturg itp.
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8. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest sporzadzenie, w zaleznosci od
okolicznosci, notatki stuzbowej lub protokétu koniecznosci podpisanych przez strony
umowy.
§ 25

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajgcego roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.

5.  Wilasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§27
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 28
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastgpujace zalaczniki:
1) oferta Wykonawcy
2) kosztorys ofertowy
3) dokumentacja projektowa
4) szczegotowe specyfikacje techniczne
5) harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

11



