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EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI - ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik nr  5 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA  Nr  ZDP.2222-          /09
zawarta  dniu .............................. w Skarżysku–Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

 Jerzego Żmijewskiego -  Przewodniczącego Zarządu

 Artura Berusa– Członka Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Aliny Skuzy 

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................

2 . ............................................................................. 

zwanym dalej “Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty                         w postępowaniu o udzielnie  zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
§ 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna - Jęgrzna– Gózd na terenie Gminy Łączna” realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2. Nadzór inwestorski obejmował będzie następujący zakres rzeczowy robót:
Branża drogowa:

•  budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

na podbudowie z kruszywa łamanego  szerokości 5.50 m (6,00 m – przy chodniku)

•  budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na odcinku od szkoły do drogi powiatowej 0588T
• wykonanie rowów otwartych od strony zlewni umocnionych elementami 

betonowymi prefabrykowanymi

•  wykonanie ścieków przyjezdniowych korytkowych  

•  wykonanie zjazdów do posesji 

• wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji

• wykonanie przepustów pod przebudowywaną drogą

• umocnienie skarp wysokiego wykopu matami antyerozyjnymi

• wykonanie bariery sprężystej SP-06 /wzdłuż skarp wysokiego nasypu oraz w rejonie przepustu 

• oznakowanie pionowe i poziome
• budowę wpustów  nad przepustami

• regulację wysokościową istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów
Branża teletechniczna
• przebudowę kabli telekomunikacyjnych kolejowych (teren kolejowy zamknięty)
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa na przedmiotowe 
zadanie.

Przebudowa drogi będzie realizowana etapami:

Etap I – przebudowa drogi w miejscowości Kamionki i Czerwona Górka w  km    0+302,50 ÷ 1+327,00 (Kamionki – dokończenie inwestycji) i 1+553,00 ÷ 2+339,00 (Czerwona Górka), termin realizacji 30.06.2009 r. – 30.10.2009 r.   

Etap II – przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T w km 2 + 339,00 ÷ 2+703,00                          ( Czerwona Górka), termin realizacji 01.01.2010 r. - 30.10.2010 r.

Etap III – przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T w km 3+450,00 ÷ 5+136,00 (Jęgrzna), termin realizacji 01.01.2011 r.  – 30.09.2011 r. 
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu – protokół odbioru końcowego 
30.09.2011 r.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej a także harmonogramem wykonywanych robót.
§ 2
1.Nadzór inwestorski objęty zamówieniem realizowany będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym wynoszącym 60 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu – protokółu odbioru końcowego. 
2. Terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

b) planowany termin zakończenia – 30 września 2011 r.

§ 3 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej części umowy „inspektorem nadzoru” sprawował(a) będzie: 
a) w specjalności drogowej ………………………………………...    

posiadający(a) uprawnienia budowlane Nr…………….  wydane przez    ……………przynależący(a) do ………………………..(właściwej izby samorządu terytorialnego) będący jednocześnie koordynatorem,
b) w specjalności telekomunikacyjnej ………………………………………...    

posiadający(a) uprawnienia budowlane Nr…………….  wydane przez    ……………przynależący(a) do ………………………..(właściwej izby samorządu terytorialnego)

2. W przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia o przynależności do izby podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, najpóźniej w dniu ustania jego ważności, nowego zaświadczenia na dalszy okres trwania umowy.   W razie nie przedłożenia powyższego dokumentu Zamawiający może od umowy odstąpić i kosztami wynikłymi z tej sytuacji obciążyć Wykonawcę. 
3. Zgodnie ze złożoną ofertą podwykonawcom zlecone zostaną prace w zakresie (jeżeli Wykonawca wskazał): ……………………………………….   
4. W przypadku posłużenia się podwykonawcami Wykonawca ponosi całkowitą  odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działanie lub zaniechanie.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę.

§ 4 
1. Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należeć będzie:
a) zapoznanie się z dokumentacją nadzorowanych robót, w tym projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, umową                     z wykonawcą robót,

b) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót, 
c) udział w czynnościach przekazywania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

d) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

e) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,
f) branie udziału w komisjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw dotyczących realizacji zadań w toku ich trwania,
g) potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie  stosownym wpisem do dziennika budowy, 

h)  kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości                     i wartości faktycznie wykonanych robót, 
i) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót, 

j) nadzór  nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót raz w okresie gwarancji i rękojmi,
k) składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań  z postępu robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości zrealizowanych robót w okresie sprawozdawczym oraz analizy zgodności postępu robót z harmonogramem.    
2. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu                   w dzienniku budowy i niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót. 

3. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie                         z  wykonawcą robót mogłoby wywołać zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

4. Zamawiający zobowiązany jest w do:

a)  przekazania Wykonawcy  na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego -  dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanymi robotami, w tym kserokopii umowy z Wykonawcą robót,

b) wyrażania opinii i podejmowania niezwłocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę niniejszego zamówienia,

c) uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym robót.   

§ 5
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za pełnienie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wyraża się kwotą brutto ……………………………………..(słownie złotych: ………………………..) zgodnie ze złożoną do przetargu ofertą. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy.
3. Płatności dla Wykonawcy dokonywane będą na podstawie faktur. Wykonawca  ma prawo do wystawiania faktur częściowych po dokonaniu odbioru częściowego (części robót lub danego etapu)  i wystawieniu faktury  częściowej przez Wykonawcę robót.

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu całości robót objętych nadzorem oraz wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę robót.
5. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca – Powiat Skarżyski

adres: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-10-202


Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych

adres: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

6. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.      

§ 7
Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego  jest:

1) Tomasz Kieres

2) Zbigniew Materek
§ 8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

3) w razie postawienia firmy  Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadku nie wywiązania się z umowy Zamawiający ustala dwu tygodniowy okres wypowiedzenia.
§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
b) za uchybienie terminów wynikających z niniejszej umowy 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:
  1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót,

  2)  konieczności zmiany osobowej inspektorów nadzoru (na skutek utraty uprawnień lub gdyby z innych przyczyn nie mogli wykonywać zadań), w takim przypadku Wykonawca wskaże  i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu inną osobę do pełnienia tej funkcji,

3) konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony umowy itp.,
4) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
5) wprowadzenia zmian dotyczącej podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawcy,
6) konieczności wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu współfinansującego zadanie.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie                    (art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego).
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla Zamawiającego sądom powszechnym.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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