Zalacznik nr 11 do SIWZ

UMOWA Nr ZDP................. 2011
(projekt umowy)
zawarta W dniu ........cceeeveeeeveeennnen. w Skarzysku —Kamiennej pomigdzy:
Powiatem Skarzyskim =z siedzibg w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20
reprezentowanym przez:
L e
2 et sttt st ettt sae e

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

1.

2

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1
Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu 0 udzielenie
zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.:  ,,Przebudowa ul. Powstancow Warszawy w Skarzysku-
Kamiennej”. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na odcinku od ul. Armii Krajowej
do ul. J. Kochanowskiego.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okre$laja:
a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) opis techniczny wraz z planem sytuacyjnym i przekrojami normalno-konstrukcyjnymi,
C) przedmiar robot
C) szczegotowe specyfikacje techniczne
stanowigce integralng czg$¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i1 etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajagcemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt s3 mu znane 1 nie
wnosi do nich Zadnych uwag i zastrzezen.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robdt koniecznych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6, jezeli jest to
niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czeSci umowy ,,robotami



zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 71 8.

6. Zaroboty konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie technicznym, a nie

zostaly uwzglednione w przedmiarze robdt, badz tez wynikaja one z rozbieznos$ci pomig¢dzy
tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materiatow, technologii wykonywania robot, nie beda powodowaé istotnego zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy lub bedg korzystne dla Zamawiajacego.

7. Roboty konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wylgcznie na podstawie ,,protokdtu konieczno$ci” sporzagdzonego przez
przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystgpienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 10 umowy.

§2

Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjng Powiatu— Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wilasnymi lub przy
pomocy podwykonawey W ZaKI€SI€ ..........eouvviiieiniieiiiiiiieeiiiieieeneeannenn wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdot przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania czes$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
gwarancji.
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§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz ksigzke obmiaru.
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na dzien 15.11.2011 r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystgpienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczego6lnosci zas:
a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robot koniecznych lub zamiennych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 5 umowy,
¢) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art.
67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy z podaniem okresu o jaki termin powinien zostaé¢ przedtuzony.
Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia przestojoOw i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,

znaleziska archeologiczne) majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ realizacji robot,
c) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowy termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty
aneks do umowy.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane ..................
Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajgcego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego posiadajagcy ~ uprawnienia  budowlane
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiagzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegdlnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie



7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba speilnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robot) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobiec prawo zmiany 0S0by inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§6
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody powstale na tym terenie na zasadach ogdlnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowac i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
W pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojécie do posesji przyleglych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszcze$liwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewni¢ ich obstuge i1 dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje si¢ wtascicielem 1 posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materiaty z rozbiorki nadajace sig
do powtdérnego wykorzystania stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego 1 Wykonawca
przetransportuje te materiaty oraz zlozy we wskazane przez Zamawiajagcego miejsce
w odlegtosci do 20 km od miejsca budowy.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowac si¢
do wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw stanowigcych jego
wlasnos¢.
Materiaty 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jako$ciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty 1 swiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest



okaza¢ wtasciwe dokumenty.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§8
Niezaleznie od obowigzkow wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki:
petnienie  funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robodt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czgsci w toku realizacji
zamowienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktoére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robat,

opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacjag zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepiséw BHP i ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic,

5)  wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem i oplatami za czas ich
skladowania,

6) dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
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5.

robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegdtowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robot, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robot (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnos$ci oznakowanie robdt, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstugg geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiardéw i1 sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwotg brutto ............... zt (stownie: .....cccocvveviiiinciien, ) zgodnie z oferta
Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilo$ci wykonanych robot z ksigzki obmiaru) potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem zmian na skutek wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W  przypadku wystapienia robot koniecznych lub robot zamiennych wycena tych robot
zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapig roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapig roboty, ktére nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od S$rednich cen materialdbw, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
,.SEKOCENBUD” dla kwartatlu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogoéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie



ofertowym bez wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajgca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagaé bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktorych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien
publicznych, wycena tych robdt zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzagdu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbior dla robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiodr koncowy,
d) odbidér pogwarancyjny.
§12
Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilo$ci 1 jakosci
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§13
1. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej czesci/elementow robot w celu
prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen.
2. Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokét odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
3. Dokonanie odbioru cz¢sciowego, podpisanie protokdétu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartoSci wykonanych robot upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§14

1. Odbidr koncowy nastepuje po wykonaniu catos$ci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robdt uwazana jest za date zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,
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d) oryginat dziennika budowy i ksig¢gi obmiaru,

e) $wiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem.

Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciaggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
I potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad
i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)

10.

w

Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§15
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§ 16

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowa, przy czym dopuszcza si¢
wystawienie jednej faktury czesciowej do wysokosci 80 % warto$ci umowy.

Faktury beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
dokumentéw, tj. protokolu  odbioru = wykonanych  robot, ksigzki  obmiaru
i kosztorysu opracowanego wg zasad podanych w § 10.

Faktury beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia wykonania rob6t podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wraz z wystawiong faktura Zamawiajagcemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce o dokonaniu zaplaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno



N

2.

3.

zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajagcy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez
Zamawiajacego.

Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastgpujacych danych:

a) Nabyweca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

b) Platnik: Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamienngj

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

Za datg spelnienia §wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ date obcigzenia jego
rachunku bankowego.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rgkojmi za wady wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach 1 w wysokos$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1;

d) za zwloke w przejeciu placu budowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokos$ci 2000 z1,

- za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktérych mowa wyzej w wysokosci

5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,



b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4, Zaptata kar pieni¢znych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni
od daty zlozenia noty obcigzeniowe;j.

5. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajgcy moze potracic¢
kare pienigzng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot ani
zaplaty innych zobowigzan.

§19

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania

w przypadku zmniejszenia $rodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,

bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.
§ 20

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora od umowy odstgpita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

4. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§21
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§22
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca
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jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

W razie odmowy wykonania przez Zamawiajgcego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego.

§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:

1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

2) opis techniczny wraz z planem sytuacyjnym i przekrojami normalno-konstrukcyjnymi
3) przedmiar robot

4) szczegotowe specyfikacje techniczne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



