Zalacznik nr 10 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP................. 2011

zawarta W dniu ........ccceeeveerieennennne. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany

reprezentowanym przez:

I.

2

zwanym dalej “Wykonawcg”.

§1

. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Poziomskiego w G. Suchedniéw”.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okres$laja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) opis techniczny,

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

stanowiace integralna czg$¢ umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okre$lonych w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamoéwienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie rob6t dodatkowych koniecznych oraz robdt zamiennych, zdefiniowanych w ust. 6,
jezeli jest to niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej czg$ci umowy ,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 7 1 8.



Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, ale nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktére moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym i przedmiarze robot, ale nie beda
wykracza¢ poza zakres zamodwienia, powodowac istotnego zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy oraz beda korzystne dla Zamawiajacego.
Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢
wykonywane (lub zaniechane) wytacznie na podstawie ,,protokétu konieczno$ci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty objete umowa sitami wilasnymi lub przy
pomocy podwykonawey W ZaKresie .............ooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawcg wykonania robot przez podwykonawcoéw bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czegsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.
Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika
robot podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynierow Budownictwa.
W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robdt podzleconych i zostaly
dolaczone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pdzniej
niz w terminie okreslonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z po6zn. zm.) Fakt uregulowania
w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w terminach ustalonych
W umowie przez Zamawiajacego.



§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik
budowy” oraz ,,Ksiazke¢ obmiaru”. Rozpoczgcie robot nastapi ................
Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na 1 miesiac od daty podpisania umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegolnosci zas:
a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 5,
c) wystapienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdtowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunig¢cia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza sig¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojow 1 opoznien ze strony Zamawiajacego,
b) dzialania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne)
majace bezposredni wplyw na terminowos$¢ realizacji robot.
W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.

§4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robdt i1 administrowania umowa wyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku —
Kamiennej. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru ......................c........ posiadajacy uprawnienia budowlane

z jakoS$cia 1 iloscia robot, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczeg6lnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie



7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika rob6t) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2.
Zmiany te bgda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy
niezwlocznie poinformuje wykonawce na pismie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogo6lnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i1 dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidtowo skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie
zZ obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materialy z rozbiérki (destrukt
asfaltowy) nadajace si¢ do powtoérnego wykorzystania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego 1
Wykonawca przetransportuje te materialy oraz zlozy we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce w odlegtosci 20 km od budowy.
Wykonawca podczas budowy na caltym jej terenie zobowiazany jest stosowaé si¢
do wszystkich obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, post¢gpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych jego
wiasnose¢.
Materialy 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu, posiadaé wymagane atesty,



certyfikaty i $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).

§7

1. Niezaleznie od obowiazkow wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czgéci w toku realizacji
zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robdt nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67 wust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdtpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§8

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosil wszelkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepiséw BHP i ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wilasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i oplatami za czas ich
sktadowania,

6)  dostawa wszelkich materiatéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;



8)  wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkow  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robot, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robot (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robot, o ktéorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,
roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

13) obstuga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
wszelkich niezbgdnych prob, pomiardéw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwota brutto ............... zt (stownie: .........cccoeeieiiiniinnnn. ) wraz z podatkiem

Vat wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilo$ci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru), z uwzglgdnieniem zmian
na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych koniecznych lub rob6t zamiennych wycena
tych robot zostanie dokonana w oparciu o zalozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych rob6t przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeji nie wyzszych
od S$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.



. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacje.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug VAT.
Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien
publicznych, wycena tych robdt zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust.
4. Podstawe udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokét konieczno$ci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior koncowy
c) odbidr pogwarancyjny.

§11

Odbior dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakoSci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

1.

2.

§12
Odbioér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robdt uwazana jest za date zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.
O gotowosci do odbioru 1 o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedtozyc
Zamawiajacemu, migdzy innymi:
a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
¢) zestawienie pomiarow kontrolnych,
d) oryginat dziennika budowy i ksiggi obmiaru,
e) swiadectwa jakos$ci na wbudowane materiaty,
f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci
ogotem.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie



10.

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§13
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§14

. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywalo wytacznie w oparciu o faktur¢ koncowa po dokonaniu

odbioru koncowego.

Faktura bedzie wystawiona na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
protokotu odbioru wykonanych robot, ksiazki obmiaru i kosztorysu opracowanego wg zasad
podanychw § 91 § 12.

Faktura ptatna bedzie z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty ztozenia faktury koncowe;.

W przypadku zlecenia robot podwykonawcom, faktura koncowa zostanie zaptacona
w terminie 30 dni od daty jej zlozenia, pod warunkiem przedtozenia dowodu $wiadczacego
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci podwykonawcom.

Brak w/w o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa
zadania przez niego odsetek za zwloke w zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym
w fakturze.

. Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie nalezno$ci przez

Zamawiajacego.
Za datg spelienia §wiadczenia pieni¢znego przez platnika uznaje si¢ datg obciazenia jego
rachunku bankowego.
Faktura za wykonane roboty wystawiana bedzie z uwzglednieniem nastgpujacych danych:
a) Nabywca: Powiat Skarzyski
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20
NIP: 663-18-43-857
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b) Platnik:Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dluzszym
jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16
Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja
zgodnego z umowa wykonania rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
e e————— na kwotg .............. PLN (stownie: ......cccoooviviiiiiiiiiiiiiieeieeeas ) co stanowi
5 % warto$ci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.

. Zabezpieczenie umowy bedzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi

w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia z uwzglednieniem formy zabezpieczenia.

§17
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu rob6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien zwtloki;

b)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1;

d) zazwloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak oznakowania prowadzonych robét:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien o ktéorych mowa wyzej w wysokosSci
5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, bgda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.



4. Zaplata kar pienigznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni

5.

od daty ztozenia noty obciazeniowej.

Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potracic
kar¢ pieniezna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt ani
zaptaty innych zobowiazan.

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

1.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowiazania umowne.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora od umowy odstapita,
¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 20

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.



§21

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca
jest zobowiazany w pierwsze] kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24
Integralna cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) opis techniczny,
3) specyfikacje techniczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



