Zalacznik do siwz

— projekt -
Umowa Nr ..........
zawarta w dniu .......eeeeeceeennee 2011 roku w Skarzysku - Kamiennej pomie¢dzy:
Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,

nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym ptatnikiem podatku VAT
1 uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,
zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Jedrys — Starosta Skarzyski

2. Waldemar Mazur — Wicestarosta Skarzyski

bedacym ptlatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ....................... ,Regon ................. ,
uprawnionym

do wystawienia faktur VAT,

na podstawie wpisu do rejestru ewidencji dzialalno$ci gospodarczej/ wpisu do KRS
pod numerem .....................

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: wvveenverienreeneerneenteeneeaneesseeeeseesseenseeneesseenees

zwanym dalej “Wykonawcg”, wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz..U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

w dalszej tresci zwanych tacznie “Stronami”
zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa trzeciego pigtra w budynku po Specjalnym Osrodku
Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Skarzysku-Kamiennej PI. Florianski 1 na potrzeby
administracyjno — biurowe , polegajaca na :
- przebudowie instalacji elektryczne;,
- budowie instalacji telefonicznej, internetowej, alarmowej i monitoringowej
- wykonanie robot budowlanych
zgodnie z warunkami i w oparciu o dokumentacja okreslong w ust. 2

2. Przedmiot zamowienia wykonany zostanie w oparciu o:

- specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

- ofert¢ Wykonawcy z zatacznikami do niej — zatacznik nr 1,

- projekty budowlane — zatacznik nr 2 1 3, - szczegdtowo okreslone w § 21 umowy

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — zatacznik nr 41 5

szczegolowo okreslone w § 21 umowy

Zataczniki do umowy stanowia jej integralna czes¢.

4. Roboty objgte nin. umowa Wykonawca realizowaé bgdzie stosownie do postgpu prac
realizowanych przez P. PU.H ,DEMAX” Spotka z 0.0 z/s w Starachowicach w zwiazku
z przebudowa budynku, o ktorym mowa w ust.1 w zakresie:
- wykonania rob6t budowlanych piwnic , parteru , I-go 1 II-go pietra ,
- budowy instalacji alarmowej i monitoringowej w piwnicy oraz na parterze , [ 11l pigtrze
- budowy instalacji telefonicznej 1 internetowej na parterze , [-szym 1 II-gim pietrze
- przebudowy instalacji elektrycznej - piwnic , parteru , I-go i II-go pigtra ,
- wymiany instalacji wodno — kanalizacyjnym w catym budynku.

(8]



§2
Wykonawca zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, miejscem prowadzenia robodt
i warunkami wykonania 1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda
wykonywane przez fachowy, odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej,odpowiedni do zakresu rzeczowego robodt, przepisami prawa i z nalezyta
starannoscia.
. Materiaty i urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zamowienia beda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu,na podstawie
»Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.
. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow, sposobu wykonania robdt, oceng
prawidtowosci wykonywanych robdt — zostaly okreSlone w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy.
. Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
scieki).
. Wykonawca obowiazany jest prowadzi¢ roboty objete nin. umowa w budynku w taki
sposob , by nie zakldca¢ toku pracy Wykonawcy realizujacego roboty, o ktérych mowa
w § 1 ust. 4 umowy.
. Wykonawca zobowiazany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
. Roboty, bedace przedmiotem umowy, zostana wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowym uzgodnionym z Zamawiajacym i stanowiacym zatacznik Nr 6 do umowy.
. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu, zmiana ta winna by¢
wprowadzona aneksem podpisanym przez Strony.

§3
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie ..........ccccoeveeveiienvenieenneens (jezeli

wykonawca wskazat).

. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

. Przed zawarciem umowy z podwykonawca wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ projekt umowy Zamawiajacemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Dotyczy to réwniez zmiany podwykonawcy.
Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu 1 egzemplarz umowy podpisanej

z podwykonawca w terminie 3 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zapewni, by w umowie z podwykonawca okres odpowiedzialnosci za wady
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu udzielonej gwarancji.

. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawcg wykonania czg$ci zadania bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia wraz
z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit c.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za cato§¢ wykonanych prac objgtych niniejsza
umowa. Zlecenie wykonania czg$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zadania.

Gwarancja 1 regkojmia okreSlona w § 12 obejmuje takze roboty wykonane przez
podwykonawcow.

. Uregulowania zawarte w ust.2-6 obowiazuja w przypadku wskazania podwykonawcy.



§4
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, wraz z protokotem przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma :
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i1 zezwoleniami wymaganymi
przepisami prawa.
2) Wpykonawca rozpocznie roboty objete niniejsza umowa w terminie od ................... ,
za$ zakonczy je w calo$ci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012r.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego
bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sig
w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw okreslonych co do rodzaju w § 9 niniejszej umowy.

§ 5
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................. 7t
netto (slowme ........................................................................ ), powigkszonej o obowiazujacy
podatek VAT .........c........... zb (stownie:.......ccovvevvieeiiiiiiieeeee, ), kwota wynagrodzenia
Brutto ...oooveveeeeieeeieeeeeeee ZE (STOWNIC: ... viiiiiieces ).

2. Wynagrodzenie zostalo okreSlone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty
do przetargu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej uwzglednia wszystkie
koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy i obejmuje wynagrodzenie za wszystkie
elementy robot, materiatow, wyposazenia, sprzgtu, urzadzen wyszczegolnione w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, niezbgdne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami umowy, zlozong oferta oraz zgodnie z przepisami i normami
technicznymi.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ryczattem i1 nie moze ulec zwigkszeniu przez caly
okres realizacji zadania bez wzglgdu na zaistniata w migdzyczasie sytuacjg, z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3 pkt 1. Wynagrodzenie nie moze ulec podwyzszeniu takze w przypadku , gdy
wykonawca wykonal prace ktorych projektant nie przewidziat w dokumentacji projektowej a
ktore byly niezbg¢dne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§6
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie odpowiedzialnym za wykonanie robodt sa:
a) kierownik budowy ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............. ,
uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, przynalezny do ..........cccceeeunennne. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
a) kierownik robot elektrycznych ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane
nr ........ uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do .................. Okregowej Izby

InZzynier6w Budownictwa,

2. Odpowiedzialni za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego sa:

a) inspektor nadzoru ................... w zakresie nadzoru nad pracami budowlanym,
posiadajacy uprawnienia budowlane ...................... ,
c) inspektor nadzoru .................. w zakresie nadzoru nad pracami elektrycznymi,

posiadajacy uprawnienia......................

3. Prawa 1 obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



§7

. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia placu budowy ponosi odpowiedzialnosé

za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogdlnych.

. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowiazkéw

bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowa¢ i zabezpieczy¢ roboty prowadzone

na terenie placowki. Za wszelkie powstate szkody 1 skutki nieszczgs§liwych zdarzen lub

wypadkéw, wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidtowo sktadowat wszelkie

urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia

prowizoryczne.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisoOw dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwiazane 2z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewlasciwym

postgpowaniem z odpadami obciazaja Wykonawcg.

. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadéw

oraz gruzu budowlanego, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,

poz. 628 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

§8

. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow, jezeli Wykonawca wskazat podwykonawce.

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

c¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt (urzadzen) lub ich czgsci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§9

. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr dla robot ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

¢) odbidr pogwarancyjny.

Odbiér dla robodt ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jako$ci robot
wykonanych zgodnie z umowa., dokonuje go na wniosek Wykonawcy inspektor nadzoru
wraz z przedstawicielem zamawiajacego, w postaci wpisu do dziennika budowy.

Z czynno$ci odbiorow beda sporzadzane protokoly odbioru oraz dokonane wpisy
w dzienniku budowy podpisane przez obie strony, zawierajace wszelkie ustalenia w toku
odbioru.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru.

Data podpisania protokolu koncowego bez zastrzezen przez Zamawiajacego, jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru bedacego koordynatorem.



10.

1.

O gotowosci do odbioru i o wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie
na piSmie Zamawiajacego.
W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze
a) kierownik robot,
b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
Ostatecznie komisj¢ odbioru zwotuje Zamawiajacy.
Wykonawca do odbioru koncowego zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu migdzy
Innymi:
a) oryginal dziennika budowy,
b) atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa jako$ci na wbudowane materiaty,
¢) protokoty z préb i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu robot,
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub posiadania wad, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub dokonaé¢ odbioru warunkowego,
z podaniem terminu na ich usunigcie.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sig
do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uptywie
udzielonej gwarancji. Odbidr bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§10
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia begdzie ponosit wszelkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbgdnym
doprowadzeniem energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi
z przepisow BHP i ppoz.,

3) sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) gospodarowaniem terenem rob6ot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

5) uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy ,

6) wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem i optatami za czas ich skladowania,

7) dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

8) zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

§11

Rozliczenie za wykonanie umowy nastapi faktura koncowa, ktorej podstawa wystawienia

bedzie protokot odbioru koncowego bez zastrzezen, sporzadzony zgodnie z § 9.

Ustala sig, ze zaplata faktury nastapi w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo

wystawionej faktury VAT z zastrzezeniem postanowien ust.4.

Za date dorgczenia uznaje si¢ date wptywu faktury do Starostwa Powiatowego Skarzysko-

Kamienna ul Konarskiego 20.

Za date spelnienia $wiadczenia pienigznego przez Zamawiajacego uznaje si¢ date obciazenia

jego rachunku bankowego.

W przypadku zlecenia robot podwykonawcom, faktura zostanie zaptacona po uregulowaniu



—

—

przez Wykonawce nalezno$ci podwykonawcom (po zloZeniu potwierdzenia o uregulowaniu
naleznosci podwykonawcom). Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa
nalezne podwykonawcy. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia Zamawiajacy
zatrzyma nalezno$¢ Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia bez prawa
zadania przez niego odsetek za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia po terminie wskazanym
w fakturze.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i1 usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.
Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawceg terminu usunigcia wad, Zamawiajacy
moze bez uprzedzenia zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem.

§13
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokoS$ciach:
a) za uchybienie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki;
b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
¢) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;
Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, bedzie mégt dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni od daty
zlozZenia noty obcigzeniowe.
W przypadku nie uregulowania zobowiazania z tytulu kar umownych Zamawiajacy moze
potraci¢ kar¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, wzglednie z wniesionego zabezpieczenia,
o ktorym mowa w § 17. Zaplacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowiazan.

§ 14

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg
na pismie i zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

Zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okoliczno$ciach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, a mianowicie:

1) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmiang



wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

2) zmiang danych adresowych w przypadku ich zmiany,

3) zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy
wskazana osoba spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

4) Zmiana terminu wykonania umowy mozne wystapi¢ ze wzgledu na:

a/ wystapienia przestojow 1 opdznien ze strony Zamawiajacego, oraz przeszkod ze strony
wykonawcy o ktorym mowa w § 1 ust.4

b/ dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte i1 nie przewidywalne, niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,) majace bezposredni
wplyw na terminowos¢ realizacji robot.

c/warunki pogodowe uniemozliwiajace wykonanie okreslonych prac,

d/ wady projektow ktore wykonawca nie mogt ujawni¢ w czasie sktadania oferty , a ktore
powoduja opoznienie terminowego wykonania przedmiotu umowy

4. W/w zmiany umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku zaistnienia wyzej wskazanych okoliczno$ci Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg
na zawarcie aneksu dokonujacego zmian¢ umowy na pisemny, szczegdétowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego bgdacego
koordynatorem oraz inspektora nadzoru wlasciwego ze wzgledu na rodzaj prac.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, wnioskowany okres przesunigcia terminu
nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania powotywanych okolicznosci.

§15
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

2) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowiazania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego o§wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora od umowy odstapita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.



§16

Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... (StOWNIC: ... ll)
Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie ......cccceeees v evieiiieeiieeeeeee e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,
b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub niewykonania zamoéwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastgpujaco:
a) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,
b) czgs¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§18
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpowania na drogg sadowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§21

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

projekt budowlany przebudowy obiektow przy placu Florianskim 1 w celu dostosowania
pomieszczen dla przysztych uzytkownikow Obiekt Nr 1 -Budynek po Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym wykonany przez Andrzeja Misztala z grudnia 2010r.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych wykonana przez Andrzeja
Misztala z lutego 201 1r.

projekt budowlany instalacji elektrycznej o$wietleniowej,gniazd wtykowych, gniazd



telefonicznych, gniazd komputerowych oraz instalacji alarmowej w budynkach Starostwa
Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej wykonany przez Andrzeja Niziotka

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — wymiana instalacji elektrycznej
oswietleniowej,gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, gniazd komputerowych oraz
instalacji alarmowej wykonana przez Andrzeja Niziotka

oferta Wykonawcy,

harmonogram rzeczowy
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