

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienie III - Budowa hali sportowej

2010-02-17

Skarżysko -Kamienna, dn. 16.02.2010r.
GM-3421/1/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytanie:

Pytanie Wykonawcy:

1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 12 umowy ust. 1 dotyczącego rozliczenia finansowego faktur częściowych do wysokości 80% oraz zapisu ust. 2 dotyczącego rozliczenia pozostałej części wynagrodzenia w wysokości 20% fakturą końcową?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający zmienia treść § 12 pkt 1 projektu umowy na następujący:

„1. Rozliczenie za wykonanie zadania może następować fakturami częściowymi do wysokości 60 % wynagrodzenia ryczałtowego, pod warunkiem zakończenia w całości danego etapu robót lub elementu robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz protokołem częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i kierownika robót.”

Zamawiający zmienia treść § 12 pkt 2 projektu umowy na następujący:

„Dla pozostałej części wynagrodzenia ryczałtowego (40%) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.”

Jerzy Żmijewski
Starosta Skarżyski

Data wytworzenia : 2010-02-17 01:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2010-02-17 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-07 13:58,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski