UMOWA Nr ......cc.... /2022 (projekt)

zawarta wdniu ... w Skarzysku — Kamiennej pomigdzy:
Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,
nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym ptatnikiem podatku VAT
1 uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,
zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziala Zarzad Powiatu w osobach:
Artur Berus — Starosta Skarzyski
Anna Lezanska — Wicestarosta Skarzyski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Wrony
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

.................................................................................................... , Z siedzibg
................................................................................ , nr identyfikacyjnym
NIP , Regon ...................... , ha podstawie wpisu do

zwanym dalej “Wykonawca”,

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ peli¢ kompleksowy nadzor
inwestorski nad realizacjag zadania: ,,Termomodernizacja budynku przy
ul. Sikorskiego 20 w Skarzysku-Kamiennej wraz z adaptacja pomieszczen na
potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy”

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie
oraz zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg integralng cze¢$¢ umowy.

3. Opis robdt objetych inwestycja znajduje si¢ w projektach stanowigcych zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy 1 w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
stanowigcych zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Zalaczniki do umowy stanowig jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, a takze harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonywanych robot.

§2
1. Pelienie ustugi nadzoru inwestorskiego objete zamdéwieniem realizowane bedzie przez
caty okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz w calym okresie gwarancyjnym, do
momentu podpisania protokotu pogwarancyjnego.
2. Terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:
a) rozpoczegcie przedmiotu niniejszej umowy — od dnia podpisania umowy
b) planowany termin zakonczenia zadania inwestycyjnego — 420 dni od daty
podpisania umowy z wykonawcg robot budowlanych tj. do dnia ............. 2023 1.
¢) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy — do dnia podpisania
protokotu pogwarancyjnego z wykonawcg robot.

§3
1. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie nadzorowania robdt budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do:
a) powolania inspektorow nadzoru w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej
1 elektrycznej, oraz powotania kierownika zespotu inspektorow.
b) przedlozenia przed podpisaniem umowy os$wiadczen inspektorow nadzoru
wchodzacych w sklad zespotu, stwierdzajacych przyjecie obowigzkow nad inwestycja



oraz przedlozenia kopii dokumentdw uprawnien potwierdzajacych aktualng
przynaleznos$¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Po rozpoczeciu robot budowlanych inspektorzy zobowigzani sg $wiadczy¢ nadzor
inwestorski zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (4.
Dz.U.2021.2351 ze zm.), dokumentacjg techniczng, stanowigca zalacznik nr 1-2 do
niniejszej umowy oraz $wiadczy¢ czynnosci zwigzane z rozliczeniem rzeczowym
1 finansowym zadania inwestycyjnego w danych specjalno$ciach.

3. Pelienie nadzoru inwestorskiego obejmowac bedzie w szczegdlnosci nastgpujace
obowigzki:

a)

b)
c)

d)

g)
h)

)
k)

D

rzetelne sprawdzenie cato$ci dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 co do jej
poprawnosci 1 przedstawienia opinii na piSmie w celu wykluczenia wad, btedow czy
niescistosci, ktore mogg przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu inwestycji, o ktorej
mowa w § I ust. 1.

nalezyte zapoznanie si¢ z obiektem, w ktorym beda prowadzone roboty budowlane;
uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot
budowlanych;

doktadna znajomo$¢ dokumentacji projektowej oraz tre$ci umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych, a takze tresSci umowy pomigdzy
Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami;

nadzorowanie robot budowlanych w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot
oraz uzywanych materiatow w czgstotliwos$ci zapewniajacej skuteczny nadzor zalezny
od rodzaju wykonywanych robdt oraz potrzeb Zamawiajacego i1 Wykonawcy robot
budowlanych, majac na uwadze fakt, ze wszystkie roboty beda prowadzone
w czynnym obiekcie 1 wszelkie prace budowlane winny by¢ realizowane w sposéb
niezaktocajacy normalnej i prawidlowej pracy budynku,

kontrolowanie prawidtlowosci wykonywanych robdt oraz regularne dokonywanie
zapisow w dzienniku budowy, a takze kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia
dziennika budowy;

zorganizowanie nadzoru w sposob zapewniajacy terminowo$¢ odbioru robot i prob
technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania opdznien w ich realizacji;
zatwierdzanie materiatow, wyrobow 1 urzadzen przewidzianych przez Wykonawce
robo6t budowlanych do zastosowania przed ich wbudowaniem, ocenianie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem
materialu lub urzadzenia do przedstawienia inspektorowi nadzoru wniosku
o zatwierdzenie materialdow 1 urzadzen wraz ze stosownymi dokumentami w celu
uzyskania zgody na wbudowanie tych materialow i urzadzen. Inspektor nadzoru jest
zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ kserokopie
zatwierdzonego wniosku;

dokonywanie oceny rownowazno$ci materiatow, wyrobow 1  urzadzen
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na
ten temat Zamawiajgcemu - w przypadku propozycji Wykonawcy robdt zastosowania
materialdow, wyrobow 1 urzadzen réwnowaznych - dokonywanie oceny ich
rOwnowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie
pisemnej opinii na ten temat Zamawiajacemu,

kontrolowanie sposobu sktadowania 1 przechowywania materiatow, wyrobow oraz
urzadzen na terenie budowy;

kontrolowanie dokumentow jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji
obstugi i innych dokumentoéw zwigzanych z wbudowywanymi materiatami, wyrobami
1 urzadzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow, wyrobow
1 urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na
terenie Polski;

uczestniczenie w naradach technicznych, w ktorych udzial beda bra¢ przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego stron;

m) egzekwowanie na biezaco ustalen z narad technicznych, o ktérych mowa w lit. 1);



5)
t)
w

v)

monitorowanie  postepu robot pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym 1 czasowym oraz sprawdzanie ich stanu realizacji z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

udzielanie wszystkich niezbednych informacji 1 wyjasnien na potrzeby
sprawozdawczo$ci z realizacji projektu w catym okresie jego realizacji;

nadzorowanie przeprowadzania prob i rozruchéws;

sprawdzanie wykonanych robdt i pisemne powiadamianie Zamawiajacego oraz
Wykonawce robot budowlanych o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych
do wykonania robot poprawkowych w trakcie wykonywanych robdt, a takze w okresie
gwarancji i rekojmi;

egzekwowanie terminowego usuni¢cia wad;

sporzadzanie pisemnych oswiadczen o usunigciu wad przez Wykonawce robot
budowlanych;

dokonywanie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz niezwloczne
dokumentowanie tych czynnosci w dzienniku budowy;

doradzanie Zamawiajagcemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z Wykonawca
robdt budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemoéw na etapie prowadzenia
robot budowlanych;

dokonywanie odbioréw cze$ciowych robot;

w) branie udziatu wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w odbiorze koncowym robot

X)

y)

z)

budowlanych;

zweryfikowanie, sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez
Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego
robot;

podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiajacego odbioru koncowego
(inspektor nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robot);
kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron;

aa) rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron;
bb)udzial w spotkaniach w sprawie stwierdzenia wad i usterek inwestycji w okresie

gwarancji, udziat w przegladach gwarancyjnych;

cc) nadzor nad usuwaniem wad i usterek oraz egzekwowanie terminowego usunig¢cia wad

1 usterek w okresie gwarancyjnym.

Do obowigzkéw kierownika inspektoréw nadzoru naleze¢ beda wszystkie obowigzki
okreslone w ust. 3 oraz:

a) nadzorowanie i koordynowanie pracy inspektorow nadzoru w poszczeg6lnych
branzach;

b) zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo finansowego przedtozonego przez
Wykonawce;

¢) odbywanie co najmniej 3 wizyt w tygodniu na budowie (podczas trwania prac
budowlanych).W razie konieczno$ci moze zaj$¢ potrzeba zwigkszenia ilosci wizyt.
Termin i godzing wizyty dodatkowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Kazda
wizyta musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy lub w ksigzce obecnosci.;

d) wstrzymywanie robot w przypadku braku mozliwosci dokonania wpisu
w dzienniku budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywanych
prac z dokumentacja techniczna;

e) informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji robdt oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych 1 naprawczych;

f) organizowanie oraz uczestniczenie w naradach technicznych, w ktérych udziat
beda bra¢ przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania
inwestycyjnego stron;

g) sktadanie na zadanie 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego sprawozdan
z postgpow robot dotyczacych w szczegdlnosci zestawien ilosci i wartosci
realizowanych robot, analizy zgodnos$ci termindw wykonywania robdt z przyjetym



harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakosci wykonywanych robdt
1 wystepujacych gtownych problemow;

h) kazdorazowe opiniowanie harmonograméw rzeczowo-finansowych przedtozonych
przez Wykonawce robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego

1) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej;

j) powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja projektowa, a stanem
faktycznym na terenie budowy;

k) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich opoznieniach lub nieuzasadnionym
przerwaniu robdt budowlanych lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkoéw, czy
wykonywaniu ich w sposob sprzeczny, w szczegoélnosci o w/w zdarzeniach
uprawniajagcych zamawiajacego do naliczenia kar umownych Wykonawcy robodt
budowlanych;

1) zorganizowanie i branie udziatu w czgsciowych odbiorach robot;

m) zorganizowanie 1 branie udzialu wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego
w odbiorze koncowym robot budowlanych;

n) sporzadzanie i podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

5. Kierownik zespotu inspektorow 1 inspektorzy nie mogg podejmowacé decyzji, ktore
wymagatyby zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w umowie
z wykonawcg robo6t. Jesli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieprzewidzianych, zamiennych badz zrezygnowania z czgsci robodt, to
inspektor nadzoru powinien dokona¢ stosownego =zapisu w dzienniku budowy
1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy robot.

6. Bez zgody Zamawiajagcego kierownik zespotu inspektoréw 1 inspektorzy nie sg
upowaznieni do wydawania wykonawcy robot polecenia wykonania robdt dodatkowych
badz zamiennych. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robot innych niz wymienione w umowie z wykonawca rob6t mogloby wywolaé
zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego -
dokumentacji projektowej, szczegélowych specyfikacji technicznych oraz innych
niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym
kserokopii umowy z Wykonawca robot,

b) wyrazania opinii 1 podejmowania niezwlocznie decyzji w sprawach
wnioskowanych przez Wykonawce robot,

¢) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych 1 koncowym robot.

§ 4
1. Wykonawca ustanawia nastepujacych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, bedacych
cztonkami Izby Inzynieré6w Budownictwa:

a) w  specjalno$ci  konstrukcyjno —  budowlanej bez  ograniczen:
.................................... , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ewid.
................................ , przynalezacy do .............................. Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa — kierownik inspektorow,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:
....................................... , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ewid.
........................................... , przynalezacy do ...,
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,



¢) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych: ..................... , posiadajacy
uprawnienia  budowlane Nr ewid. ... ,
przynalezacy do .............ooevennnnn. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

2. W przypadku wygasniecia wazno$ci zaswiadczenia o przynaleznosci do izby podczas
realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢, najpdzniej w dniu ustania
jego waznosci, nowego zaswiadczenia na dalszy okres trwania umowy. W razie nie
przedlozenia powyzszego dokumentu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i kosztami
wyniklymi z tej sytuacji obcigzy¢ Wykonawce.

§5

1. Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo odszkodowania na zasadach ogoélnych.

2. Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspotfinansujacego przedmiot
zamoOwienia lub $rodki te zostang pomniejszone z powodu nieprawidlowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, woOwczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego srodkow

finansowych.
§6
1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za petlienie czynnos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umMoOwy Wynosi brutto .............c.ociiiiiiiiiiiiiiiiie zt  (stownie:

........................................................... 00/100), zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie ulegnie
zmianie przez caly okres realizacji zamdowienia, bez wzgledu na ostateczny koszt zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

3. Wykonawca wystawi dwie faktury: po dokonaniu odbioru czgsciowego i koncowego po
rozliczeniu calo$ci zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

4. Wykonawca wystawi faktur¢ cze$ciowa stanowigca 50 % warto$ci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 po podpisaniu protokotu czesciowego odbioru robot.

5. Wykonawca wystawi faktur¢ koncowa stanowiaca pozostate 50 % warto$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 po podpisaniu protokolu koncowego odbioru
robot.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 30 dni od dnia dorg¢czenia do siedziby
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

7. Za dat¢ speinienia §wiadczenia pieni¢znego uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego platnika.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy lub przerwal ich wykonywanie,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajagcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku nie wywigzania si¢ z umowy Zamawiajacy ustala dwutygodniowy okres
wypowiedzenia.

§8



—_—

W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do wykonywania swoich obowigzkow
w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiajacy odstapi od umowy naliczajac
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia braku wizyt inspektora nadzoru na budowie w czgstotliwos$ci
okreslonej w § 3 ust. 4 lit. ¢) umowy Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci
200 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku nie wykonywania czynno$ci nadzoru w okresie gwarancji lub rekojmi
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W razie nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym nie placac Wykonawcy
wynagrodzenia nawet za juz wykonany nadzor.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne mogag zosta¢ potracone
Wykonawcy z ostatniej wystawionej przez Wykonawce faktury.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kary umowne;j.

§9

. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze wykonawce, ktoremu

Zamawiajacy udzielit zamdéwienia ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia,

podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia warunki udzialu w

postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za

sobg innych istotnych zmian umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy moga nastagpi¢ w okoliczno$ciach, ktorych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
terminu wykonania nadzorowanych robot,

2) konieczno$ci dokonania zmian adresu, zmian o0sOb reprezentujacych strony
umowy itp.

3) koniecznosci  wprowadzenia  wszelkich zmian z inicjatywy  podmiotu
wspotfinansujgcego zadanie.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§11

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy nie
moga bez zgody Zamawiajacego byc¢ przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie.

1.

§12

Ewentualne spory wynikle na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu wlasciwym dla Zamawiajgcego sadom powszechnym.

§13
Strony ustalaja nastepujace adresy doreczen dokumentow, pism i o§wiadczen sktadanych
w toku wykonywania niniejszej umowy:
a) Zamawiajacy: Powiat Skarzyski z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna



D) WYKONawWeCa: oo e
UL o ,adrese-mail: ...

2. Wszelkie dokumenty, pisma 1 o$wiadczenia przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznajg za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego,
czy dokumenty, pisma i o$wiadczenia zostaly rzeczywiscie odebrane przez Strony
Umowy.

§ 14
Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zalaczniki:
1) Projekty budowlano-wykonawcze
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



