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SST 0. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTE P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST 0.. - ,,Wymagania og6lne" dotyczy wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa czg¢sci pomieszczen
warsztatow szkolnych Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 14
w Skarzysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST I. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

SST Il. Instalacja ogrzewania

SST III. Instalacja wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawcag i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czgsciowych oraz
w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.45. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.6. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych)

1.4.7. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym.

1.4.8. Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodow kominowych. Odbiorem cze¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr czg¢sci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.9. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg 0sob wyznaczonych przez inwestora ale
nie begdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
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z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.10. Wspolny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy
1 kategorie robot.

1.4.11. Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.12. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.4.13. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wyltaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.4.16. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycza ce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, poleceniami inspektora nadzoru i warunkami kontraktu

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 ST, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$ci za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we wlasnym zakresie przez
wykonawce

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, cze$¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
Wykaz dokumentacji, ktorg wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej:

1. projekt zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. dokumentacj¢ powykonawcza robot, opracowang na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysoko$ciowych

4. dokumentacj¢ powykonawczg obejmujaca:

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i begdzie
obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem

- uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgltoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

- wspoOlprace biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegélnych etapach realizacji
Robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.




- uzupehienie szczegoldw dokumentacji 1 instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera,
Inzyniera i Wykonawcy.

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

- weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

- analize 1 akceptacj¢ lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot pomocniczych
majacych wplyw na rozwigzania Robot statych.

- udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

- analize 1 ewentualne potwierdzanie przekroczen pozycji przedmiarowych

1.5.4. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach mowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
I poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i maja wptyw na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Wykaz sprzetu, ktéry wykonawca udostepni nieodplatnie Inspektorowi
nadzoru

Dla umozliwienia biezacej kontroli Inspektor nadzoru powinien by¢ wyposazony w:

* sprzet geodezyjny,

* sprzet geologiczny,

* taSmy miernicze roznej dtugosci (2 m, 5 m, 20 m),

* poziomice,

* stoper.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot oraz za organizacje 1 zabezpieczenie
ruchu drogowego i pieszego na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, skladowiska materiatdw powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.



W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
dostosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen majatku osob fizycznych lub stanowigcych
wlasno$¢ spoteczng, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenie przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Przyjete w projekcie i podane nizej rozwigzania pozwalajg na skuteczng ochron¢ srodowiska:

* rurociagi grawitacyjne z PVC o polaczeniach kielichowych z gumowg uszczelkg gwarantuja
szczelno$¢ kanalizacji,

* studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych gwarantuja szczelnosc,

* komory separatorow z betonu C35/45 i zapewniaja pelng szczelnosc.

W czasie budowy wodociggu i kanalizacji oddzialywanie na Srodowisko ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia inwestycji liniowej. Prace winny by¢ prowadzone w porze dziennej.
Przed przystapieniem do robot ziemnych w gruntach rolnych przewidziano zdjgcie humusu
1 odlozenie go do ponownego wykorzystania. Po wykonaniu prac teren zostanie uporzadkowany
I przywrocony do stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu sanitarnego, a wi¢c ma charakter
proekologiczny.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory jest
rezultatem realizacji robot lub dziatan personelu Wykonawcy.

1.5.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystagpienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja
budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie



wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowe" w urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy i urzadzenia uzywane do
robot od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm
1 przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
1 przedlozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.14. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktoére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod wykonania robdt 1 begdzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary oraz wykonane 1 sprawdzone roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisow,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow ze zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem
eksploatacji zloza.



Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
I selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow, chyba ze postanowienia umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu
robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
warunkoéw umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, do wykonania ktorego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca realizuje na wilasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materialdw, zapewniajace zachowanie ich jako$ci 1 przydatnos$ci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materialow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny,
dostosowany do technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprze¢t winien speinia¢é normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny byé
dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow (np.: samochdd skrzyniowy kryty, otwarty,
cementowdz). Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem 1 uszkodzeniem. Niektére materialy nalezy transportowa¢ w skrzyniach
(armatura, urzgdzenia), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC, PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwac na wlasny koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz
dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt zorganizowaé niezbedne zaplecze budowy
(ogrodzenie, oswietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu robot
zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw lub elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze na normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOS CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

* gystem (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,



* rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
Kruszyw,

* sposob 1 procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i odbioru robot, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, na podstawie wynikéw badan przez niego dostarczonych begdzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow 1 robot z wymaganiami ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normga lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j .w. i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robot begdzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materialy, ktore nie spelniaja wymagan beda odrzucone.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wodociggu i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona na
wszystkich etapach realizacji robodt, zgodnie z wymogami norm. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,

* badanie odchylenia osi kolektora, rurociggu, kanatu,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym poSadowienia zbiornika $ciekdéw

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

* badanie materiatow uzytych do budowy kanatow przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym i ST,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania w budowie kanalizacji sanitarnej okresla PN-B-
10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN
124:2000, PN-EN 752-6:2002.

6.5. Dokumenty budowy Dziennik budowy



Dziennik budowy jest dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny by¢ czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg, trudnosci i1 przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki badan poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
protokotéw odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢é zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnego
ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
W umowie.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt sg podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru 1 winny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji jezeli takie s3 wymagane.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy w okresie trwania budowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robat

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

* odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi technicznemu czg$ciowemu,

* odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci robot,
ktére w dalszym ciggu realizacji ulegna zakryciu. Odbidr tych robdt musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa wodociggu w tym:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociaggow,

* wykonanie rur ochronnych,

* proby szczelnosci,

* obsypanie, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

8.3. Odbiodr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Przy odbiorze czeéciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* projekt budowlany,

* dziennik budowy,

* dowody uzasadniajace zmiany 1 uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,

* protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robdt, dotyczace jako$ci robot.
Badania przy odbiorze cze$ciowym polegaja na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania obiektow 1 dlugosci przewodu z dokumentacja,

* zbadaniu szczelnosci urzadzen, rurociggow i kanatow,

* sprawdzenie prawidtowosci montazu separatorow.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaly.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Zasady odbioru koncowego roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci. Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pisSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa nize;j.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioréow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot poszczegdlnych
elementdow budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

* protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

* instrukcje i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonana przez
uprawnionego geodete,

* protokotly przeprowadzonych badan budowli, urzadzen 1 przewodow wodociagowych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, itp.) oraz protokolty odbioru 1 przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

* kopie mapy zasadniczej z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Teren po budowie kanalizacji powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie
o wykonaniu rurociaggéw zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu 1 porzadku.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa platnos$ci jest stawka ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

13



* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ materiatow, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* pomiary i badania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i wlasciwymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186 tekst jednolity)

* Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
p0z.1650 z pdz. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r. Nr 120, poz.1126)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2021.2454)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z2004 r. Nr 198, poz.2041 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie MGP 1 B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. 21995 r. Nr 25, poz. 133)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

* Instrukcje projektowa, montazu i uktadania rur PVC i PE.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV,)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci
pomieszczen warsztatOw szkolnych Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.
Szkolnej 14 w Skarzysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majagce na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
I ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
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z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z  rur PE-X (polietylen sieciowy)
warstwowych wg PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN 1SO 15875-3:2005,
przeznaczonych do potaczen zaciskowych lub skrgcanych.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
SN 2, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami oraz z rur PE SDR 17 PN
10.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacia ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armaturg

wyplywowa o podwyzszonym standardzie.
2.3. lzolacja termiczna

e Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.4. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposazenia
e Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
W pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.6. Armatura
e Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.7. l1zolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi tgczone bedg przez skrecanie lub zaciskanie oraz skre¢canie z uszczelnieniem
konopiami 1 pasta uszczelniajagcg. Wymagania ogdélne dla potaczen skrecanych
okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét .....”.
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

~  przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnicé
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow rozmieszczonych zgodnie
z projektem, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ otulinami grub. 25 1 40 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
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Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styKi
poprzeczne iwzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
I po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez S$ciany istropy (umiejscowienie iwymiary

otworow),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkow poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosc

wykonania oraz przydatno$¢ robodt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcoéw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
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- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
e Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogolne wymagania dotyczace platnoSci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SST II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa czgsci pomieszczen
warsztatow szkolnych Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 14
w Skarzysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

I majace na celu wykonanie nowej, instalacji ogrzewania Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz urzadzen grzejnych

e Dbadania instalacji,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
I przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — W przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe plytowe
z podtaczeniem dolnym TYP V22 i V21s.

2.4. Rury

e Instalacja ogrzewania bedzie wykonana z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych
wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN 1SO 15875-3:2005, przeznaczonych
do potaczen zaciskowych lub skrecanych oraz z rur stalowych PN-H-74200, taczonymi
poprzez skregcanie z uszczelnieniem konopiami i1 pastg uszczelniajaca.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sie¢
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
I uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- Wwykonanie otwordéw 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z instalacja.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Badania i1 proby instalacji wykona¢ wg czgsci elektrycznej niniejszych specyfikacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy
I po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoOw (otynkowanie),
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e Zodbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji ogrzewania.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
— protokoty z odbioréw czeSciowych irealizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),
- protokoty badan instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

23



SST I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.  CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych w ramach zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa czgsci
pomieszczen warsztatow szkolnych Zespotu Placéwek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.
Szkolnej 14 w Skarzysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,

ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej zwiazanej z zakresem opracowania.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania wlasciwego rezultatu koncowego.

Projekt i specyfikacja techniczna sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. W przypadku

btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzysé

Inwestora.

1.4 Okreslenia podstawowe:

e aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne lub elektroniczne stuzace do pomiaru, taczenia, regulacji oraz ochrony
przed porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach elektrycznych;

e  aparatura rozdzielcza i sterownicza — og6lna nazwa aparatow elektrycznych a takze zespotéw
tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewne¢trznymi potaczeniami, osprzetem,
obudowami 1 konstrukcjami wsporczymi, sluzacymi do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwoddow elektrycznych;

e czynnosci tgczeniowe instalacji — czynno$ci wykonywane recznie lub automatycznie, ktorych
celem jest wlaczenie lub wylaczenie napigcia w obwodach elektrycznych: odbiorczych,
zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych, czynnosci te wykonywane sg za pomoca
aparatury rozdzielczej i sterowniczej (np. wytaczniki, styczniki, roztaczniki, bezpieczniki);

e instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami, przeznaczony do
przesyhu, rozdziatu, zabezpieczen i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

e instalacja odbiorcza — cz¢$¢ instalacji elektrycznej znajdujaca si¢ za ukladem pomiarowym
stuzacym do rozliczen miedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjSciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

o  kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno lub wielozytlowy z oddzielng izolacja kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng lub
pancerz, uzalezniony od $rodowiska w jakim ma by¢ ulozony (ziemia, woda, kanat
podziemny, powietrze itp.);

e lacznik izolacyjny — facznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztagczonymi czgsciami poszczegodlnych biegundéw, o wytrzymatosci elektrycznej
1 innych wlasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

e obcigzalnos¢ pragdowa dlugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktory moze
ptynaé dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

e obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym cze$¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegolnych obwodach odbiorczych sa wiaczone
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1 pobieraja energi¢;

oprzewodowanie — przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich
zamocowanie oraz ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementow o roznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, laczenia
i ochrony (ostony) tych przewodoéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);
oswietlenie podstawowe — os$wietlenie elektryczne wewngtrzne lub zewngtrzne, zasilane
z podstawowego zrodla energii, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

o$wietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynnie wiaczajace si¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej
widoczno$ci w pomieszczeniach (o§wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji
ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne), o§wietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych
zrodel zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czgs¢ obwodow o$wietlenia
podstawowego;

polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia przewodzacych czgsci dostepnych
1 przewodzacych cze$ci obcych, wykonane w celu obnizenia réznicy potencjalow miedzy nimi
do wartosci dopuszczalnej dlugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu przez
ciato cztowieka lub zwierzecia;

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie
normalnej pracy;

przewod elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materialu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

przewod fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyla przewodu) stuzacy wytacznie do przesytania
energii elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub trojfazowa) w obwodach
elektrycznych wystgpuja odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrgbne przewody
fazowe (L1, L2, L3);

przewod neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektorych stanach pracy instalacji
stuzy¢ do przesylania energii elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym
zrodta zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym;

przewod ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyla przewodu) spelniajacy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewod ochronno (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potaczenia:
czgsci objetych potaczeniem wyrdwnawczym, gléwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz
uziemionego punktu neutralnego zrdédla zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

przewod wyrdownawczy — przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow;
rozdzielnica (glowna tablica zasilajgca) — zespot odpowiednio dobranej 1 wzajemnie
polaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, laczeniowej i pomiarowo kontrolnej,
usytuowany w obudowie wolnostojacej, nasciennej lub wnekowej, z jednej strony polaczony
ze zlaczem doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, z drugiej z wewngtrznymi liniami
zasilajacymi (wlz);

urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celow jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej;

wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopragdowy — samoczynny wylacznik wyposazony
w czlon pomiarowy i wyzwalajacy, wywolujacy w czasie wystgpienia pradow roéznicowych
wiekszych od znamionowego pradu wyzwalajgcego wylaczenie instalacji chronionej;
kategoria 6A - kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych zostaly ujete
w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w ktérych przydatno$é do transmisji okresla si¢ w
MHz. Kategorie sa okreslone w mig¢dzynarodowej normie okablowania strukturalnego ISO
11801. Kategoria 6A.

punkt dystrybucyjny — zestaw urzadzen biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyjny zapewnia
potaczenie - stuzg do potaczenia okablowania poziomego z pionowym. Typowy punkt zawiera
krosownice z zakonczeniami przebiegdéw poziomych, kable krosowe i aktywne urzadzenia
sieci LAN - koncentratory.

okablowanie poziome — okablowanie realizowane w zakresie obstugi lokalnego punktu
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1.5

151

152

153
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dystrybucyjnego LPD (zazwyczaj okablowanie w ramach danego pietra budynku) to czesé
systemu  okablowania prowadzgca od urzadzen koncowych (komputerowych
i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Dlugos¢ kabla od punktu
dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekracza¢ 90 [m].

e F/UTP (PiIMF) - kabel skretkowy 4 parowy ekranowany w postaci jednostronnie w powloce
zewnetrznej niepalnej LSZH

e LSZH, LSOH - (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewngtrzna kabla trudnopalna,
niewydzielajaca w obecnosci ognia trujacych substancji

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty instalacyjne zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz aktualne normy i przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i prawidtowos¢ wykonywanych robot. Bedzie odpowiedzialny réwniez
za ochrone robot, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia
do daty odbioru koncowego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym  znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wpltyw, na jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialy zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory bedzie odpowiedzialny
za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robot, po zakonczeniu prac winien opracowac
1 przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych robét.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. W szczegolnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu o0sob
wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatan. Stosujgc si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wplyw na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczen powietrza pytami 1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepisow przeciwpozarowych bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
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powstale w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej OC na prowadzong, dziatalnoScig gospodarcza, celem mozliwos$ci
pokrycia ewentualnych szk6d wyniktych wskutek prowadzonej budowy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow i norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac stosowne dokumenty.

MATERIALY
Uwagi ogolne

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Materiatly dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $§wiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Dopuszcza si¢ zastosowanie co najmniej rownowaznych urzadzen za zgoda i akceptacja
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Jezeli istnieja jakickolwiek watpliwosci dotyczace
przydatnosci lub jako$ci dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu
badaniu.

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robot. Rowniez Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow.

Elementy instalacji

Podano na rysunkach i opisie branzy elektrycznej opracowanych dla w/w obiektu.
Sktadowanie materialow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
1 o$wietlonych.

Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i BHP.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzadzen grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w sposob jak wyzej, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Nalezy zachowaé wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

SPRZET

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robot i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos$¢, wykonania robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
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TRANSPORT

Transport elementoéw instalacji elektryczne;j

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Przewody w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania elementow do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ postugujac si¢ pomostem — pochylnig lub ciggnikiem kotowym.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp.
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wyladunku recznym aktualnych przepisow dotyczacych recznego
przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

e  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparatur¢ mniej
odporng na wstrzasy i drgania,

e  aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot budowlanych z projektem
instalacji elektrycznych. Wszelkie nieScistoSci wyjasni¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem
instalacji elektrycznych.

Mocowania oraz konstrukcje wsporcze

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany
w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku lekkich urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kolkow
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkow; po usunigciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i polaczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowaé po dwie
podktadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe
nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.
Prowadzenie okablowania
Przewody oraz kable prowadzi¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym.

Wszystkie przewody silnopragdowe o napigciu znamionowym izolacji minimum 450/700V a kable
0,6/1kV. Do osprzetu hermetycznego uktadach przewody okraglte. Kazdy przewdd nalezy
zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych skad
1 dokad dany przewdd prowadzi. Na przewodach nie stosowa¢ koncéwek zaciskanych srubami.
Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelno$¢, z uzyciem Srodkdw ognioodpornych. Odpornos¢ ogniowa przepustow kablowych
w oddzieleniach przeciwpozarowych musi by¢ rowna EI odpornosci tych stref.

Osprzet instalacyjny
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Przewidujg si¢ osprzet zgodny z projektem technicznym.

Laczniki w wykonaniu 10A 250V. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzen oraz
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bezwzglednie przestrzegaé szczelnosci osprzetu podanej w projekcie.
Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami. Do
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przyjeto oprawy LED.

Doktadne potozenie opraw wedtug rysunkow. W przypadku braku szczegdtowych wytycznych
architektonicznych, lokalizacje opraw nalezy obowigzkowo skonsultowaé z projektantem
architektury w ramach nadzoru autorskiego budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bgda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robdt
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

utozenie przewodow elektrycznych
utozenie listew elektroinstalacyjnych do prowadzenia przewodow,
wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja oddymiania klatek schodowych
rozdzielnie elektryczne
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
pomiar nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego,

e pomiary rezystancji izolacji przewodoéw elektrycznych (oddzielnie dla kazdego obwodu
od strony zasilania); pomiary rezystancji nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja
izolacji nie moze by¢ wigksza lub rowna 0,5MQ dla obwodu o napieciu mniejszym lub
rownym 500V,

e pomiary rezystancji izolacji odbiornikoéw; rezystancja izolacji silnikow elektrycznych nie
moze by¢ mniejsza od 1k na 1V napigcia znamionowego,

e  pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

e  zrozumiato$¢ mowy — czyli miara prawidtowo zrozumianej czesci do catosci przekazywanego
komunikatu mierzona w trybie normalnej pracy budynku w r6znych jego punktach,

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic, czy:

e punkty §wietlne zalgczaja si¢ zgodnie z zatlozonym programem,

e urzadzania elektryczne dzialaja w prawidtowy sposéb,

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli

jakos$ci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji o§wietleniowej. Kontrola jakosci robot

powinna obejmowac nastepujgce badania:

e  zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

montazu opraw o$wietleniowych 1 ich wyposazenia,
zastosowanych zrodet $wiatla,

zastosowanych przewodow i kabli,

estetycznego wykonania instalacji

Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot

z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin

1 pomiarow;

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe =zostaly zakonczone i zZe
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy
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czynnos$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia
1 proby instalacji i ewentualnie zobowiazuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w/w sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:
instrukcje pracy i obslugi urzadzen,
dokumentacj¢ powykonawcza ( w formie papierowej i elektronicznej),
szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,
atesty aparatow i urzadzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob
1 przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby si¢ konieczne.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

e  zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac ja,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci
danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji .

e  sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze takze wszelkie
potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej obstugi.

PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
1 normami oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z mig¢dzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urzadzenia begdg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wplywem
obcych pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami
i normami oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bgda zgodne z migdzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urzadzenia begdg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wplywem
obcych pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.
Normy

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$c:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze¢$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-43: Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
Taczeniowymi (oryg.) .

PN-HD 60364-4-444:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa -  Ochrona przed zakloceniami  napigciowymi 1  zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub natrysk (oryg.).

PN-HD 60364-7-702:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i fontanny

PN-HD 60364-7-703:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny.

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.).

PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-706:
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Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace
i ograniczajace swobodg ruchu (oryg.) .

PN-HD 60364-7-708:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze¢$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

PN-IEC 60364-7-713:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble.

PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo
niskim napigciu.

PN-HD 60364-7-717:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne.

PN-HD 60364-7-721:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych
i pojazdach z przestrzenig mieszkalng.

PN-HD 60364-7-729:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.

PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkow.

PN-EN 50173-1 - Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego —

PN-EN 50173- Czgé¢ 1: Wymagania og6lnel:2009/A1:2010

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czesé
2: Pomieszczenia biurowe

EIA/TIA-568A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow
Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V- Instalacje

elektryczne

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Rozp. MGPiB w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowani
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