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SST 0. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.WSTĘ P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna SST 0.. - „Wymagania ogólne" dotyczy wykonania i odbioru robót 

wykonywanych w ramach zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń 

warsztatów szkolnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 14      

w Skarżysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.      

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z niżej  wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

SST I. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

SST II. Instalacja ogrzewania 

SST III. Instalacja wentylacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących          

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, 

Wykonawcą    i projektantem. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz              

w odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.5. Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.4.6. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem                         

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST 

wykonania i odbioru robót budowlanych) 

1.4.7. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.8. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu            

i zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych                

i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

1.4.9. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych też 

odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale 

nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie                    
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z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

1.4.10. Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia 

przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy             

i kategorie robót. 

1.4.11. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) jako standardy europejskie (EN). 

1.4.12. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

1.4.13. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy                       

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, poleceniami inspektora nadzoru i warunkami kontraktu 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i ST, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we własnym zakresie przez 

wykonawcę 

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykaz dokumentacji, którą wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 

kontraktowej: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. dokumentację powykonawczą robót, opracowaną na aktualnych mapach sytuacyjno- 

wysokościowych 

4. dokumentację powykonawczą obejmującą: 

1.5.3. Nadzór autorski  

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i będzie 

obejmował: 

- stwierdzenie w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inżyniera. 

- współpracę bieżącą z Inżynierem, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji 

Robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach. 
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- uzupełnienie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inżyniera, 

Inżyniera i Wykonawcy. 

- opiniowanie projektów zamiennych, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inżyniera. 

- weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę, 

- analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących Robót pomocniczych 

mających wpływ na rozwiązania Robót stałych. 

- udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 

- analizę i ewentualne potwierdzanie przekroczeń pozycji przedmiarowych 

1.5.4. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach mowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian               

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 

budowlanym i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.5. Wykaz sprzętu, który wykonawca udostępni nieodpłatnie Inspektorowi 

nadzoru 

Dla umożliwienia bieżącej kontroli Inspektor nadzoru powinien być wyposażony w: 

* sprzęt geodezyjny, 

* sprzęt geologiczny, 

* taśmy miernicze różnej długości (2 m, 5 m, 20 m), 

* poziomice, 

* stoper. 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz za organizację i zabezpieczenie 

ruchu drogowego i pieszego na drogach. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń majątku osób fizycznych lub stanowiących 

własność społeczną, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych            

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

* zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

* zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

* możliwością powstania pożaru. 

Przyjęte w projekcie i podane niżej rozwiązania pozwalają na skuteczną ochronę środowiska: 

* rurociągi grawitacyjne z PVC o połączeniach kielichowych z gumową uszczelką gwarantują 

szczelność kanalizacji, 

* studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych gwarantują szczelność, 

* komory  separatorów z betonu C35/45 i zapewniają pełną szczelność. 

W czasie budowy wodociągu i kanalizacji oddziaływanie na środowisko ograniczy się do 

najbliższego otoczenia inwestycji liniowej. Prace winny być prowadzone w porze dziennej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w gruntach rolnych przewidziano zdjęcie humusu          

i odłożenie go do ponownego wykorzystania. Po wykonaniu prac teren zostanie uporządkowany 

i przywrócony do stanu pierwotnego. 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu sanitarnego, a więc ma charakter 

proekologiczny. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone 

w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który jest 

rezultatem realizacji robót lub działań personelu Wykonawcy. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją 

budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa    

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien wyposażyć „budowę" w urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.12.  Ochrona i  utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do 

robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm            

i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę     

i przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.5.14. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej        

i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi robotami i będzie     

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod wykonania robót i będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i sprawdzone roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów,    

o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji partii materiałów pod względem jakości. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane                   

z dostarczeniem materiałów, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 

robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

warunków umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, do wykonania którego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

2.4. Przechowywanie i  składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny, 

dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających      

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie         

z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru,           

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe winny być 

dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np.: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, 

cementowóz). Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach 

(armatura, urządzenia), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC, PE). 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych oraz 

dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować niezbędne zaplecze budowy 

(ogrodzenie, oświetlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.), 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i ST, a także na normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚ CI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

* organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

* organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

* plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

* wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

* system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

* wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań), 

* sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

* wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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* rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw, 

* sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja       

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek       

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i odbioru robót, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli 

zapewniona będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, na podstawie wyników badań przez niego dostarczonych będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                   

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j .w. i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

6.4. Kontrola, pomiary  i badania 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 

związana z wykonaniem wodociągu i kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona na 

wszystkich etapach realizacji robót, zgodnie z wymogami norm. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

* sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

* badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

* badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 

* badanie odchylenia osi kolektora, rurociągu, kanału, 

* sprawdzenie zgodności z projektem budowlanym posadowienia zbiornika ścieków 

* sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

* sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

* badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

* badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w projekcie budowlanym i ST, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania w budowie kanalizacji sanitarnej określa PN-B-

10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 

124:2000, PN-EN 752-6:2002. 

6.5. Dokumenty budowy Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

* przebieg, trudności i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

* zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                      

i ostatecznych odbiorów robót, 

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

* dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania robót, 

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    

z podaniem kto je przeprowadzał, 

* wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

* inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

0 jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

* pozwolenie na budowę, 

* protokoły przekazania terenu budowy, 
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* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

* protokoły odbioru robót, 

* protokoły z narad i ustaleń, 

* operaty geodezyjne, 

* plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                         

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową    

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru               

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnego 

ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości  robót i  materiałów  

Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i  sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru i winny posiadać ważne świadectwa legalizacji jeżeli takie są wymagane. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy w okresie trwania budowy będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbioru robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

* odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

* odbiorowi technicznemu częściowemu, 

* odbiorowi technicznemu końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, 

które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                         

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową wodociągu w tym: 

* roboty przygotowawcze, 

* roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

* przygotowanie podłoża, 

* roboty montażowe wykonania rurociągów, 

* wykonanie rur ochronnych, 

* próby szczelności, 

* obsypanie, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy  

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

* pozwolenie na budowę, 

* projekt budowlany, 

* dziennik budowy, 

* dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

* dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych, 

* protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

* specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

Badania przy odbiorze częściowym polegają na: 

* zbadaniu zgodności usytuowania obiektów i długości przewodu z dokumentacją, 

* zbadaniu szczelności urządzeń, rurociągów i kanałów, 

* sprawdzenie prawidłowości montażu separatorów. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte 

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 

niego w sposób trwały. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy  

Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 

piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym               

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót poszczególnych 

elementów budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

* dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

* protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

* protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

* instrukcje i ustalenia technologiczne, 

* dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

* inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

* protokoły przeprowadzonych badań budowli, urządzeń  i przewodów wodociągowych, 

* deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

* kopię mapy zasadniczej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

Teren po budowie kanalizacji powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie                    

o wykonaniu rurociągów zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                        

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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* robociznę bezpośrednią, 

* wartość materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

* pomiary i badania, 

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

* opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i właściwymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

ruchu, 

* opłaty/dzierżawy terenu, 

* przygotowanie terenu, 

* konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań       

i drenażu, 

* tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

* utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

* usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186 tekst jednolity) 

* Ustawie z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129). 

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150) 

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115 z późn. zm.) 

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.            

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) 

10.2. Rozporządzenia 

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz.1650 z póź. zm.) 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401) 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2021.2454) 
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* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041 z póź. zm.) 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z póź. zm.) 

* Rozporządzenie MGP i B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

10.3. Inne dokumenty i  instrukcje  

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL. 

* Instrukcje projektowa, montażu i układania rur  PVC i PE. 

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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SST I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

    -INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części 

pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. 

Szkolnej 14 w Skarżysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.      

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 



 

17 

 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z  rur PE-X (polietylen sieciowy) 

warstwowych wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, 

przeznaczonych do połączeń zaciskowych lub skręcanych. 

 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 

SN 2, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami oraz z rur PE SDR 17 PN 

10.  

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej 

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 

 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 
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 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny 

na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą przez skręcanie lub zaciskanie oraz skręcanie z uszczelnieniem 

konopiami i pastą uszczelniającą. Wymagania ogólne dla połączeń skręcanych 

określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów rozmieszczonych zgodnie     

z projektem, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. 

 Wykonaną instalację należy zaizolować otulinami grub. 25 i 40 mm. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
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 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie                  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
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– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 
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SST II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

-INSTALACJA  OGRZEWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń 

warsztatów szkolnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 14      

w Skarżysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.      

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej, instalacji ogrzewania Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż urządzeń grzejnych 

 badania instalacji, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.1. Grzejniki 

 Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe                 

z podłączeniem dolnym TYP V22 i V21s. 

2.4. Rury 

●  Instalacja ogrzewania będzie wykonana z  rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych 

wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych 

do połączeń zaciskowych lub skręcanych oraz z rur stalowych PN-H-74200, łączonymi 

poprzez skręcanie z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą. 
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3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Grzejniki 

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 

grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż grzejników 

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić co najmniej 110 mm. 

 Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z instalacją. 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 

osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 

wykończeniowych. 

5.2. Badania i uruchomienie instalacji 

 Badania i próby instalacji wykonać wg części elektrycznej niniejszych specyfikacji 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji ogrzewania. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
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SST III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych w ramach zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części 

pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. 

Szkolnej 14 w Skarżysku-Kamiennej na 2 lokale mieszkalne.   
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                   

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                       

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających       

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej związanej z zakresem opracowania.  

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego.  

Projekt i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku 

błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie    

z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść 

Inwestora. 

1.4 Określenia podstawowe: 

 aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 

elektromagnetyczne lub elektroniczne służące do pomiaru, łączenia, regulacji oraz ochrony 

przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych; 

 aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych a także zespołów 

tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, 

obudowami i konstrukcjami wsporczymi, służącymi do łączenia, sterowania, pomiaru, 

zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 

 czynności łączeniowe instalacji – czynności wykonywane ręcznie lub automatycznie, których 

celem jest włączenie lub wyłączenie napięcia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych, czynności te wykonywane są za pomocą 

aparatury rozdzielczej i sterowniczej (np. wyłączniki, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki); 

 instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem 

i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami, przeznaczony do 

przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania odbiorników energii elektrycznej;  

 instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej znajdująca się za układem pomiarowym 

służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 

takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 

zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania; 

 kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 

przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną lub 

pancerz, uzależniony od środowiska w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanał 

podziemny, powietrze itp.); 

 łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 

między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów, o wytrzymałości elektrycznej         

i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 

 obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 

płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury 

przewodu; 

 obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym część bądź wszystkie 

odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych są włączone             
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i pobierają energię; 

 oprzewodowanie – przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 

zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

 osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu 

układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, łączenia              

i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 

 oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne, zasilane          

z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 

oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych; 

 oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku 

wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 

widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji 

ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne), oświetlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych 

źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia 

podstawowego; 

 połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych              

i przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi 

do wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych; 

 porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu przez 

ciało człowieka lub zwierzęcia; 

 prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie 

normalnej pracy; 

 przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 

wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 

izolowany lub bez izolacji; 

 przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania 

energii elektrycznej, w zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) w obwodach 

elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody 

fazowe (L1, L2, L3); 

 przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji 

służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 

źródła zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; 

 przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 

jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 

 przewód ochronno (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: 

części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz 

uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; 

 przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów; 

 rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie 

połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo kontrolnej, 

usytuowany w obudowie wolnostojącej, naściennej lub wnękowej, z jednej strony połączony 

ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, z drugiej z wewnętrznymi liniami 

zasilającymi (wlz); 

 urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 

do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie 

energii elektrycznej; 

 wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – samoczynny wyłącznik wyposażony       

w człon pomiarowy i wyzwalający, wywołujący w czasie wystąpienia prądów różnicowych 

większych od znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie instalacji chronionej; 

 kategoria 6A - kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych zostały ujęte                   

w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w których przydatność do transmisji określa się w 

MHz. Kategorie są określone w międzynarodowej normie okablowania strukturalnego ISO 

11801. Kategoria 6A. 

 punkt dystrybucyjny – zestaw urządzeń biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyjny zapewnia 

połączenie - służą do połączenia okablowania poziomego z pionowym. Typowy punkt zawiera 

krosownicę z zakończeniami przebiegów poziomych, kable krosowe i aktywne urządzenia 

sieci LAN - koncentratory. 

 okablowanie poziome – okablowanie realizowane w zakresie obsługi lokalnego punktu 
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dystrybucyjnego LPD (zazwyczaj okablowanie w ramach danego piętra budynku) to część 

systemu okablowania prowadząca od urządzeń końcowych (komputerowych                              

i telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Długość kabla od punktu 

dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekraczać 90 [m].  

 F/UTP (PiMF) - kabel skrętkowy 4 parowy ekranowany w postaci jednostronnie w powłoce 

zewnętrznej niepalnej LSZH 

 LSZH, LS0H - (ang. Low Smog Zero Halogen) – osłona zewnętrzna kabla trudnopalna, 

niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać     

w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. Będzie odpowiedzialny również 

za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia        

do daty odbioru końcowego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

1.5.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacją oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym       z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ, na jakość elementów budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny         

za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robót, po zakończeniu prac winien opracować                 

i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów             

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,        

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie 

podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działań. Stosując się do tych wymagań 

Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
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powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę polisy 

odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną, działalnością gospodarczą, celem możliwości 

pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 

1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia    

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej              

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny           

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając stosowne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Uwagi ogólne 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa 

jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacja 

Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 

przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu 

badaniu. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów.  

2.2 Elementy instalacji 

Podano na rysunkach i opisie branży elektrycznej opracowanych dla w/w obiektu. 

2.3 Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać                 

w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych              

i oświetlonych. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz BHP należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych i odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i BHP. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 C i nie wyższej niż 25 C w wiązkach 

odpowiednio gęsto wiązanych, w pozycji pionowej z dala od urządzeń grzewczych. Rury 

instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w 

kręgach zwijanych, związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne 

należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Należy zachować wymagania       

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość, wykonania robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Transport elementów instalacji elektrycznej 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.  

Przewody w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku              

i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 

gabarycie należy przeprowadzać posługując się pomostem – pochylnią lub ciągnikiem kołowym. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp.                

na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy 

załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 

przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni;   

  na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inną aparaturę mniej 

odporną na wstrząsy i drgania, 

  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze     

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z projektem  

instalacji elektrycznych. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z inspektorem nadzoru lub projektantem 

instalacji elektrycznych. 

5.2 Mocowania oraz konstrukcje wsporcze 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany                  

w dokumentacji. 

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 

urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w 

osłonach urządzeń. 

W przypadku lekkich urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 

rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty 

osadzenia kołków;     po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 

urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie 

zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po dwie 

podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 

należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

5.3 Prowadzenie okablowania                   

Przewody oraz kable prowadzić zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym.  

Wszystkie przewody silnoprądowe o napięciu znamionowym izolacji minimum 450/700V a kable 

0,6/1kV. Do osprzętu hermetycznego układach przewody okrągłe. Każdy przewód należy 

zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających skąd        

i dokąd dany przewód prowadzi. Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 

Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający 

szczelność, z użyciem środków ognioodpornych. Odporność ogniowa przepustów kablowych         

w oddzieleniach przeciwpożarowych musi być równa EI odporności tych stref. 

5.4 Osprzęt instalacyjny                    
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Przewiduję się osprzęt zgodny z projektem technicznym. 

Łączniki w wykonaniu 10A 250V. Montaż wykonać zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń oraz 

zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Bezwzględnie przestrzegać szczelności osprzętu podanej w projekcie. 

5.5 Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami. Do 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przyjęto oprawy LED.  

Dokładne położenie opraw według rysunków. W przypadku braku szczegółowych wytycznych 

architektonicznych, lokalizację opraw należy obowiązkowo skonsultować z projektantem 

architektury w ramach nadzoru autorskiego budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 

będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

 ułożenie przewodów elektrycznych  

 ułożenie listew elektroinstalacyjnych do prowadzenia przewodów, 

 wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

 oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 instalacja oddymiania klatek schodowych 

 rozdzielnie elektryczne 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

 pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, 

 pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych (oddzielnie dla każdego obwodu         

od strony zasilania); pomiary rezystancji należy wykonać induktorem 500V. Rezystancja 

izolacji nie może być większa lub równa 0,5MΩ dla obwodu o napięciu mniejszym lub 

równym 500V, 

 pomiary rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników elektrycznych nie 

może być mniejsza od 1kΩ na 1V napięcia znamionowego, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 

 zrozumiałość mowy – czyli miara prawidłowo zrozumianej części do całości przekazywanego 

komunikatu mierzona w trybie normalnej pracy budynku w różnych jego punktach,  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

 punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem, 

 urządzania elektryczne działają w prawidłowy sposób, 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                     

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 

jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej. Kontrola jakości robót 

powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową: 

 montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia,  

 zastosowanych źródeł światła,  

 zastosowanych przewodów i kabli, 

 estetycznego wykonania instalacji  

Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót                   

z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin        

i pomiarów; 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

6.2 Próby odbiorcze 

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, 

aby ten  w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy 
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czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia         

i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca 

zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 

końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

 instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

 dokumentację   powykonawczą ( w formie papierowej i elektronicznej), 

 szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych  

 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

 atesty aparatów i urządzeń. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób                         

i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne. 

 

7. ODBIÓR   ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, 

wykonawców, odpowiednich służb technicznych, p.poż. i bhp oraz przedstawicieli instytucji 

finansujących. 

Komisja odbioru powinna: 

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją, 

 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu  sprawdzenia jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami, 

 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji . 

 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji  do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca 

wydeleguje  swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby  przeszkolić personel  obsługi. 

Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 

ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże także wszelkie 

potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej obsługi. 

 

8. PRZEPISY   I   NORMY 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami              

i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 

wytycznymi IEC. 

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 

obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami              

i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 

wytycznymi IEC. 

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 

obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

8.1 Normy 

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.) 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 

doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi                    

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (oryg.) . 

PN-HD 60364-4-444:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 

Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór      i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.)  

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza . 

PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony 

przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór             

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: 

Dobór     i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę 

lub natrysk (oryg.).  

PN-HD 60364-7-702:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i fontanny  

PN-HD 60364-7-703:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające 

ogrzewacze sauny. 

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.). 

 PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: 
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Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące                

i ograniczające swobodę ruchu (oryg.) . 

PN-HD 60364-7-708:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.  

PN-HD 60364- 7-709:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje. 

 PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania. 

 PN-IEC 60364-7-713:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble.  

PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  

PN-HD 60364-7-715:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo 

niskim napięciu.  

PN-HD 60364-7-717:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-717: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne. 

PN-HD 60364-7-721:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych               

i pojazdach z przestrzenią mieszkalną. 

PN-HD 60364-7-729:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru. 

PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, 

urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków. 

PN-EN 50173-1 - Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – 

PN-EN 50173- Część 1: Wymagania ogólne1:2009/A1:2010  

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 

2: Pomieszczenia biurowe 

EIA/TIA-568A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowców 

8.2 Inne dokumenty 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych -Tom V-  Instalacje 

elektryczne 

-  Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

-  Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

-  Prawo Budowlane 

-  Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać  

   budynki i ich usytuowani 

 

 

 

 


