Zalacznik nr 10 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP...........c.ue.u... 2012

zawarta W dniu ........ccceeeveerieennennne. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany

2

zwanym dalej “Wykonawcg”.

§1

. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej
do ul. Rycerskiej”.
Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowe;j - ulica Kopernika na odcinku od ul.
Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarzysku Kamiennej, na odcinku od km 0+990.00 - 1+978.78
- di. 988.78mb.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okreslaja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) projekt przebudowy ul. Kopernika w Skarzysku - Kamienne;,

c) szczegdlowe specyfikacje techniczne,
stanowiace integralna czg$¢ umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i1 zasadami sztuki budowlane;,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okre$lonych w umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,

miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt sa mu znane i nie
wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz rob6t zamiennych, zdefiniowanych w ust. 7,
jezeli jest to niezbgedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej czg$ci umowy ,;robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 1 9.

Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie



technicznym, ale nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomig¢dzy tymi dokumentami.
Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktoére moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym 1 przedmiarze robot, ale nie bgda
wykracza¢ poza zakres zamdwienia, powodowac istotnego zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy oraz beda korzystne dla Zamawiajacego.
Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,protokotu koniecznosci”
sporzadzonego przez przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 6 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objgte umowa sitami wiasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy W zaKresi€ .............ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianannn, wskazanym
w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ begdzie podstawg do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejsze;j
umowy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robdt objetych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazah Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzul¢ dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji.
Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika
robot podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynierow Budownictwa.
W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robdt podzleconych 1 zostaly
dotaczone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pdzniej
niz w terminie okre§lonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z pd6ézn. zm.). Fakt uregulowania
w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w sytuacjach ustalonych
W umowie przez Zamawiajacego.
Uregulowania zawarte w ust. 2 - 8§ obowiazuja w przypadku wykazania podwykonawcy.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik



budowy” oraz ,,Ksiazkg obmiaru”. Rozpoczgcie robot nastapi ................

Ustala si¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy na dzien .......................

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlnosci zas:

a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

b) wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 6,

c¢) wystapienia konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W  przypadku zaistnienia w/w okolicznosci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia przestojow 1 opdznien ze strony Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiotowe, znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wpltyw
na terminowos¢ realizacji robot.

W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.

W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowa Wwyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku —
Kamiennej. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru ......................c........ posiadajacy uprawnienia budowlane

z jakoS$cia 1 iloscia robot, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczego6lnie pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robdt) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba speinia¢ bedzie
wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robot) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy



1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2.
Zmiany te bgda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy
niezwlocznie poinformuje wykonawce na pismie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia placu budowy ponosi odpowiedzialno$é
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogo6lnych.
Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowaé i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i1 dojscie do posesji przylegtych do terenu
budowy. Za wszelkie powstale szkody i skutki nieszczgsliwych zdarzen lub wypadkow
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Wykonawca.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstugg 1 dziatanie w okresie trwania budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca begdzie usuwat i prawidlowo sktadowatl wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i §mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materialy z rozbiérki (destrukt
asfaltowy) nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego
1 Wykonawca przetransportuje te materialy oraz ztozy we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce w odlegtosci do 20 km od budowy.
Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowiazany jest stosowaé sig
do wszystkich obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych jego
wiasnose.
Materialy 1 urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty 1 §wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentéw, takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci
dla dostarczanych materiatdéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie sa wymagane).



§7

1. Niezaleznie od obowiazkow wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastgpujace obowiazki:
a) pehlienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czg$ci w toku realizacji
zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robdt nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i1 zmiang¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspodtpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigcé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§8

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosil wszelkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepiséw BHP i ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wilasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i oplatami za czas ich
sktadowania, przy czym materialy z rozbidrki (destrukt asfaltowy) nadajace sig
do powtornego wykorzystania stanowia wlasno$§¢ Zamawiajacego i Wykonawca
przetransportuje te materiaty oraz ztozy we wskazane przez Zamawiajacego miejsce
w odlegtosci 20 km od budowy.

6) dostawa wszelkich materialéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegblowych warunkow  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177,
poz. 1729),

9) dokonaniem oznakowania terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;]
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robot, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11) w okresie trwania robot (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robot, o ktérych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty,



roboty, o ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania
terenu oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.).

13) obsluga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiaréw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwota brutto ............... zt (stownie: .........cccoeeieniinnn. ) wraz z podatkiem

Vat wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych 1 cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaru), z uwzglednieniem zmian
na skutek wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy
oraz postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych koniecznych lub rob6t zamiennych wycena
tych robdt zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktoére nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materialéw, sprzg¢tu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych
z tych zmian.

. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacje.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug VAT.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy
robot dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien
publicznych, wycena tych robdt zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 4. Podstaweg udzielenia zamowien dodatkowych stanowi¢ bgdzie protokot koniecznosci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10

Strony ustalaja nastg¢pujace rodzaje odbiorow robot:



a) odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) pogwarancyjny.

§11

Odbidr dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jako$ci
rob6t wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej czgsci/ elementu robdt w celu
prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.
Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokdt odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
Dokonanie odbioru czg$ciowego, podpisanie protokoélu odbioru i1 potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia warto$ci wykonanych robot upowaznia
Wykonawceg do wystawienia faktury Vat.

§12
Odbidr koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia
stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za date zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.
O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:
a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
c) zestawienie pomiardw kontrolnych,
d) oryginat dziennika budowy 1 ksiggi obmiaru,
e) Swiadectwa jako$ci na wbudowane materialy,
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci 1 wartosci
ogotem.
Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i1 kierownika budowy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad
1 usterek.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia,
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to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§13
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§14

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami cze$ciowymi i faktura

koncowa po dokonaniu odbioréw. Faktury czeSciowe wystawione beda do wysokosci 80 %
warto$ci umowy.

Faktury (czg$ciowe i koncowa) begda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru dokumentow, tj. protokotu odbioru wykonanych robot, ksiazki obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanychw § 91 § 12.

. Faktury ptatne beda w ciagu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia wykonania robot podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest
do skladania wraz z wystawiong faktura Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcg o dokonaniu zaptaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie
dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwotg
w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie naleznosci przez
Zamawiajacego.
Za datg spetienia $wiadczenia pienigznego przez platnika uznaje si¢ datg obciazenia jego
rachunku bankowego.
Faktura za wykonane roboty wystawiana bgdzie z uwzglgdnieniem nastgpujacych danych:

a) Nabywca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

b) Platnik:Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztoZzenia reklamacji jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym
jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigey liczac od daty odbioru koncowego.



§16

Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja

zgodnego z umowa wykonania rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na kwotg ................ PLN (stownie: ........cc.cccceviiiiiieeiiienneen..) €O stanowi
% warto$ci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie

przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub niewykonania zamoéwienia,

zabezpieczenie staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie

nastepujaco:

1) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,

zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidlowo

wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

2) czg$¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi

zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:

a) za opOznienie w wykonaniu robo6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

b)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

¢)  za rozwiazanie umowy w trybie natychmiastowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

e) za opOznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opOznienia;

f) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokos$ci 2000 zt,
- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien, o ktorych mowa wyzej w wysokosci
5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytulu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczg¢ty dzien zwtoki — w tym dniu,
b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar pieni¢znych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni



od daty ztoZenia noty obcigzeniowe;.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢
kar¢ pienigzna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot ani
zaptaty innych zobowiazan.

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia sSrodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.

1.

§19
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy;
b) zostanie ogloszona upadltos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;
e) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowiazania umowne, pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora od umowy odstapita,
c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 20

Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

1.

§21
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca
jest zobowiazany w pierwsze] kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca



uprawniony jest do wystgpowania na drogg sadowa.
5. Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralna czg$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) projekt przebudowy ul. Kopernika w Skarzysku - Kamiennej wykonany przez projektanta
Leszka Smigasa,
3) szczegotowe specyfikacje techniczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



