EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM Q UNIA EUROPEJSKA
R E G I O N A LN Y WOJEWODZTWO

Zalacznik nr 14 do siwz
- projekt -

UMOWA Nr .....coeuueee

zawarta w dniu ............... w Skarzysku — Kamiennej pomigdzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedziba w Skarzysku —
Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. Michat Jedrys - Starosta Skarzyski

2. Waldemar Mazur — Wicestarosta Skarzyski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Moniki Ggbskiej

przy udziale Zespotu Opieki Zdrowotnej w Skarzysku — Kamiennej, ul. Szpitalna 1,
w imieniu ktorego dziata Dyrektor Maciej Juszczyk
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

bedacym platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ... , Regon
................. , uprawnionym do wystawienia faktur VAT,

na podstawie wpisu do rejestru ewidencji dziatalno$ci gospodarczej/ wpisu do KRS
pod NUMErem ...........c.co.....

rePreZENtOWANYM PIZEZ: ......cceoeeeeierieriisieeieeeeie e

zwanym dalej “Wykonawca”, wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ peli¢ kompleksowy nadzor
inwestorski nad realizacja zadania pod nazwa: ,,Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej bedacych wlasnoscia Powiatu Skarzyskiego”, tj. Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Skarzysku — Kamiennej, ul. Szpitalna 1. Przedmiot umowy zostanie
wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze ztozona oferta
stanowiaca integralng czgs¢ umowy.

2. Opis robodt objetych inwestycja znajduje si¢ w projektach budowlano — wykonawczych
stanowiacych zalacznikinr ........... do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, a takze harmonogramem wykonywanych robot.

§2
1. Pelienie wustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego objete zamoéwieniem
realizowane bedzie przez caly okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie
gwarancyjnym wynoszacym 60 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji inwestycji,
potwierdzonej protokotem odbioru koncowego.
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2. Terminy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie przedmiotu niniejszej umowy — od dnia podpisania umowy
b) planowany termin zakonczenia zadania inwestycyjnego — do dnia 31.08.2012r.,
C) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy — po uplywie 60 miesiecy
od dnia zakonczenia inwestycji protokotem odbioru koncowego.

§3

1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy w szczegolnosci naleze¢ bedzie:

I. Na etapie poprzedzajacym rozpoczgcie nadzorowania robot budowlanych Wykonawca

zobowiazany jest do:

1. rzetelnego sprawdzenia projektu budowlanego termomodernizacji, projektu
budowlano — wykonawczego — wymiany instalacji ¢. 0., projektu  budowlano -
wykonawczego instalacji solarnej dla potrzeb cieplej wody wuzytkowej oraz
przedmiaru robodt- branzy budowlanej, przedmiaru robot — branzy sanitarne;j,
przedmiaru rob6t — branzy instalacji solarnej, jak réwniez specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych termomodernizacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t — instalacji solarnej i centralnego ogrzewania pod katem
zgodnosci ze stanem faktycznym 1 przedstawienia opinii na piSmie w celu
wykluczenia rozbieznosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie
budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,

2. powotania zespotu inspektorow nadzoru, ktorzy petni¢ beda obowiazki inspektorow
nadzoru nad zadaniem Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
bedacych wiasnosciag Powiatu Skarzyskiego, tj. Zespotu Opieki Zdrowotnej (Szpitala
Powiatowego) w Skarzysku — Kamiennej w specjalnosciach okreslonych ponizej
nalezytego zapoznania si¢ z obiektem w ktorym beda prowadzone roboty budowlane,

4. uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot
budowlanych,

5. przedtozenia przed podpisaniem umowy o$wiadczen inspektorow nadzoru
wchodzacych w sklad zespolu, stwierdzajacych przyjgcie obowiazkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycja oraz przedtozenia kopii dokumentéw uprawnien
potwierdzajacych  aktualna przynaleznos¢ do wlasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa,

6. uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej majacej na celu wylonienie wykonawcy
prac termomodernizacyjnych wraz z montazem instalacji solarnych w Zespole Opieki
Zdrowotnej,

7. zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego przedlozonego przez
Wykonawcg.

II. Po rozpoczeciu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest $wiadczy¢
kompleksowy nadzor inwestorski we wszystkich branzach wynikajacych z zadania
inwestycyjnego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 ze zm.), dokumentacja techniczna, stanowiaca zatacznik .......... do
umowy o $wiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwsestorskiego, oraz czynnosci
zwigzane z rozliczeniem rzeczowym |1 finansowym zadania inwestycyjnego, a w
szczegolnosci:

1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

2. nadzorowanie robot budowlanych w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot

oraz uzywanych materiatow w czg¢stotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor zalezny

w
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10.

11.

12.

13.

14.

15

17.

od rodzaju wykonywanych robo6t oraz potrzeb Zamawiajacego i Wykonawcy robot
budowlanych

kontrolowanie prawidlowosci wykonywanych robot oraz regularne dokonywanie
poprzez poszczegolnych inspektoréw nadzoru zapisow w dzienniku budowy
w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru a takze kontrolowanie prawidlowos$ci
prowadzenia dziennika budowy

zorganizowanie nadzoru w sposob zapewniajacy terminowos$¢ odbioru robdt i prob
technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania opoznien w ich realizacji
wstrzymywanie robot w przypadku braku mozliwosci dokonania wpisu w dzienniku
budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywanych prac
z dokumentacja techniczna

zatwierdzanie materiatlow, wyrobow 1 urzadzen przewidzianych przez Wykonawce
robot budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa, a w przypadku propozycji Wykonawcy robot zastosowania materiatow,
wyrobow 1 urzadzen réwnowaznych - dokonywanie oceny ich réwnowaznosci
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na
ten temat Zamawiajacemu

kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialdéw, wyrobow oraz
urzadzen na terenie budowy

kontrolowanie dokumentow jako$ci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, atestow, instrukcji
obstugi i innych dokumentéw zwiazanych z wbudowywanymi materiatami, wyrobami
1 urzadzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materialdéw, wyrobow
I urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na
terenie Polski

informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych

uczestniczenie w naradach technicznych, w ktorych udzial beda bra¢ przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego stron (w razie
potrzeby organizowanie narad)

egzekwowanie na biezaco ustalen z narad technicznych, o ktorych mowa w pkt 10
monitorowanie  postgpu robodt pod wzglgdem technicznym, finansowym,
organizacyjnym 1 czasowym oraz sprawdzanie ich stanu realizacji z obowiazujacym
harmonogramem rzeczowo-finansowym; majac na uwadze ze roboty budowlane beda
wykonywane w czynnym budynku szpitala

skladanie na zadanie 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego sprawozdan
z postgpoOw robot dotyczacych w szczegdlnosci zestawien iloSci 1 wartosci
realizowanych robot, analizy zgodnosci termindw wykonywania robot z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakosci wykonywanych robot
1 wystepujacych gtownych problemow

kazdorazowe opiniowanie harmonogramow rzeczowo-finansowych przedtozonych
przez Wykonawcg robot budowlanych w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiajacego udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby
sprawozdawczosci z realizacji projektu w catym okresie jego realizacji oraz w okresie
trwatosci przedsigwzigcia tzn. 5 lat po zakonczeniu realizacji inwestycji;

. nadzorowanie przeprowadzania prob i rozruchow
16.

sprawdzanie wykonanych robot i1 pisemne powiadamianie Zamawiajacego oraz
Wykonawce robot budowlanych o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych
do wykonania robot poprawkowych w trakcie wykonywanych robdt, a takze w okresie
gwarancji i rgkojmi

egzekwowanie terminowego usunigcia wad
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18. sporzadzanie pisemnych oswiadczen o usunigciu wad przez Wykonawcg robot
budowlanych

19. dokonywanie odbiordéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz niezwtoczne
dokumentowanie tych czynnosci w dzienniku budowy

20. doradzanie Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporow z Wykonawca
robot budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie prowadzenia
rob6t budowlanych

21.rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania
robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowe;j

22. powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja projektowa, a Stanem
faktycznym na terenie budowy

23. informowanie Zamawiajacego o wszelkich opo6znieniach lub nieuzasadnionym
przerwaniu robdot budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkow, czy
wykonywaniu ich w sposob sprzeczny, w szczegolnosci o W/w zdarzeniach
uprawniajacych zamawiajacego do naliczenia kar umownych Wykonawcy robot
budowlanych

24. zorganizowanie i branie udziatu wraz z Zamawiajacym w ewentualnych czg$ciowych
odbiorach robdt

25. zorganizowanie i branie udziatu wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w odbiorze
koncowym robdt budowlanych (w odbiorze koncowym biora udzial wszyscy
inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego)

26. zweryfikowanie, sprawdzenie kompletno$ci i prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego
robot

27.sporzadzanie 1 podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru koncowego (Wykonawca nie jest uprawniony do
samodzielnego dokonania odbioru robdt). Przy odbiorze koncowym uczestniczyé
bedzie caty zespot inspektorow nadzoru.

2. Wykonawca nie moze podejmowaé decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robot. Jesli w okresie realizacji
robot zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych umowa z
Wykonawca roboét, to inspektor nadzoru powinien dokonaé¢ stosownego zapisu
w dzienniku budowy i réwnoczesnie w tym samym dniu zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego W formie pisemnej, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
Wykonawcy robot.

3. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki,
gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z
wykonawca robot mogloby wywota¢ zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego -
dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz innych
niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym
kserokopii umowy z Wykonawca robot,

b) wyrazania opinii i podejmowania niezwlocznie decyzji w sprawach
wnioskowanych przez Wykonawcg robot,

C) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych i koncowym robot.
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§4

1. Wykonawca ustanawia kierownika zespotu inspektorow nadzoru w  osobie
.................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane nr
.......................... , bedacego czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa nr

Wykonawca ustanawia nast¢pujacych inspektorow nadzoru inwestorskiego robot
branzowych, bedacych cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

a) w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej: ..........cccccooeieiiiiiiiiinennn. , posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ewid. .................... , Wydane przez ......cccceceeeeeeecnieennnenn. ,
przynalezacy do ........ccccoceevieniieiiieniieeeie e Izby Inzynieré6w Budownictwa,

b) w specjalnos$ci instalacyjno — sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
I instalacji solarnej: ........cccocoeevveviecieeieieieeens , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr
ewid. ... ,  Wydane Przez  .....cccceeceervieeiieeeiieenns , przynalezacy do

............................................... Izby Inzynierow Budownictwa.
c) w speqalnosu instalacyjnej w zakresie sieci, 1nstalacp i urzagdzen elektrycznych:
......................................... , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ewid. ........ccccueenns,
wydane PIZEZ .o , przynalezacy do ......cccceiiiiiiiiiiieeeeeeen
Izby Inzynieré6w Budownictwa.
(umowa zostanie uzupetniona stosownie do zlozonej oferty)

2. W przypadku wygasnigcia waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci do izby podczas
realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢, najpdzniej w dniu ustania
jego waznosci, nowego zaswiadczenia na dalszy okres trwania umowy. W razie nie
przedtozenia powyzszego dokumentu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i kosztami
wyniklymi z tej sytuacji obciazy¢ Wykonawce.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w oOfercie .........c.ccccevvevieniiiniencnnnn
(jezeli wykonawca wskazat).

2. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawca wskazanym w ofercie, Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ projekt umowy Zamawiajacemu w celu wyrazenia zgody
na jej zawarcie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy. Dotyczy to rowniez zmiany
podwykonawcy.

4. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawce wykonania czesci zadania bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w
trybie przewidzianym w § 10 ust.4

5. Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialno$¢ za calo§¢ wykonanych prac objgtych
niniejsza umowa. Zlecenie wykonania czgsci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania.

6. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi dopiero po przedstawieniu przez
niego dowodu rozliczenia si¢ z podwykonawca.

7. Uregulowania zawarte w ust. 2 — 6 obowiazuja w przypadku wskazania podwykonawcy.

§6
Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawceg obowiazkow umownych
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odszkodowania na zasadach ogdlnych.
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§7
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji zadania i administrowania umowa wyznacza
jednostke organizacyjna Powiatu Skarzyskiego - Zespot Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1,
26-110 Skarzysko - Kamienna

§8
1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za petienie czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy wyraza si¢ kwota brutto ...........ccceeeveennennn. (stownie: ........ zlotych),
w tym podatek VAT ............ % - kwota ...cooevvieinen, zt (stownie: ..o ),y

zgodnie ze ztozona do przetargu oferta, przy czym:

a) wynagrodzenie nalezne za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z ociepleniem $cian zewngtrznych oraz $cian fundamentowych wynosi brutto
............................... (stownie: ........ ztotych), w tym podatek VAT ......... % -
kwota .....cccoeeevinnineennn. zt (stownie: ......................).,

b) wynagrodzenie nalezne za pelnleme nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z ociepleniem stropu nad ostatnia kondygnacja segmentéw A, B 1 B® wynosi brutto
............................... (stownie: ........ ztotych), w tym podatek VAT ......... % -
kwota .....cccoeeeeevneeeennn. zt (stownie: .....................).,

C) wynagrodzenie nalezne za pelnleme nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z OC|epIen|em stropodachow segmentow C i D wynosi brutto ..........ccccceeeeneenee.

(stownie: ........ ztotych), w tym podatek VAT ............. % -kwota ....cooveveieiennn zt
(stownie: .......cceeeeeen ),

d) wynagrodzenle nalezne za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z wymiang pokrycia dachowego, wynosi brutto ..........c.cccceeeeevenennens (stownie: ........
zlotych), w tym podatek VAT .......... % - kwota ...coooveiieiinne. zt (stownie:

e) wynagrodzenie nalezne za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej wynosi brutto .......c..ceceevevvennenee. (stownie:

.. ztotych), w tym podatek VAT ............ % - kwota ..coeveeiiiiee zt (stownie:
e

f) wynagrodzenie nalezne za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zwiazanymi
z wymiang instalacji centralnego ogrzewania oraz montazem instalacji solarnej Wynosi
brutto ......ccoviiviiiiiiene (stownie: ........ zlotych), w tym podatek VAT ............. %
-kwota .....ccovieiien zt (stownie: ....cooeviieennn)y

(umowa zostanie uzupetniona stosownie do ztozonej oferty).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie ulegnie
zmianie przez caly okres realizacji zamoOwienia, bez wzgledu na ostateczny koszt
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 2 pkt 3.

3. Wykonawca wystawi faktur¢ po dokonaniu odbioru koncowego i rozliczeniu catosci
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 oraz wystawieniu faktury koncowe;j
przez Wykonawce zadania inwestycyjnego.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury Vat, pod warunkiem spetnienia warunku okreslonego w
§ 5 ust. 6.

5. Za datg spelnienia $wiadczenia pienigznego uznaje si¢ date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§9

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

.. dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



1) jezeli Wykonawca nie podjal si¢ wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej

umowy lub przerwat ich wykonywanie,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania

Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonywaniu tych obowiazkow,

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogow, o ktorych mowa w art. 145 ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadku nie wywiazania si¢ z umowy Zamawiajacy ustala dwu tygodniowy okres
wypowiedzenia.

§10

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do wykonywania swoich obowiazkow
w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiajacy odstapi od umowy naliczajac
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1.

2. W przypadku nie wykonywania czynno$ci nadzoru w okresie gwarancji Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

3. W przypadku nieobecnosci zespotu inspektorow nadzoru w trakcie odbioréw
czesciowych, koncowych 1 pogwarancyjnych robdt Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 odrgbnie
za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie odbioru.

4. W razie nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z umowy Zamawiajacy
odstapi od umowy w trybie natychmiastowym nie ptacac Wykonawcy wynagrodzenia
nawet za juz wykonany nadzor

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne zostana potracone Wykonawcy
z ostatniej wystawionej przez Wykonawcg faktury

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kary umowne;.

§11
1. Strony zgodnie oswiadczaja iz celem zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto podanego przez Wykonawce w ofercie czyli na
KWOtE ..o, zh stownie (v

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest :
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy
b) w wysokosci 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
3. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania
przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje si¢ wiasnoScia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane
bedzie nastepujaco:
a) cCzgS¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie
umowy, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...



b) czes¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okolicznosciach, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany

terminu wykonania nadzorowanych robét,

2) konieczno$ci dokonania zmian adresu, zmian o0sOb reprezentujacych strony

umowy itp.

3) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmiang
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
4) konieczno$ci  wprowadzenia  wszelkich zmian z  inicjatywy  podmiotu

wspotfinansujacego zadanie.

§13
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 14
Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnos$ci powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy nie
moga bez zgody Zamawiajacego by¢ przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie
(art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§15
Ewentualne spory wynikle na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu wlasciwym dla Zamawiajacego sadom powszechnym.

§16
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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