



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 4 do siwz

FORMULARZ CENOWY

Etap 1:

LP.	PRODUKT	NAZWA OFEROWANEGO SPRZĘTU, URZĄDZENIA, USŁUGI (producent, typ, model)	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
			Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Etap 1 - dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją w gospodarstwach domowych na terenie powiatu skarżyskiego					
1.	Zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych (50 szt.)				
2.	Urządzenia odbiorcze sieci bezprzewodowej dla gosp. Domowych (50 szt.)				
Razem Etap 1					



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 2:

LP.	PRODUKT	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
		Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.
Etap 2 - Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 100 osób – członków gospodarstw domowych, które otrzymają sprzęt komputerowy				
1.	Szkolenie z zakresu obsługi komputera z zapewnieniem materiałów szkoleniowych, cateringu i wynajmem sali szkoleniowej (10 grup szkoleniowych po 10 osób)			
Razem Etap 2				



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 3:

LP.	PRODUKT	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
		Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.
Etap 3 - uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, które otrzymają sprzęt komputerowy				
1.	Uruchomienie dostępu do Internetu w 50 gosp. dom.			
Razem Etap 3				



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 4:

LP.	PRODUKT	Cena za 1 miesiąc brutto	Ilość miesięcy	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
				Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Etap 4 - Koszt łącza internetowego w gospodarstwach domowych w okresie od dnia uruchomienia dostępu do dnia 30.09.2015r.						
1.	Koszt łącza internetowego dla 50 gospodarstw w okresie od dnia uruchomienia dostępu do dnia 30.09.2015r.		17			
Razem Etap 4						

Do celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć datę rozpoczęcia dostawy łącza internetowego 01.05.2014r. do 30.09.2015r. tzn. łącznie 17 miesięcy.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 5:

LP.	PRODUKT	Cena za 1 miesiąc brutto	Ilość miesięcy	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
				Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Etap 5 - zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń w gospodarstwach domowych od dnia zainstalowania komputerów do dnia 30.09.2015r.						
1.	Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń w gospodarstwach domowych do 30.09.2015r.		17			
Razem Etap 5						

Do celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć datę rozpoczęcia usług wsparcia od 01.05.2014r. do 30.09.2015r. tzn. łącznie 17 miesięcy. Cenę za jeden miesiąc przyjęto w celu wyliczenia wartości całkowitej zamówienia.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 6:

LP.	PRODUKT	NAZWA OFEROWANEG O SPRZĘTU, URZĄDZENIA, USŁUGI (producent, typ, model)	WARTOŚĆ CAŁKOWITA		
			Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Etap 6 - dostawa, instalacja i konfiguracja w jednostkach podległych powiatowi skarżyskiemu następującego sprzętu komputerowego					
1.	Zestawy komputerowe dla jednostek podległych (30 szt.)				
2.	Serwer z oprogramowaniem i UPS (1szt.)				
3.	Osprzęt sieciowy LAN w jednostkach podległych (1 szt)				
4.	Instalacja i konfiguracja urządzeń i elementów niezbędnych do zapewniania prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego w jednostkach koordynacyjnych				
Razem Etap 6					



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Etap 7:

LP.	PRODUKT	Cena za 1 miesiąc brutto	Ilość miesięcy	WARTOŚĆ CAŁKOWITA A	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
				Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Etap 7 - zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń w jednostkach podległych powiatowi w okresie od dnia zainstalowania komputerów do dnia 30.09.2015r.						
10.	Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń w jednostkach podległych do 30.09.2014r.		17			
Razem Etap 7						

Do celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć datę rozpoczęcia usług wsparcia od 01.05.2014r. do 30.09.2015r. tzn. łącznie 17 miesięcy. Cenę za jeden miesiąc przyjęto w celu wyliczenia wartości całkowitej zamówienia.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Razem etapy 1 – 7:

	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WARTOŚĆ CAŁKOWITA
	Netto	Podatek VAT	Brutto
Razem Etapy 1-7			

....., dnia r.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)