PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY B i EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalacznik nr 18 a do siwz
— projekt -

Umowa Nr ..........

zawartaw dniu ........ccccceeeeennee 2014 roku w Skarzysku - Kamiennej pomigdzy:

Powiatem Skarzyskim z siedzibg w Skarzysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20,
nr identyfikacyjny NIP 663-18-43-857, Regon 291009410, bedacym ptatnikiem podatku VAT
i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,
zwanym dalej “Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Jedrys — Starosta Skarzyski

2. Waldemar Mazur — Wicestarosta Skarzyski
z kontrasygnata Skarbnika Powiatu Moniki Ggbskiej

przy udziale Zespotu Placéwek Edukacyjno-Wychowawczych, w imieniu ktorego dziata

Dyrektor .....ccoovievieieeeeeeeeeeee,

- PSSR
bedacym platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ....................... , Regon .................
uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na podstawie wpisu do rejestru ew1denCJ1 d21a1a1nos<:1
gospodarczej/ wpisu do KRS pod numerem ... reprezentowanym przez:

zwanym dalej “Wykonawcea”, wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

w dalszej tresci zwanych tacznie “Stronami” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej
w Powiecie Skarzyskim, tj. Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-
Kamiennej ul. Szkolna 15.
2. Szczegotowy zakres robot zostat okres§lony w projektach stanowiacych zataczniki nr
........ do niniejszej umowy, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
stanowiacych zataczniki nr ................ niniejszej umowy. Zalaczniki do umowy stanowia
jej integralna czgs¢.
3. Zakres robot w szczego6lnosci obejmuje:
1) ocieplenie $cian zewngtrznych,
2) ocieplenie $cian zewngtrznych podmurowki i piwnic
3) ocieplenie stropodachow oraz poddasza
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5) wymiana obrobek blacharskich
6) przelozenie rynien i rur spustowych
7) wymiana parapetow zewngtrznych
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8) wykonanie kolorystyki elewacji
9) wymiana instalacji centralnego ogrzewania

§2
Zamawiajacy do nadzorowania realizacji zadania i administrowania umowa wyznacza Dyrektora
Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-Kamiennej.

§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
oraz dokonal jej sprawdzenia i uznaje ja za spdjna i kompletna oraz wystarczajaca
do wykonania obje¢tych nia robét.

2. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie
poézniej niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad,
btedéow czy niescistosci w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, ktore moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego
obowiazku skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
lub o0s6b trzecich za wynikla z tego powodu szkodg.

3. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezyta staranno$cia.

4. Materialy oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania
beda odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”,
posiadaé atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty
techniczne.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw, sposobu wykonania robodt, oceng
prawidtowosci wykonywanych robdt — zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t stanowiacych zalaczniki do niniejszej umowy.

6. Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia
z Zamawiajacym zasad rozliczenia Si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna,
woda, $cieki).

7. Wykonawca zobowiazany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

8. Roboty, bedace przedmiotem umowy, zostana wykonane zgodnie z zataczonym
do umowy harmonogramem rzeczowo — finansowym. Formg¢ harmonogramu ustali
Zamawiajacy w oparciu o wytyczne podmiotu wspoHinansujacego realizacje
zamoOwienia.

9. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

§4

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg§ci zamédwienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robdt objetych
umowa. Zlecenie wykonania czg$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie przy
pomocy podwykonawcy w zakresie ..................... , lub za pomoca podwykonawcy
....... , ha ktorego zasoby wykonawca si¢ powotal na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku nie wskazania w ofercie czg$ci zamdwienia przewidzianej do powierzenia
podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie czesci przewidzianej do powierzenia
podwykonawcy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w tym zakresie pod warunkiem
pisemnego poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o zamiarze
wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na wprowadzenie tych
Zmian.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezenia, jezeli umowa:
a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 6.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy, w terminie
o ktéorym mowa w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi (Zamawiajacy nie wskazal takiego przedmiotu). Wytaczenie, o ktdorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
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umownej.

14. Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

15. Wymogi natozone w SIWZ wobec tre$ci zawieranych umowy z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami:
a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,
b) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci za wady
przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci i1 rekojmi za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady,
C) termin realizacji, sposob spelnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi
by¢ zgodny z wymogami okre§lonymi w SIWZ,
d) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

§5

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) Dyrektor Zespotu Placowek Edukacyjno - Wychowawczych przekaze Wykonawcy teren
budowy.
Wraz z protokotem przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi

przepisami prawa.

2) Terminy zwiazane z realizacja umowy to:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy —od dnia .......... 2014r.

b) zakonczenie przedmiotu umowy — 29.08.2014r.
2. Wymiang instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno — drzwiowej nalezy
dokona¢ w taki sposob, by nie zakldci¢ normalnej i1 prawidlowej pracy placowki
1 w momencie kiedy beda pozwalaly na to warunki atmosferyczne. Kiedy nie begdzie
mozliwe wykonywanie prac zwiazanych z wymiang c.o 1 stolarki okiennej ze wzgledu na
warunki atmosferyczne, nalezy wykonywaé inne prace przewidziane umowa, aby nie
spowodowato to opdznienia wykonania catosci prac. Wszystkie roboty beda prowadzone
w czynnym obiekcie.
3. Terminy wymiany instalacji c.o i stolarki okiennej w poszczegdlnych pomieszczeniach
musza by¢ na biezaco uzgadniane z Dyrekcja ZPEW.
4. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego
bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sig
w posiadaniu Wykonawcy dokumentéow okreslonych co do rodzaju w § 10 ust.7 niniejszej
umowy.

§6
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
................... ZE netto (SFOWNIE @..eoevveeeiiieiieceeeece el ), POWIGKSZONE]
o obowiazujacy podatek VAT ... % , kwota wynagrodzenia brutto
...................................... ZE (STOWNIE: .. ooiiiiiiieeee ).

2 Wynagrodzenie zostatlo okreSlone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty
do przetargu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy i obejmuje wynagrodzenie za
wszystkie elementy robot, materiatow, wyposazenia, sprzgtu, urzadzen wyszczegdlnione
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niezbedne do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, ztozona oferta oraz zgodnie z przepisami

i normami technicznymi.
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4. W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje rowniez koszty poniesione przez Wykonawcg w zwigzku
z ujawnieniem w czasie realizacji umowy jakichkolwiek wad, bledéw czy niescistosci
w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, ktore moga przeszkodzi¢ w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ryczattem i1 nie moze ulec zwigkszeniu przez caty
okres realizacji zadania bez wzgledu na zaistniala w migdzyczasie sytuacjg, z zastrzezeniem
§ 15 ust. 3 pkt 1.

§7
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sa:
a) kierownik budowy ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............. ,
uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, przynalezny do .........ccccceeenennnee. Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
b) kierownik robdt sanitarnych ........................ posiadajacy uprawnienia budowlane
nr ....... uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do ..................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegélnionych w ust.1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
inspektor nadzoru ................... posiadajacy uprawnienia budowlane ......................
Prawa 1 obowiazki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okres$la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiana moga by¢

podejmowane jako wiazace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.

§8
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$é
za szkody powstate na tym terenie na zasadach og6lnych.
2. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowiazkow
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
3. Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowaé 1 zabezpieczyé roboty
prowadzone na terenie placowki i w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do
posesji przyleglych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody 1 skutki nieszczesliwych
zdarzen lub wypadkow, wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.
4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic ich obslugg i dziatanie w okresie trwania budowy.
5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat 1 prawidlowo sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.
Wszelkie kary zwigzane 2z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami obcigzaja Wykonawce.
7. Wykonawca przekaze protokolarnie zarzadcy budynku materialy z demontazu instalacji
C.0., tj. grzejniki, rury itp.
8. Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje sig¢ wiascicielem i posiadaczem

odpadow oraz gruzu budowlanego z zastrzezeniem ust. 7, z ktorymi bedzie postgpowat
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zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wytaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.

§9

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastg¢pujace obowiazki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czg$ci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§10

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbiodr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
€) odbidr koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.
Odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci i jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy
w postaci wpisu do dziennika budowy.
Z czynnosci odbiorow beda sporzadzane protokoty odbioru oraz dokonane wpisy
w dzienniku budowy podpisane przez obie strony, zawierajace wszelkie ustalenia w toku
odbioru.
Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru kofcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru.
Data podpisania protokotu koncowego bez zastrzezen przez Zamawiajacego
wraz ze zlozeniem dokumentow, o ktorych mowa w ust 7, jest data zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia
o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru i o wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadamia odrgbnie na pismie Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego na 5 dni roboczych przed
data zakonczenia przedmiotu umowy okreslona w § 5 ust.1 pkt 2 lit b). Odbior koncowy
moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad czy usterek
w przedmiocie odbioru.
W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze
a) kierownik budowy,
b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
c) Dyrektor ZPEW.
Ostatecznie komisje¢ odbioru zwotuje Zamawiajacy.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu migdzy innymi:
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a) oryginat dziennika budowy,

b) atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci na wbudowane materiaty, gwarancje
C) protokoty z prob i pomiarow wykonanych po zakonczeniu robot,

d) swiadectwo energetyczne.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub posiadania wad, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady:

1) ktore nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bgdzie termin
usunigcia wad okreslony w protokole usunigcia wad

2) ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;,

b)  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbior bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy.

§11

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bgdzie ponosit wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

1.

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,
organizacja =zaplecza 1 placu budowy wraz z dostarczeniem 1 niezbednym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi
z przepisow BHP i ppoz.,
sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejgcia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,
uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,
po wykonaniu instalacji c.0 i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca
zobowiazany jest do doprowadzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny wszystkich
pomieszczen, w ktorych przewidziana jest wymiana instalacji ¢.o oraz stolarki okiennej
i drzwiowej
wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadoéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem 1 oplatami za czas ich sktadowania,
dostawa wszelkich materialow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

§12
Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastgpowa¢ fakturami czg§ciowymi, pod

warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz protokotem czg§ciowego
odbioru robdt zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, kierownika rob6t 1 Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczyé¢ 25 %
wynagrodzenia umownego.

2.

Dla pozostalej czg$ci wynagrodzenia ryczaltowego (75%) podstawa wystawienia faktury

koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego bez zastrzezen, sporzadzony zgodnie z § 10.
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3. Ustala sig, ze zaplata faktur nastapi w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo

wystawionej faktury Vat, z zastrzezeniem postanowien ust. 4 — 8.

4. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to:

1) wraz z faktura sktada:
a) zestawienie zrealizowanych robdt w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
umoéw o podwykonawstwo zawierajace zakres i termin zrealizowanych robdt oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
faktury,
b) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze skladanej faktury z tytutu
przedlozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi;
2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami, o ktérych mowa wyzej jest o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty naleznych kwot wraz z dowodami zaptaty tych
naleznosci.

5. Nieprzedstawienie Zamawiajacemu dowodow zaptaty o ktérych mowa w ust. 4,
w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem ostatecznego terminu zaplaty faktury,
bedzie skutkowato:

-wstrzymaniem  zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych  konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

-podjeciem przez Zamawiajacego czynnos$ci dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6.

6. Zamawiajacy z naleznosci przyshugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajacy przed dokonaniem platno$ci o ktorej mowa w ust. 6 informuje Wykonawce
aby ten w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji wnidsl pisemne uwagi
0 powodach nie uregulowania zobowiaza¢ wobec podwykonawcy. Whiesione uwagi,
we wskazanym terminie, moga by¢ podstawa:

1) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy dokona zaplaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonego o kwote dokonanej zapftaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zaptata naleznego wynagrodzenia
wykonawcy nastapi W terminie trzech dni od dnia dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sumg wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.

Termin gwarancji wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych

przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhuzszym jednak niz 30 dni od daty zlozenia reklamacji.

Okres rekojmi wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§ 14
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:
a) za uchybienie termindw wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opo6znienia;
b) za uchybienie terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 lit b) w zakonczeniu catosci
przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia;
c) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;
e) za brak =zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi,
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
h) za nie wprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, bedzie mogh
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne moga zosta¢ potracone
Wykonawcy z ostatniej wystawionej przez Wykonawce faktury
4. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowigzan.

§15
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgSci umowy
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oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

2. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
na pi$mie i zawiadomienie to jest wiazace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastapi¢ w okolicznosciach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmiang

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

2) zmiang danych adresowych w przypadku ich zmiany,

3) zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy

zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,

7ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia,

4) zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego

5) konieczno$ci wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu wspotfinansujacego

zadanie.

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w

przypadkach:

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

b) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,

c¢) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska
archeologiczne) majace bezposredni wptyw na terminowosc¢ realizacji robot.

7) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ppkt a), b) i ¢) Zamawiajacy
moze przedluzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegdlowo
uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres przesunigcia terminu nie
moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okoliczno$ci.

8) W/w zmiany umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§16
Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspotfinansujacego przedmiot
zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wowczas Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego $rodkow
finansowych.
§17

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje

zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego o$wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastgpujace postanowienia: )
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a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstapita,

¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§18
Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dluznika przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
.......................... (STOWNIC: ...t ))

Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie ........ccceces v evieiiieiiie e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:
a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu umowy,
b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub niewykonania zamodwienia,
zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:
a) cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym prawidlowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,
b) czgs¢ zabezpieczona w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§20
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpowania na drogg sadowa.

N

5. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
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§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§23

Integralna cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

projekt budowlany termomodernizacji Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych
projekt budowlany wymiany instalacji centralnego ogrzewania Zespolu Placéwek
Edukacyjno-Wychowawczych

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych termomodernizacji
Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — wymiana instalacji centralnego
ogrzewania Zespotu Placowek Edukacyjno-Wychowawczych

oferta Wykonawcy,

harmonogram rzeczowo — finansowy

kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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