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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKAR ZYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SZKOLNEJ 15, NR EW. GEOD. DZ. 15

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji dla termomodernizacji szkoty przy
ulicy Szkolnej 15.

2. Cel opracowania

* uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji (pozwolenie na budowe);

* przeprowadzenie postepowania przetargowego dla wytonienia wykonawcy robét budowlanych
zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych;

* sprawna i prawidtowa realizacja rob6t budowlanych.

3. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- wizja lokalna obiektu

- dokonane pomiary wtasne

- relacje administracji i uzytkownikéw budynku

- wykonane odkrywki

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez inwestora

- audyt energetyczny budynku
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ARCHITEKTURA

1. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Skarzysku-Kamiennej przy ulicy Szkolnej. W sasiedztwie
przedmiotowego obiektu zlokalizowane sg inne budynki, réwniez uzytecznosci publicznej. Teren jest
czesciowo ogrodzony, o powierzchni w wiekszosci poro$nietej trawg, za$ pewien obszar zajmuje
nawierzchnia utwardzona parkingéw, dojs¢ i boisk sportowych. Nie przewiduje sie ingerencji w obecny
stan zagospodarowania terenu jak réwniez niekorzystnego oddziatywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.

2. Dane ogdlne

Rzut obiektu uksztattowany jest w formie litery T. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne (w tym
poddasze uzytkowe). Bryla przylegajacej do skrzydla gtéwnego sali gimnastycznej jest
dwukondygnacyjna, catos¢ dopetniajg jednokondygnacyjne czeéci skiadu kottowni i wiatrotapu. Pod
czescig obiektu znajdujg sie piwnice. Budynek w zdecydowanej wiekszosci posiada dachy strome, kryte
blachg trapezows, jedynie nad salg gimnastyczng wykonano stropodach z pokryciem bitumicznym.

3. Stan istniejgcy

Obecnie budynek do wysoko$ci | pietra wigcznie docieplony jest warstwg styropianu gr.5cm (co
potwierdza relacja inwestora oraz odkrywka) i wykonczony tynkiem cienkowarstwowym. Warstwe
konstrukcyjng scian grubosci ok.55cm tworza gtéwnie cegly ceramiczne szczelinowe lub kratowki, lecz z
uwagi na wielokrotne rozbudowy obiektu nalezy spodziewac sie réwniez udziatu innych materiatow,
szczegOlnie cegly ceramicznej petnej lub dziurawki. W narozniku miedzyokiennym (nad sktadem
kottowni) na catej wysokosci budynku wykonano dodatkowe docieplenie grubosci ok. 5cm.

Sciany |l pietra i poddasza o grubosci ok.40cm, stanowigce efekt pézniejszej nadbudowy, wzniesiono z
bloczkéw gazobetonowych o nieznanej gestosci. Sciany te nie posiadajg dodatkowego docieplenia,
murowano je tak, by zewnetrzne lico $ciany z gazobetonu znalazio sie w jednej ptaszczyznie tynkiem na
styropianie $cian ponizej. Stad $ciany Il pietra i poddasza wzniesiono z okofo pieciocentymetrowg
odsadzka w stosunku do warstwy konstrukcyjnej scian parteru i | pietra.

Przy potnocno-wschodniej elewacji budynku w 2011 roku wzniesiong bryte szybu windowego wraz z
podjazdem dla niepetnosprawnych. Sciany segmentu windowego posiadajg ocieplenie grubosci 15cm
styropianu wg relacji uzytkownikdw budynku zas 12cm wg pracownika firmy wykonawczej. Wykonywanie
odkrywki niszczgcej elewacje celem ustalenia precyzyjnie grubosci jest zupetnie bezcelowe. Z uwagi na
wiek elewacji szybu i grubosc¢ styropianu (nawet 12cm) nie nalezy dodatkowo dociepla¢, a tym bardziej
zrywaé istniejgcego styropianu. Segment szybu zostanie jedynie poddany malowaniu w strefie
kondygnaciji nadziemnych i tynkowaniu w strefie podmuréwki.

Podobny tok postepowania nalezy przyjaé¢ dla scian gtéwnej klatki schodowej (obecnie malowanej na
zielono). Wg relacji uzytkownikéw budynku zostata ona poddana dociepleniu styropianem grubosci 15cm
w 2011 roku. Stad przewiduje sie tylko jej malowanie w strefie kondygnacji nadziemnych, zas strefe
$cian piwnic nalezy podda¢ gruntownym pracom dociepleniowym (jak w pozostatej czesci budynku) wg
wskazowek w dalszej czegsci opisu.

Sciany podmurdéwki i piwnic wykonane wg odkrywek z materialdw betonowych réwniez docieplono
styropianem grubosci 5cm i wykoriczono tynkiem. Obecnie bez wykonania dodatkowych odkrywek,
niemozliwych z uwagi na funkcjonowanie budynku trudno stwierdzi¢ czy réwniez podziemna czes$c¢
piwnic i scian fundamentowych zostata docieplona i na jakg gtebokosé. Brak widocznych odsadzek w
poziomie opaski wokét budynku pozwala przyjgé poglad, ze sciany te zaréwno w strefie piwnic jak i w
czesci niepodpiwniczonej posiadaja ciggta izolacje termiczng az do poziomu tawy fundamentowe;.

Na s$cianach nie wida¢ s$ladéw korozji, powazniejszych zawilgocen czy peknie¢ i zarysowan o
charakterze konstrukcyjnym. W wielu miejscach pojawiajg sie zielone $lady alg i zaglonienia elewacji,
wyraznie odcina sie strefa strefa niedocieplona na granicy | i Il pietra, na tynku zarysowuje sie uktad
bloczkéw gazobetonowych w gérnej czesci budynku. Miejscami widoczne sg odspojenia tynku, lokalne
zawilgocenia czy uszkodzenia mechaniczne elewacji. W strefie murkéw schodowych i w rejonie kottowni
rzucajg sie w oczy zdecydowane nierdwnosci i krzywizny.

Dach budynku w zdecydowanej wiekszo$ci posiada pokrycie z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej
- calos¢ w stanie dobrym. Dach jest obecnie ocieplony weing mineralng o nieznanych parametrach
grubosci 15cm. Wg wykonanej odkrywki i relacji uzytkownikéw obiektu wetna nie eliminuje mostkow jakie
stanowi konstrukcja stalowa dachu, ponadto ocieplenie nie zostalo utozone dostatecznie szczelnie. W
wyniku takiego stanu odnotowuje sie znaczgce straty ciepta przez mostki termicznej stalowej konstrukciji
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dachu. Dodatkowo na gtownych elementach stalowych umieszczonych w rozstawie ok.3m nastepuje
skraplanie pary wodnej, a w dalszej konsekwencji zawilgocenie $cian kolankowych w rejonie oparcia
elementéw konstrukcyjnych. Niektdére pomieszczenia docieplono dodatkowo wetng grubosci 15cm i
wykonczono plytami gipsowo-kartonowymi, co zahamowato ucieczke ciepta i problemy z wykraplaniem
wilgoci.

Nad salg gimnastyczng znajduje sie ptaski stropodach dwudzielny z pokryciem bitumicznym.

Budynek posiada orynnowanie ze stali powlekanej, nowe, w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa w segmencie szybu nowa, w dobrym stanie technicznym i o dobrych
parametrach. W pozostatej czesci okna PVC, czesto zniszczone, uszkodzone lub przynajmniej
wystuzone — wiek powyzej 20 lat, kwalifikujgce sie do wymiany. Okna pofaciowe drewniane -
zniszczone, liczne nieszczelnosci, zawilgocenie i rozsychanie drewna - wszystkie kwalifikujg sie do
wymiany. Drzwi (poza czescig windowa) zrealizowane w réznej technologii, jednak wszystkie w stanie
ztym lub bardzo ztym, uszkodzone, nieszczelne, skorodowane, bezwzglednie kwalifikujgce sie do
wymiany lub remontu.

Schody zewnetrzne z kostki betonowej w stanie dobrym, podobnie schody i pochylnia w rejonie windy.
Schody, murki i tarasy w rejonie sali gimnastycznej w stanie ztym, widoczne odspojenie posadzki, ubytki
betonu, nierébwnosci.

Odgromienie istniejgce w stanie dobrym, z uwagi na specyfike planowanych prac do zdemontowania w
strefie elewacyjnej i odtworzenia.

Mimo ztego stanu technicznego wielu elementéw zaobserwowano, ze wszystkie nieprawidtosci sg na
biezagco monitorowane i w miare mozliwo$ci usuwane, czego przykiady odnotowano w czasie prac
inwentaryzacyjnych i pobytéw na obiekcie na potrzeby wykonania dokumentaciji.

4. Zatozenia projektowe i kolorystyka

Przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian budynku metodg ,lekkg mokrg” przy zastosowaniu
samogasnhgcego polistyrenu spienionego EPS 70-040 , EPS 100-038 na $ciany podmurdwki i piwnic.
Zaklada sie zastosowanie tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych (kasza o uziarnieniu
min.1,5mm). Technologia tynkow silikatowo-silikonowych (uzgodniona z inwestorem) wydaje sie
wiasciwa ze wzgledu tatwos¢ wykonania, trwatos¢ koloréw, walory ekonomiczne, odpornosé na wilgoc i
dyfuzyjnos¢. W strefie podmuréwki nalezy zastosowac tynki mozaikowe, za$ szyb windy i sciany gtéwnej
klatki schodowej (juz dostatecznie docieplone) tylko malowaé farbg silikonowa.

W uzgodnieniu z inwestorem zastosowano tynki BOLIX lub inne alternatywne o identycznych lub
lepszych parametrach.

Nalezy zastosowaé nastepujgce grubosci styropianu:

- §ciany Il pietra, poddasza i wiatrotapu 13,0cm
- Sciany parteru i | pietra 0k.18,0cm
- podmuréwka 13,0cm
- oscieza otworow 2,0-3,0cm
- wewnetrzna czes$¢ attyk i scian szczytowych 10,0cm
- wierzch attyk i $cian szczytowych 5,0cm

grubos¢ styropianu na $cianach parteru i pierwszego pietra nalezy potraktowac¢ jako wynikowa,
konieczng dla zlicowania elewacji parteru, pieter i poddasza

Schemat kolorystyczny:

- podmuréwka kolor 59/2
- parter, sala gimnastyczna, segment szybu windy, attyka wiatrotapu kolor 23D
- | pietro, Il pietro, poddasze, Sciany ,strychu” nad salg gimnastyczng kolor 23F
- wiatrotap i gtéwna klatka schodowa, murki boczne schodéw, pochylni, gzyms kolor 37D
- gzymsy, pilastry i ,architraw” sali gimnastycznej kolor 01C

- stolarka PVC w kolorze biatym

- elementy metalowe, stolarka aluminiowa, kratki wentylacyjne, drzwi gtowne w kolorze RAL8025, kolor
orynnowania réwniez przyjeto jako RAL8025, jednak w przypadku wymiany elementéw nalezy poréwnacé
kolor elementu ze wzornikiem

Szczegobtowe dyspozycje kolorystyczne znajdujg sie w czesci rysunkowej. Wydruki tradycyjne i pdf nie
oddajg w spos6b wierny rzeczywistych koloréw ze wzornika i nie nalezy dobiera¢ ich wg rysunkéw.
Wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem i projektantem dobdr koloréw po wskazaniu wybranego,
spetniajgcego wymogi dokumentacji producenta. Powyzszy wymdg nalezy potraktowa¢ z absolutng
powaga, bowiem brak uzgodnienia kolorystyki skutkowa¢ bedzie nieodebraniem robot.

Ponadto przewiduje sie czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (poza segmentem szybu
windowego), montaz nawiewnikéw higrosterowanych — rowniez w oknach istniejgcych.

Przewiduje sie przelozenie rynien i rur spustowych, wymiane parapetow zewnetrznych i obrébek
blacharskich, naprawe posadzki wybranych schodéw wejsciowych.
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Nalezy wykona¢ réwniez zdemontowanie istniejacego pokrycia i konstrukcji dachowej wiatrotapu oraz
wykonanie nowego pokrycia przy uzyciu styropianu EPS100-038 (uktadanego w dwdch warstwach, z
zaktadem) i nowoczesnych pap modyfikowanych SBS (podkfadowa i nawierzchniowa). Stosowac
styropian w klinach (jedna z warstw) dla uzyskania spadku, przy czym minimalna grubos¢ docieplenia
dachu nad wiatrotapem winna wynosié¢ przynajmniej 20cm).

Przewiduje sie tez docieplenie stropodachu dwudzielnego nad salg gimnastyczng przez wdmuchanie
granulatu styropianowego oraz docieplenie poddasza uzytkowego wetng mineralng i wykonczenie
ptytami gips-karton o parametrach ppoz.

Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, przy czym nalezy dla poszczego6lnych zadan stosowac wytgcznie
materialy zapewniajgce spéjnosc technologiczng i pochodzace od jednego producenta.

5. Zakres robdt wykonawczych i rozwigzania materiatowe

Stolarka:

« Demontaz istniejgcej stolarki okiennej, drzwiowej i okratowania - przewidzianych do wymiany.
Istniejgce rolety zewnetrzne zdemontowa¢ i zachowa¢ do powtérnego montazu, ktéry nalezy
wykona¢ po zakonczeniu prac za$ w miejscu wyznaczonym zamontowa¢ nowe rolety (na wzor
istniejgcych). Istniejgce kraty w oknach zdemontowaé i po remoncie, malowaniu i dospawaniu
przediuzen zamontowa¢ ponownie. Kraty w oknach piwnic, ktére zostang poddane podmurowaniu
nalezy skroci¢. Z dyrekcjg szkoly uzgodni¢ koniecznos¢ montowania wszystkich krat. Uwzglednic
wywo6z na wysypisko zdemontowanej stolarki.

« Wykonanie podmurowan z bloczkéw betonowych lub cegty petnej na zaprawie 5SMPa okien piwnic w
miejscach wskazanych na rysunkach. Uwzgledni¢ otynkowanie i malowanie od wewnatrz nowych
przemurowan (w kolorze pomieszczen). Rozbidrka oston trzech okien piwnic (poliweglan w na
konstrukcji metalowej). Rozbidrka murkéw oporowych ,studzienek” otworéw piwnic. Likwidacja
,Studzienek”.

- Zamontowanie drzwi, okien i przeszklen wg zestawienia. Uwzgledni¢ otynkowanie i malowanie gliféw
wewnetrznych (w kolorze pomieszczen) oraz wykonanie innych, niezbednych robét przywracajgcych
stan pierwotny. Zamontowa¢ parapety wewnetrzne zdemontowane uprzednio (parapety na klatkach
schodowych i drogach ewakuacyjnych nie moga zmniejsza¢ szerokosci drég ewakuacyjnych, tj nie
mogg wystawaé poza lico sciany lub znajdujgcego sie ponizej grzejnika). W oknach (réwniez
istniejacych) przewidzie¢ montaz nawiewnikdéw higrosterowanych o przeptywie pow. 5-30m3/h przy
wilgotnosci 35-70%. Drzwi w kolorze brgzowym, okna i szklenia w kolorze biatym. Podano
usrednione wymiary dla grup okien, wykonawca winien dokona¢ pomiaréw wiasnych, uwzglednié
zachowanie luzu montazowego miedzy ramg a murem na poziomie 20-30mm. Okna mocowa¢ za
pomocg kotew ptaskich. Montaz przeszklerh dostosowaé do rozwigzan technologicznych producenta
systemu.

« Montaz obrébek blacharskich i podokiennikdéw zewnetrznych (wystajgcych min.5cm poza lico nowej,
projektowane]j elewacji — czyli ok. 40cm poza lico stolarki) z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL8025 gr.0,7mm. Podokienniki wymieni¢ we wszystkich oknach, poza oknami szybu windy.
Podokienniki zewnetrzne wykonywaé z jednego arkusza blachy, nie dopuszcza sie taczenia dwoch
lub wiecej elementéw blachy.

+ Podczas prowadzonych prac nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podtdg, instalacji c.o., oswietlenia, stolarki oraz innych elementéw wyposazenia wnetrz
i wykohczenia wewnetrznego nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia Iub
uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem rob6t usungé doprowadzajgc pomieszczenia i elewacje do
stanu pierwotnego.

» Podczas demontowania okien sali gimnastycznej nalezy liczyé sie z koniecznoscig demontazu, a
pbzniej ponownego zamontowania drabinek. Po zamontowaniu okien zdemontowac i zilomowaé
wewnetrzne siatki ochronne stalowe.

« Podczas wymiany przeszklenia klatki schodowej uwzgledni¢ zdemontowanie istniejgcych balustrad
wewnetrznych na drugim i trzecim spoczniku oraz ich powtérny montaz po odnowieniu i malowaniu.
Uwgledni¢ wykonanie na wszystkich spocznikach demontowalnych pochwytéw na szerokosci
przeszklen, na wysokosci 110cm, wykonanych z rur stalowych 50x50mm lub o $rednicy 50mm,
malowanych w kolorze balustrad.

Docieplenie elewacii:

« Zdemontowanie zewnetrznych kamer, syren alarmowych, anten satelitarnych, tablic, oswietlenia,
uchwytow na flagi i innych. Wszystko to do powtdrnego zamontowania po zakonczeniu prac
elewacyjnych. Uwzgledni¢ dospawanie przedtuzen konstrukcji wsporczej niwelujacych grubosé
styropianu.
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Nalezy wykona¢ nowe balustrady (40mm stupki, elementy pionowe wypetniajace 15-20mm i 50mm
pochwyt, wysokos¢ balustrady 110cm) w miejscach wskazanych na rysunku. Na schodach nalezy
zachowa¢ odstep pomiedzy $ciang a pochwytem przy$ciennym minimum 5cm. Balustrady
przewidziane do pozostawienia poddaé¢ remontowi, malowaniu, oraz dospawaniu podwyzszenia w
postaci pochwytu, jezeli ich wysoko$¢ jest mniejsza niz 110cm (nie dotyczy balustrady wzdtuz okapu
nad skladem kottowni). Balustrady ze stali nierdzewnej przy pochylni i schodach obok windy
pozostawic¢ bez ingerenciji.

Zdemontowanie istniejgcych rynien i rur spustowych stalowych i obrébek blacharskich. Po
zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy zainstalowac¢ istniejgce orynnowanie z uwglednieniem zmiany
diugosci kolanek z uwagi na docieplenie elewacji. Wpusty zeliwne do kanalizacji deszczowej
wymieni¢ na systemowe, mimosrodowe z uwagi na docieplenie elewacji.

Odkopanie (po uprzednim zdjeciu opasek i chodnikéw) $cian piwnic budynku na gtebokosé
niezbedng do wykonania docieplenia (gteboko$¢ sprecyzowano ponizej). Przygotowanie poditoza, tj
oczyszczenie z ziemi, brudu, tluszczu, resztek zapraw, zlamanie ostrych krawedzi, zerwanie
istniejgcego styropianu oraz stabych i odspojonych fragmentéw hydroizolacji. Ewentualne pory i
nierbwnosci wypetni¢ i wyréwna¢ zaprawg cementows. Przygotowane podioze zaszpachlowaé
roztworem wodnym dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Wykona¢ remont istniejgcej
hydroizolacji, jej uzupetnienie, a w przypadku catkowitego zerwania natozy¢ nowa izolacje pionowsg z
zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej (przyja¢ grubo$¢ ok. 3mm tj. dla
warunkéw normalnych). Pézniejsze klejenie piyt styropianowych wykonaé przy uzyciu srodkéw
wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej do klejenia styropianu. Przy
czym ponizej terenu stosowac styropian EPS100-038 (do zastosowan w gruncie) zabezpieczony
przed naporem gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi folig kubelkowg. Opisane w powyzszym
punkcie prace mozna przeprowadzi¢ ze wzgledéw technologicznych po wykonaniu elewacji.

Skucie stabych, krzywych i odspojonych tynkéw (przyjeto do 25%), oraz zerwanie wszystkich oktadzin
zewnetrznych, w tym calkowite usuniecie istniejgcej warstwy styropianu z zaprawag klejowag ze
wszystkich $cian poza $cianami gtéwnej klatki schodowej i segmentu szybu windowego.

Skucie obwodowego gzymsu w poziomie posadzki parteru.

Doktadne oczyszczenie i zmycie cato$ci elewacji z brudu, kurzu, resztek farby itp.

Uzupetlnienie powstatych ubytkéw w istniejgcej warstwie tynkéw zewnetrznych czy tez na powierzchni
$cian za pomocg zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej
(do gtebokosci 1,0cm), rozwigzanie jak wyzej lecz wielowarstwowe zastosowac dla ubytkéw 1,0-
2,0cm. Glebsze bruzdy wypetnia¢ ptytami styropianowymi. Stabe, chionne lub pylace podioza
gruntowa¢ emulsjg gruntujgca.

Mocowanie piyt styropianowych na warstwie kleju szpachlowego do styropianu (metodg pasmowo-
punktowg o powierzchni min. 40% plyty) i za pomocg tgcznikow systemowych (6szt. na 1m2,
gtebokos¢ zakotwienia w murze minimum 9cm). Stosowac piyty styropianowe EPS70-040 dla scian,
EPS100-038 na scianach podmurdwki i piwnic, przy czym w strefie ponizej poziomu terenu stosowaé
piyty EPS100-038 przeznaczone do prac w gruncie, nastepnie je zabezpieczy¢ folig kubetkowg. W
czesci podpiwniczonej nalezy zastosowaé styropian na $cianach piwnic schodzgc ponizej poziomu
posadzek czyli okoto 350cm ponizej ,zera” parteru. W przypadku czesci niepodpiwniczonej nalezy
stosowac styropian na gtebokos¢ nie mniej niz 50cm ponizej poziomu terenu.

Wykonanie kolejnych powlok wierzchnich na styropianie: warstwa zaprawy do zatapiania siatki z
zatopiong wewnatrz siatkg z widkna szklanego (pasy siatki uktada¢ z ok. 10cm zaktadem, podwdjnie
na poziomie parteru i na podmuréwkach, ze skosnym wzmocnieniem 20x30cm w naroznikach przy
otworach, wykona¢ wywiniecie siatki na scianach ogniowych), podktad systemowy, tynk silikatowo-
silikonowy (kasza o granulacji min.1,5mm). Podobng procedure zastosowac¢ dla $cian podmurowki i
piwnicznych, ale zastosowaé¢ podwojng siatke i tynk mozaikowy zamiast silikatowo-silikonowego.
Stosowac listwy cokotowe - ,startowe”, okapowe, przyokienne i inne, réwniez profile narozne z siatka,
ktére nalezy zastosowac¢ w naroznikach budynku, w otworach, na zatamaniach $cian (dopuszcza sie
zwykte profile narozne aluminiowe przy zastosowaniu ok. 10cm wywiniecia siatki w obu kierunkach
naroznika).

Uwzgledni¢ wykonanie nowego gzymsu na styku parteru i pietra (nowy gzyms zlokalizowaé na
poziomie stropu miedzykondygnacyjnego, dopuszcza sie niewielkie przesuniecie w przypadku kolizji
z okienkiem nad drzwiami w czesci mieszkaniowej) oraz ocieplenie istniejgcego gzymsu nad salg
gimnastyczna.

Szczeliny dylatacyjne (na styku z szybem windowym, ewentualnie w innych miejscach, ktérych
obecnosci dotad nie odnotowano) wykonczy¢ zgodnie ze szczeg6tem na rysunku.

Montaz obrébek z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm w kolorze RAL8025. Uwzgledni¢ nowe
obrébki na scianach szczytowych, przy zadaszeniach, na attyce wiatrotapu, na gzymsach, w pasie
podrynnowym, na ewentualnych wypukilych poziomych profilach na elewacji oraz podokienniki
zewnetrzne wystajgce min.5cm poza lico elewacji. Podokienniki zewnetrzne wykonywaé z jednego
arkusza blachy, nie dopuszcza sie tagczenia dwoch lub wiecej elementéw blachy.

Dociepleniu podda¢ réwniez jeden komin znajdujacy sie w $cianie szczytowej (a tym samym

architektura 8



niemozliwy do pominiecia). Od strony Sciany szczytowej zastosowac¢ styropian EPS70-040 gr.13,0cm
(jak na $cianie), zas z pozostatych stron ociepli¢ styropianem EPS70-040 gr.5cm. Wykonczy¢
wyprawg cienkowarstwowag — jak dla $cian. Zastosowaé obrobke blacharskg z blachy stalowe;
powlekanej gr. 0,7mm na czapce kominowej, zamontowa¢ stalowe kratki wentylacyjne z siatkg
przeciw owadom.

Oczysci¢, wyjatowi¢ i malowac elementy metalowe skrzynek nasciennych, czerpni, kratek, rewizji itd...
Zamontowaé¢ nowe kratki wentylacyjne w otworach w $cianach.

Zamontowaé ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji wigczone do istniejgcych
uzioméw w gruncie i podpiete do zwoddéw poziomych istniejgcego odgromienia na dachu. Nalezy
zainstalowaé zlgcza kontrolne w puszkach tgczeniowych zabudowanych w ociepleniu, a zwody
pionowe prowadzi¢ w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przestanek o ztym
stanie odgromienia. Uwzgledni¢ wykonanie pomiaru na zakonczenie prac.

W przypadku gliféw, uskokdéw, loggii i wnek przyjmowac¢ wywiniecie kolorystyczne po narozniku
wypuktym (zewnetrznym).

W istniejgcych otworach na elewacji wentylujgcych poddasze lub pomieszczenia zamontowac
metalowe kratki wentylacyjne (w kolorze RAL8025) z siatkg przeciw owadom.

Uwzgledni¢ demontaz istniejgcego okratowania i ponowny montaz, wg rysunkéw i opiséw.

W miejscu wskazanym na rysunkach, tj nad wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej i wejsciu do
czesci mieszkalnej nalezy zamontowaé tukowe zadaszenia systemowe w konstrukcji aluminiowej z
wypetnieniem poliweglanowych. Zadaszenia montowaé na wysokosci minimum 250cm ponad
poziomem terenu i chodnika. Wymiary zadaszen w rzucie poziomym minimum 200x150cm.
Zadaszenia powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek okitadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych
lub szyb. Montaz zadaszen wykonac scisle wg wytycznych producenta systemu.

Wykonanie Kklamer wylazowych na dach wraz z oporeczowaniem - zastosowaé rozwigzanie
indywidualne lub systemowe, zgodne z przepisami.

Schody wejsciowe (podlegajgce remontowi):

Skucie istniejgcych posadzek lub stabych warstw wylewki “posadzkowej” na schodach i tarasach
podlegajgcych naprawie (tj w rejonie kottowni sali gimnastycznej). Usuniecie spekanych fragmentéw
betonu, dla ktérych naruszona zostata przyczepnosc ze zbrojeniem. Beton, ktory stracit wytrzymatosc
nalezy usung¢ catkowicie az do napotkania warstwy materiatu nieuszkodzonego, charakteryzujgcego
sie brakiem gtuchego dzwieku przy uderzeniu miotkiem. Uszkodzony beton usuwa sie przecinakami
lub miotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej powierzchni styku (powierzchnie nacina¢
szpiczastymi miotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi). Skruszony i skorodowany beton usung¢
ok. 5cm poza widoczng granice uszkodzenia, odstoni¢ skorodowane zbrojenie usuwajgc beton na
gtebokos¢ 2cm poza stal.

Odstoniete elementy zbrojenia oczysci¢ szczotkami stalowymi i papierem sciernym.

Zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

Na przygotowane do naprawy podioze betonowe i odkryte zbrojenie (jezeli taka sytuacja bedzie
zachodzi¢) nalezy natozyé warstwe kontaktowg do renowacji betonu.

Ubytki betonu uzupetni¢ i wyrébwna¢ za pomocg warstwy wyréwnawczej do renowacji betonu o
grubosci miedzy 10 a 50mm. Nastepnie uzyskang powierzchnie wykonczy¢ warstwg szpachlowg do
renowaciji betonu o grubos$ci 3-10mm.

Wykona¢ warstwe izolacji w postaci systemowej zaprawy wodoszczelnej mineralnej lub folii
elastycznej w plynie z zastosowaniem systemu z tasmami uszczelniajgcymi w miejscach
newralgicznych. Nastepnie wykona¢ posadzke (stopnice, podstopnice i cokoly o h=7cm) z piytek
gresowych mrozoodpornych o powierzchni niesliskiej a na stopnicach antyposlizgowe (np. ryflowane)
na zaprawie klejagcej i z fugg systemowsg. Zastosowac plytki gresowe w kolorze szaro-piaskowym,
mrozoodporne o klasie $cieralnodci minimum 5, w formacie nie mniejszym niz 30x30 i nie
przekraczajgcym 45x45cm, zadbaé¢, by ptytki miaty format nie mniejszy niz szerokos¢ stopnicy (i
gtebokos¢ stopnia), co pozwoli na unikniecie niepotrzebnej spoiny. Murki przyschodowe (boki, czoto i
wierzch) schodéw prowadzacych do piwnicy pod salg gimnastyczng réwniez obtozyé plytkami
gresowymi, jak wyzej, murki choddéw i pochylni obok windy malowa¢ dwukrotnie farbg silikonowg po
zagruntowaniu i niezbednych naprawach, natomiast murki schodéw prowadzacych na dach kottowni
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym podobnie jak sciane kottowni

Uwzgledni¢ wykonanie obrébek i potozenie ptytek gresowych na zewnetrznych ,tarasach” w poziomie
terenu obok kottowni. Uwzglednié¢ réwniez odnowienia i malowanie obudowy awaryjnego wejscia do
kotlowni — elementy metalowe, oczysci¢ i malowac jak balustrady.

Wyremontowa¢ wybrane balustrady istniejgce balustrady (podlegajgce wymianie, tj na schodach na
dach kottowni i na dachu kottlowni), po ewentualnym podwyzszeniu zagruntowac i malowac.

Wykona¢ nowe balustrady przy schodach do piwnic pod salg gimnastyczng) ze stali ocynkowanej o
wysokosci 110cm mocowane do boku murkéw. Przy $cianach stosowaé pochwyty. Dla stupkéw
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przyja¢ rurki o $rednicy minimum 40mm, dla pochwytéw 50mm, wypetnienie pionowe z rurek lub
pretow o srednicy 15-20mm. Balustrade malowa¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa (RAL8025).
Uwzgledni¢ wykonanie opaski z kostki betonowej (min.35MPa) gr.8cm na obwodzie budynku o
szerokosci okoto 50cm, okraweznikowaé (stosowaé obrzeza chodnikowe 5x25x100) i zachowaé
wyrazny (ok.2%) spadek od budynku. Opaski wykona¢ na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
gr.3,0cm, ponizej warstwa odsgczajgca z zageszczonego warstwami piasku gr.25,0cm na
zastabilizowanym podiozu. Glebsze wykopy zasypywaé piaskiem i zageszczaé warstwami. W
miejscach wylotdéw rur spustowych zastosowac systemowe betonowe rynienki odprowadzajgce wode
opadowg od budynku. Stosowaé¢ kostke betonowag w kolorze naturalnym, szarym, a w sgsiedztwie
istniejacej nawierzchni utwardzonej — czerwong (wéwczas mozna uzy¢ kostki uprzednio rozebranej).
Wykona¢ brakujgcy stopien z kostki betonowej na podbudowie betonowej C16/20.

Dla schodéw i pochylni przy windzie wykona¢ jedynie malowanie powierzchni murkéw policzkowych
farbg silikonowa po uprzednim gruntowaniu.

Prace z zakresu remontu pokrycia stropodachu wiatrotapu:

Zdemontowac istniejgce warstwy pokryciowe wraz z istniejgcg konstrukcjg dachu na stropie nad
wiatrotapem.

Zdemontowanie istniejgcych obrobek blacharskich i orynnowania.

Wykonanie ocieplenia $cianki attykowej od géry i od wewnatrz.

Wyréwnanie istniejgcego podioza, uzupetnienie ubytkow.

Zmycie podioza po jego uprzednim oczyszczeniu.

Wykonanie kolejnych warstw pokryciowych wg nastepujgcego porzadku — jako paroizolacje
zastosowa¢ warstwe papy podktadowej SBS gr. min.4,0mm zgrzewana do podioza, styropian
EPS100-038 w dwodch warstwach z zakladem (druga warstwa w klinach dla zachowania spadku),
papa podktadowa modyfikowana SBS o grubosci min.4,0mm mocowana mechanicznie do podtozg
betonowego przez warstwe styropianu i papa nawierzchniowa modyfikowana SBS o grubosci min.
5,0mm zgrzewana do warstwy podkladowej. Zastosowaé systemowe metalowe tgczniki mechaniczne
do betonu. Wybrany przez wykonawce producent tgcznikéw winien okresli¢ po prébach na budowie w
zaleznosci od stanu podioza i typu tacznikéw glebokos¢ zakotwienia w podiozu i ilos¢ tacznikdw (nie
mniej niz 3szt/m2 w strefie srodkowej, 6szt/m2 w strefie krawedziowej, 9szt/m2 w strefie naroznej).
Nalezy wybra¢ producenta pap, ktéry udzieli minimum 10-letniej gwarancji dla kompleksowego
rozwigzania zastosowanego w dokumentacji. Nalezy zastosowa¢ styropian o minimalnej grubosci
(dwéch warstw) réwnej 20,0cm w strefie nad wiatrotapem.

Powtdrnie zamontowac rury spustowe i orynnowanie w miejscach jak poprzednio. Koryto podrynnowe
wykonczy¢ papg SBS dwuwarstwows.

Prace z zakresu docieplenia stropodachu sali gimnastyczne;j:

Przestrzen stropodachu dwudzielnego dostepng jedynie za posrednictwem wytazu dachowego
nalezy dociepli¢ za pomocg granulatu styropianowego (lambda<0,042) wdmuchanego przez wytaz
oraz przez wykonane na potrzeby tej czynnosci otwory w $cianach na obwodzie stropodachu oraz
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ przez otwory wiercone w pofaci stropodachu. Stgd zaleca sie
wykonanie docieplenia stropodachu przed docieplaniem $cian. Nalezy zastosowa¢ srednig grubosé
warstwy granulatu réwng 30,0cm co przetozy sie na okoto 15cm (zgodnie z audytem) w najcienszych
miejscach.

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych rob6t przygotowawczych przez
monterow izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem
polega na tym, ze kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co
najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okresla
miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktére sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego utozenia
warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu
lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z
operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu
(radiotelefon).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokétu odbioru robét. Powyzsze potraktowaé
jako zalecenie, nie jako obligatoryjny wymag.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy
izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru, nalezy zaklejenie otworéw
technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i
kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej — dla stropodachu. Otwory nawiercone w
Scianach nalezy zasklepi¢, a nastepnie ,przykry¢” warstwg styropianu podczas prac dociepleniowych.
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Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i
obrobienie ich papa termozgrzewalna.

Roboty izolacyjne winny byé odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezgco przed ich
zakryciem.

Prace z zakresu docieplenia stropodachu poddasza:

Prace dociepleniowe obejmujg catlo$¢ poddasza uzytkowego poza skrajnym pomieszczeniem (juz
docieplonym) w segmencie gtéwnym.

Nalezy zastosowa¢ docieplenie pofaci welng mineralng gr.15,0cm, za$ elementéw stalowych (w
rozstawie osiowym co 3,00m) styropianem gr.5,0cm, co odpowiada $redniej grubosci 10,0cm
proponowanej w audycie. Zaréwno pota¢ jak i konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do
odpowiednio do REI60 i R60 — z uwagi na specyfike prac zabezpieczenie mozliwe jest przed ogniem
rozprzestrzeniajgcym sie od wewnatrz.

Nalezy zerwac¢ istniejgcg okladzine z ptyt drewnopodobnych na skosach i suficie poddasza. Wykonaé
Losiatkowanie” zytkg lub nitkg stalowg zabezpieczajgce istniejgce ocieplenie potaci. Uwzglednic
wymiane lub uszczelnienie okolo 10% istniejgcej wetny mineralnej. Zamontowac¢ systemowa
podkonstrukcje stalowg w oparciu o wieszaki i profile do mocowania piyt gipsowo-kartonowych.
Wykonawca w celu utatwienia prac moze zastosowac drewniane listwy przykrecone do konstrukciji
dachu, by unikng¢é mocowania osiatkowania i wieszakéw do stali. Przestrzeh podkonstrukcji
systemowej stalowej wypetni¢ welng mineralng (<0,039W/mK) o gestosci nie mniejszej niz 10kg/m3.
Welne zabezpieczyé systemowg folig paroizolacyjng, nastepnie przykreci podwoéjne optytownie gips-
karton (ptyta ogniowa), tj 2x 15,0mm GKF. Optytowanie szpachlowaé, gruntowa¢ i malowac
dwukrotnie farbg dyspersyjng lateksowg o dobrej zmywalnosci. Narozne styki nowych skosOw i
sufitow z istniejacymi $cianami zastoni¢ dekoracyjnymi profilami maskujgcymi z materiatow
niepalnych — prasowana wetna mineralna lub szklana, ewentualnie powlekane aluminium. Cata
przegroda zgodnie z kartg producenta winna zapewni¢ parametr REI60 — mozna zastosowac
rozwigzanie systemowe RIGGIPS 4.70.07 (wariant 3) lub inne alternatywne o identycznych lub
lepszych parametrach. Dopuszcza sie zachowanie okladziny drewnopodobnej o ile wykonawca
zaproponuje trwaty i zgodny z instrukcjg producenta i atestem sposéb montazu.

Istniejgce widoczne profile stalowe wiezby dachowej (tj krokwie gtéwne i elementy przy oknach
potaciowych) izolowaé styropianem EPS100-038 gr.5cm i zabezpieczy¢ specjalng piyta gipsowag do
zabezpieczen przeciwpozarowych 2x 15,0mm do stanu R60 zgodnie z kartg producenta. Stosowac
kompletnie rozwigzanie systemowe, np. RIGGIPS 6.10.00 lub inne alternatywne o identycznych lub
lepszych parametrach. Nastepnie szpachlowaé, gruntowa¢ i malowaé dwukrotnie farbg dyspersyjna
lateksowg o dobrej zmywalnosci. Narozne styki nowych skosow i sufitbw z istniejgcymi $cianami
zastoni¢ dekoracyjnymi profilami maskujgcymi z materiatéw niepalnych — prasowana wetna mineralna
lub szklana, ewentualnie powlekane aluminium.

Uwzgledni¢ opuszczenie kratek wentylacyjnych w zwigzku z obnizeniem sufitu. Uwzglednié
przetozenie instalacji oswietleniowej z oprawami, instalacji alarmowej, staboprgdowej podwieszonej
pod sufitem.

Zamontowaé okna potaciowe wg zestawienia, dopuszcza sie zastosowanie zmniejszonych okien
potaciowych w stosunku do istniejgcych z uwagi na koniecznosci obudowania profili stalowych wok&t
okna. Uwzgledni¢ wykonanie uszczelnien i obrébek wokot okien na potaci dachu.

Oczysci¢ i malowac podsufitke drewniang w okapach catego budynku. Stosowac¢ kryjaca farbe do
drewna w kolorze zblizonym do obecnej barwy podsufitki. Przyjg¢é wymiane do 10% skorodowanych
elementow drewnianych.

Po zakonczeniu rob6t przywrdcié wszystkie elementy wykonczenia do stanu pierwotnego zapewniajgc

budynkowi peing uzytecznose.

6. Wiasciwosci cieplne przegréd

Parametry budynku po termomodernizacji:
- §ciany petne parteru i | pietra R=5,642m2K/W

U=0,177W/m2K

- §ciany petne Il pietra i poddasza R=4,428m2K/W

U=0,226W/m2K

- §ciany petne piwnic R=4,262m2K/W

U=0,235W/m2K

- stropodach wiatrotapu R=5,599m2K/W

U=0,179W/m2K

- stropodach sali sportowe;j R=5,405m2K/W

U=0,185W/m2K
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- stropodach poddasza R=5,321m2K/W

U=0,188W/m2K

- okna projektowane U=1,20W/m2K
- drzwi projektowane U=1,50W/m2K

Podane powyzej wartosci wspotczynnikbw U spetniajg wymagania stawiane przegrodom
podlegajgcym termomodernizacji zgodnie z Dz. U. Nr 75/02 poz. 690. Podano réwniez
odpowiadajgce im wartosci oporow cieplnych R. Szczegotowe obliczenia w zatgczniku.
Wyniki obliczen dla niektérych przegréd wykazujg pewne rozbieznosci w stosunku do
obliczen zawartych w audycie energetycznym, jednak parametry docieplenia przyjeto
identyczne lub zblizone. Przyczyng réznic jest przyjecie réznych parametréw dla przegréd
istniejgcych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej (budynek sredniowysoki, h=0k.16,0m)

kategoria zagrozenia ludzi ZL 1

klasa odpornosci pozarowej budynku B

stopienh rozprzestrzeniania ognia zastosowanego

systemu docieplenia NRO

konstrukcja dachu zabezpieczono do R60
poddasze (jako odpowiednik przekrycia dachu REI30) zabezpieczono do REI60

w wyniku projektowanego docieplenia zadne z parametrow i wtasciwosci budynku zwigzanych z

ochrong p.poz. nie uleghg pogorszeniu
- w budynku nie odnotowano obecnosci scian oddzielenia pozarowego
- w budynku nie odnotowano zaistnienia zagrozenia zycia dla uzytkownikow

8.

Uwagi ogolne

Wykonawca winien rozpoczecie prac i oszacowanie ich zakresu poprzedzi¢ wnikliwym zapoznaniem
sie z dokumentacjg projektowg oraz wizytami na obiekcie, by méc osobiscie okresli¢ zakres prac, ich
technologie i ich ewentualng rozbieznosé¢ z projektem, a nastepnie rozwigzania zamienne uzgodnié¢ z
inwestorem i projektantem.

Prace wykonawcze prowadzié: pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania robot, z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. oraz z zachowaniem
koordynacji rob6t budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi oraz z Instrukcjg 334/2002 ITB,
przestrzega¢ wymaganych przerw technologicznych.

Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego
atestu.

Materialy, wyroby i urzadzenia uzywane do prac wykonawczych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, $wiadectwami, atestami.

Wszelkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

Zmiany kolorystyki bez kontaktu z przedstawicielem zespotu projektowego sg niedopuszczalne.
Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ jednostke projektows.

Dopuszcza sie zamiane wskazanych w projekcie materialébw na inne, alternatywne o parametrach
odpowiadajacych lub wyzszych w stosunku do sugerowanych w dokumentacji rozwigzan (parametry
opisane w specyfikacji). W przypadku zmiany producenta tynkéw nalezy uzgodni¢ z jednostkg
projektowg nowg kolorystyke ewentualnie zasady i wierno$¢ odwzorowania barw (w przypadku
dobierania koloréw innego producenta na podstawie palety BOLIX).

W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono wystepowania na obiekcie zadnej bytnosci ptakéw,
ktéra swiadczytaby o wystepowaniu legowisk na obiekcie. Analizowane przedsiewziecie nie wywiera
negatywnego wptywu na sSrodowisko w zwigzku z tym nie wystepowata konieczno$é analizy
wariantéw alternatywnych pod katem przyrodniczym.

Wywéz gruzu z budowy na czynne wysypisko smieci.

Wszelkie elementy stalowe nadajgce sie do odzysku, wskazane niniejszym projektem do demontazy
(. np. kraty stalowe), nalezy zdemontowa¢ i wywiez¢ do skupu ztomu na odzysk. Wykonawca w
cenie ryczaltowej uwzgledni zysk ze sprzedazy ziomu.

Zdemontowane np. kraty, okna, drzwi nie nadajg sie do ponownego wbudowania.

W przypadku etapowania prac nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania wybranych robot
przypisanych do innych etapéw, np nadmurowanie $cian szczytowych jest niezbedne do
prawidtowego zakonczenia prac zaréwno pokryciowych jak i elewacyjnych. Nalezy wykona¢ je
podczas prac wykonywanych wczesniej, bez wzgledu na to do jakiego etapu zostaly przypisane w
niniejszym opisie w specyfikacji i opracowaniach kosztorysowych. Do analogicznych prac zaliczy¢
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nalezy np. wymiane orynnowania, docieplenie pdtek gzymsowych itp.

Wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem i projektantem dobér kolorow po wskazaniu wybranego,
spetniajgcego wymogi dokumentacji producenta. Powyzszy wymoég nalezy potraktowac z absolutng
powaga.

Wybrany producent tynkéw i farb elewacyjnych winien dysponowaé paleta kolorystyczng
umozliwiajacg odwzorowanie zaprojektowanych barw. Tym samym producenci, ktérych wzornik
kolorystyczny opiera sie na mniej niz 200 kolorach nie moga by¢ brani pod uwage.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania winny zosta¢ przediozone inwestorowi do
ostatecznej akceptaciji.

Wszelkie niejasnosci czy rozbieznosci pomiedzy poszczeg6lnymi czesciami dokumentacji czy
specyfikacji wykonawca powinien zgtosi¢ projektantowi lub inwestorowi na etapie oferty, prtzed
rozpoczeciem prac.

Na bazie niniejszej dokumentacji wykonawca niezbedne rysunki wykonawcze, warsztatowe,
zestawienia materiatow i przedtozy je inwestorowi do akceptacji.

Opisane w dokumentacji prace mozna podzieli¢ na etapy wykonawcze wyodrebnione jako dotyczgce
réznych czesci budynku lub réznych robét.

Inspektor nadzoru winien dopilnowac¢ zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg projektowa,
przepisami i sztukg budowlang, winien dokona¢ odbioru kluczowych etapéw prac i potwierdzié
powyzsze dokumentacjg fotograficzng. Po stronie inspektora nadzoru inwestorskiego pozostaje
kontrola zgodnosci parametrow materialtdbw stosowanych przez wykonawce z materialami w
dokumentacji.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH P RZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZPE-W PRZY ULICY SZKOLNEJ 15 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO O RAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

oukrwnE

Inwestycja obejmuje prowadzenie prac ociepleniowych przy elewacjach i na dachach budynku

szkoty. Zakres robét obejmuje:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty tynkarskie i ociepleniowe
Roboty blacharskie

Demontaz i montaz stolarki

Roboty dekarskie

Roboty posadzkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie obecnie przedmiotowy budynek.
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VL.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu, bliskosé uczeszczanych drég publicznych.

PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

+ zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, tj ryzyko upadku, przewrdcenia sie rusztowan

» ryzyko porazenia prgdem przy obstudze sprzetu budowlanego lub przy przerwaniu sieci,
przytgcza czy tez instalacji elektrycznej

« zagrozenie zwigzane z pracami rozbiérkowymi, demontazem i wyburzeniami — np. potrgcenie
pracownika spadajgcym elementem

» ryzyko zaprészenia i zapylenia oczu i dr6g oddechowych, poparzen podczas prac pokryciowych

+ mozliwosé wpadniecia do studzienek kanalizacji sanitarnej, spadku ze skarpy, muru oporowego

« niewlasciwe i nieostrozne uzytkowanie i przechowywanie sprzetu budowlanego, materiatéw
budowlanych (w szczegdlnosci chemii budowlanej)

- odstagpienie od korzystania ze srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urzadzen
ochronnych

+ Dbliskos$¢ drogi publicznej

» zaniedbania przepiséw ogdélnych bhp

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane badania zdrowotne oraz przej$¢ przeszkolenie dotyczace
obstugi urzagdzeh i maszyn budowlanych. Odrebny instruktaz udzielony przez kierownika budowy
powinien dotyczy¢ zagrozen opisanych w poprzednim punkcie. Wszystkie roboty muszg byé
wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Ponadto kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E UMOZLIWIAJACA
SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN:

Przed przeprowadzeniem rob6t nalezy przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z 8 3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.NR 120.
Teren budowy nalezy ogrodzié. Sprzet techniczny uzywany na budowie powinien posiadac
odpowiednie atesty i by¢ uzywany zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. W miejscach przeprowadzania prac stwarzajgcych zagrozenie zdrowia i
zycia nalezy umiesci¢ instrukcje z alarmowymi nr telefonéw oraz procedurg zachowan w sytuacjach
wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen. Pracownicy wykonujgcy prace ucigzliwe dla zdrowia
muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny niwelujgcy w wymaganym stopniu zagrozenia utraty
zdrowia, odpowiedni do rodzaju wystepujgcych podczas pracy zagrozehn. Wytyczona na placu
budowy droga ewakuacji musi byé bezwarunkowo drozna.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski
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