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l. OPIS
Il INFORMACJA BIOZ.
1] CZESC RYSUNKOWA

MAPA ZASADNICZA

INWENTARYZACJA — RZUT PIWNIC 1: 200
INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU 1: 200
INWENTARYZACJA — RZUT | PETRA 1: 200
INWENTARYZACJA — RZUT Il PETRA 1: 200
INWENTARYZACJA — RZUT DACHU 1: 200
INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1: 100
INWENTARYZACJA — PRZEKROJ B-B 1: 100
INWENTARYZACJA — PRZEKROJ C-C 1: 100
INWENTARYZACJA — ELEWACJE 1: 200
INWENTARYZACJA — ELEWACJE 1: 200
PROJEKT

SYTUACJA 1:500
PROJEKT ELEWACJI 1:200
PROJEKT ELEWACJI 1:200

RZUT DACHU Z LOKALIZACJA KOLEKTOROW  1:200
PRZEKROJ A-A 1:100
PRZEKROJ B-B 1:100
PRZEKROJ C-C 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT OKIEN NA ELEWACJI ZAtACZNIK DO RYSUNKU A-4
OKNO KLATKI SCHODOWEJ

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ 1:20

DETALE OCIEPLENIASCIAN PRZY OKNACH 1:10

DETALE OCIEPLENIA STREFY COKOLOWEJ 1:10

DETAL OBROBKI PARAPETU

DETAL OCIEPLENIA GZYMSU, ORAZ MOCOWANIA RYNNY 1:10
REMONT WEJSCIA DO PRZYZIEMIA — POMIESZCZEN REHBALITACJI 1:10
DETAL MONTAZU KLAPY DYMOWEJ 1:10

ZASADA OCIEPLANIA DETALI NA ELEWACJI



l. OPIS TECHNICZNY

Opis sporzdzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 r. w sprawizzegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 462 z dn. 27 .04.2012)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt temodernizacji budynku zespotu
opieki zdrowotnej i midzyzaktadowegowodka medycyny pracy w Skassku- Kamiennej ,
usytuowanego przy ul. Ekonomi 4 na dz. nr 1/57 ar8jsku Kamiennej, opracowany na
podstawie audytu energetycznego budynku wykonanegeietniu 2013 r.

2. INFORMACJE OGOLNE

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Skgsku Kamiennej
- Autor : arch. Maria Glowacka — upr.192/82
- Adres inwestycji: Skaysko-Kamienna ul. Ekonomii 4

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem nr 77/ZP/2013 z dnia 12.06.2013

2. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa zasadnicza w skali 1: 500

3. Inwentaryzacja budynku opracowana metoda pomierpdredniego przy
uzyciu dalmierza laserowego oraZnay stalowe]

4. Wizja lokalna w obiekcie

5. Notatka stabowa z dnia 13.06 2013 4 spisana w obécinarzedstawicieli
Inwestora i rytkownika

6. Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgriBartosza Szymusika z
25.kwietnia 2013 r

7. Prawo budowlane ustawa z dn. 7lipca 1994 t.j.UDz 2010r. Nr 243,p0z.1623 z
pézn. zm.

8. Rozporadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospadsforskiej z dn.
06.litopada 2012 r zmienigje rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06listopad®80 w sprawie
metodologii obliczé charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub e%ci budynku stanoviicego samodzieincatas¢ techniczno —
uzytkowa oraz sposobu spaidzania i wzorowéwiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek zespotu opieki zdrowotnej i ¢gdezyzaktadowego swodka medycyny pracy
usytuowany jest w Skaysku Kamiennej przy ul. Ekonomii 4 ,na dziatce 1571
Teren wokot budynku jest wdzony, i uzbrojony, patzony jest bezpwednio z ul.Eko-
nomii drog; dojazdowq o nawierzchni asfaltowej. Wokét budynku znajdgje urzadzone
miejsca postojowe dla samochodow osobowych. Teremardzony w bezpwednim
sasiedztwie budynku ma nawierzchra kostki betonowe.
Rury spustowe wprowadzong do systemu kanalizacji deszczowej , wokoét budynku.
Istniejace uzbrojenie terenu ;
- przylacze wodocigowe wA80
- przylacze kanalizacji sanitarnej ks 150
- siet kanalizacji deszczowej kd 300



- przylcze kablowe elektryczne oragwaetlenie terenu
- kanat cieplny ¢ 50

W ramach prac projektowych @bych niniejszym opracowaniem , nie przewiduge si
zmian zagospodarowania terenu.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

51 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek zespotu opieki zdrowotnej i ¢gdzyzaktadowego wodka medycyny pracy w
Skarysku Kamiennej przy ul. Ekonomii 4, jest:

- trzykondygnacyjny — gtdwna ¢ budynku- podpiwniczona / posadzka piwnic
zagkbiona poniej 1/2 wysokéci kondygnaciji piwnic/ . Wysok@ budynku od poziomu
terenu przy wegiu / wegcie z podjazdu dla karetek pogotowia/, mierzon@almomu stropu
nad ostatri kondygnacj uzytkowg 9,80m / mierzona od poziomu terenu pézianie
budynku 11,00m

- dwukondygnacyjny, - skrzydta od strony pétnocneptudniowej , podpiwniczony,
/ posadzka piwnic zaghiona mniej i 1/2 wysokaci kondygnacji piwnic / Wysokt
potudniowego skrzydta budynku mierzona od pozioeranu przy wegiu , do poziomu gory
stropu nad ostatakondygnacj uzytkowa 8,95 m . Wysok& pdtnocnego skrzydta budynku
mierzona od poziomu terenu przy ¥@jl , do poziomu gory stropu nad ostatkondygnaci
uzytkowa 5,20m.

Dach —gtéwna trzykondygnacyjnaggz budynku , czterospadowy kryty pap
spadek dachu technologiczny, skrzydto potudniowaldmdygnacyjne tréjspadowy z
podniesiona a&cig srodkowa, kryty blacha fatldow, oraz skrzydto pétnocne —
jednokondygnacyjne kryte blaglfatdows / spadek dachu technologicznyy/.

Kondygnacje nadziemne obstugiwangszez trzy klatki schodowe tréjbiegowe w
tym jedna dosfpna z holu gtbwnego dochodzi do poziomu piwnic. &fta w skrzydle
potudniowo zachodnim dwubiegowa klatka schodowa kaikujaca piwnice z | pitrem / bez
pofaczenia z parterem ze wzdu na rénice pozioméw/, oraz w rejonie weja do budynku,
schody komunikujce parter z piwnicami.

Budynek wyposzony jest w jedenavig osobowy umaliwiajacy transport osoby na
t6zku szpitalnym.

Ponadto w agci potudniowo-zachodniej znajdusie schody komunikujce parter z
piwnicami.

Poziom piwnic;

Piwnice stanowi kondygnagj czesciowo wyniesio ponad istnigjcy poziom terenu,
I majg zréznicowany poziom posadzki i tym samym wységigpomieszczé. W potudniowo
zachodniej cgci budynku piwnice przeznaczongrsa cele pomieszcaanagazynowych,
gospodarczych i technicznych w tym pomieszczerigawieplnego, natomiast w pétnocnej
czesci znajdug sie pomieszczeniaaytkowe oddziatu rehabilitacii.

Poziom parteru

Parter stanowi pomieszczenia administracyjne oraz gabinety pragini grodka
medycyny pracy , izba prayj oddziatu szpitalnego , pomieszczenia rejestaejz sklepiku
przyszpitalnego. Poziom posadzki parteru jest jedwsg na catej diugeci budynku. Parter
dostpny jest poprzez wegie gtdbwne z podjazdu dla karetek pogotowia ,seiejod strony
potudniowej —z pétpoziomu ze schodami zewmnymi i wewrgtrznymi, oraz od strony
dziedzihca zewrtrznymi schodami i pochylaidla oséb niepetnosparwnych. Ponadto od
strony potnocnej znajdujegsivejscie z zewrtrznymi schodami do g#ci administracyjnej
osrodka medycyny pracy.

Poziom | pietra

Poziom | p¢tra w potudniowo-zachodniej efci zajmuje oddziat szpitalny sowy
wewretrzny , w pétnocno- wschodniej gxi oddziat szpitalny tkowy rehabilitacyjny.

Poziom Il pietra
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Drugie pktro znajduje si wytacznie nad gtowa trzykondygnacyja czescia
budynku i przeznaczone jest na cele oddziatkdérego , zaktadu opiekigzo-leczniczego.

-Budynek nie spetnia warunkow technicznych okrdonych w obowgzujacych
aktach prawnych dotyczcych bezpieczastwa paarowego .

-W poziomie piwnic oddziat rehabilitacji nie spetina przepisow warunkow
technicznych w zakresie koniecznego dwietlenie pomieszczé swiattem dziennym tj.
wymagane]j wielkasci otworéw okiennych.

-Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okrdonych w obowhzujacych
aktach prawnych w rozumieniu poszanowania energiifzty stan techniczny instalacji co.
brak wystarczajacego ocieplenigcian i dachu , zty stan techniczny a#ci stolarki
okiennej i drzwiowej.

Projektowany zakres prac nie narusza uktadu koksginego budynku oraz nie
zmienia jego dotychczasowego uktadu funkcjonalnego.

W trakcie realizacji prac stanoyeiych zakres projektu, po odkryciu elementow
zabudowanych i niedaginych , mog ujawni si¢ niewidoczne na etapie przygotowywania
dokumentacji wady, ktorych uswigie maze nasipi¢ jedynie w porozumieniu z Projektantem
I Inspektorem Nadzoru.

5.2 ROZWAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnejpparciu o podtany uktadscian
nosnych w gtdwnym /trzykondygnacyjnym/ skrzydle budynkraz poprzeczny uktadian
nasnych i podcagdéw w skrzydle potudniowo-zachodnim.

-Sciany konstrukcyjne piwnic do poziomu cokotu mueme z bloczkéw betonowych

-Sciany konstrukcyjne nadziemne murowane z ceglgro@zne;

-Stropy gstazebrowe drobnowymiarowe na belkaaibetowych .

-Schodyzelbetowe, monolityczne wylewane , trojbiegowe aazibiegowe

-Dach w gtébwnym skrzydle budynku , nad poddaszezgtkowy, czterospadowy
na wihzarachzelbetowych o wym . 34x21 cm o rozstawie co okd@6 8m , na ktorych
wylana jest ptytaelbetowa grubgci okoto 10 cm . Nad szybem windy osobowej , dach
pulpitowy zesciankami kolankowymi. Pokrycie dachu z papy asfap klejonej
bezpdrednio na phgt dachow zelbetowy. Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym,
papa z licznymi gcherzami i pknigciami, w okolicach rynien rogage raliny.

Dach nad skrzydtami dwu i jednokondygnacyjnymjspédowy , na konstrukcji drewnianej .
Pokrycie dachu z blachy faldowej. Dach w ztym staeichnicznym w zaghieniach rosgcy
mech. Na dachu nad potudniowo-zachodnim skrzydtétoezne nierownsci potaci
wskazujice na uszkodzenie / bynoze przegnicie /elementéw konstrukcjigaoy. Zbyt maty
spadek ok 5°/zgodnie z wymogami normy/ dla pékryplachy stalowej fatdowej

-Kominy murowane, tynkowane, wyprowadzone ponathgdaabezpieczone czapkami
betonowymi. Otwory wentylacyjne w kominach zabezpane siatk , czsciowo
zatynkowane.

Okna wg zestawiew czs$ci budynku § zamontowane z PVC /w xdym stanie
technicznym/ , agciowo okna drewniane w bardzo ztym stanie technjiozniVV pomiesz-
czeniach gospodarczych oraz przedsionkuéeieejgtownego okna stalowe nieotwierane, w
ztym stanie technicznym.

Drzwi zewrgtrzne czsciowo z PVC w ranym stanie technicznym, oraz drewniane i
stalowe w ztym stanie technicznym.

W pomieszczeniu nr 1.54 wg inwentaryzacji — pradd®/hG, na poziomie parteru, okno
zamurowane od strony wewtrznej.
W pomieszczeniu 1.9 — klatce schodowej zamurowanegidewretrzne .



Gtoéwne elementy konstrukcyjne , spetaigjymogi techniczne jakim powinny

odpowiada tego typu budynki przy istniggej funkcji i sposobie zytkowania.
W catym budynku wyspuja miejscowe uszkodzenia:
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-widoczne gkniecie dylatacyjne poradzy bryk budynku i szybemzavigowym
-zawilgoceniascian piwnic

-spekania tynkow wewetrznych

-ubytki tynkow zewstrznych

-uszkodzenia gzymsu

-nieszczelnéci dachu oraz bardzo zty stan techniczny ryniam spustowych
-zty stan techniczny ramelbetowych , przeszkiegtownych klatek schodowych

WYPOSAENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje;

-wody zimnej w oparciu o przygze do sieci miejskiej

-wody cieptej w oparciu o stecieplna i zbiorniki z podgrzewaniem elektrycznym
-kanalizacji sanitarnej w oparciu o pragte do sieci miejskiej

-kanalizacji deszczowej w oparciu o prupge do sieci miejskiej

-CO W oparciu o przgcze do zeweirznej sieci cieptowniczej

-elektryczne w oparciu o przygze do zewgtrznej sieci elektrycznej

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | ICH POWIERZCHNI

Poziom piwnic —

komunikacja + schody 70,23.m
pomieszczenie gospodarcze 9,66 m
wC 4,94 m
pomieszczenie gospodarcze 3,36 m
pomieszczenie magazynowe 13,38 m
pomieszczenie magazynowe 9,10 m
pomieszczenie magazynowe 10,97 m
pomieszczenie magazynowe 7,64 m
pomieszczenie magazynowe 36,12 m
komunikacja 17,35°m
klatka schodowa 5,46.m
pomieszczenie magazynowe 4,24 m
pomieszczenie socjalne 7,53 m
pomieszczenie magazynowe 8,21 m
pomieszczenie techniczne 16,96 m
przedsionek 13,8G.m
wezet cieplny 15,75 M
wezet cieplny 60,60 M
pomieszczenie magazynowe 31,53 m
pomieszczenie kinezyterapii 65,58 m
pokdj biurowy 13,32%n
pomieszczenie kinezyterapii 19,35 m
pomieszczenie kinezyterapii 58,65 m
szatnia 11,98’m
komunikacja + klatka schodowa 141,64 m
winda 6,46
wcC 3,78 n
wcC 3,80 n
prysznic 2,48%m
pokdj biurowy 8,28
pomieszczenie hydroterapii 56,99 m
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0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
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0.45
0.46
0.47
0.48
0,49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
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1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

gabinet masa
pomieszczenie fizykoterapii
wiatrotap

pokdj biurowy
pomieszczenie socjalne
gabinet zabiegowy

gabinet zabiegowy

sala gimnastyczna
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie fizykoterapii
pomieszczenie magazynowe
wcC

pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
komunikacja

Szatnia personelu
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
komunikacja

pomieszczenie gospodarcze

Poziom parteru -
klatka schodowa

komunikacja + klatka schodowa

pomieszczenie gospodarcze
klatka schodowa
tazienka

gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
klatka schodowa
tazienka
przedsionek
komunikacja
laboratorium
laboratorium
gabinet zabiegowy
kiosk
pomieszczenie gospodarcze
gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski

19,20 h
35,88m
2,64

11,57%n
8,18 m
11,37.m
8,38.m
56,55 m
11,52 m
17,88 m
9,186 m
27,41 m
28,93 m
29,68 m
23,06 m
17,65 m
9,26 M
8,97 m
20,67 m
29,98°m
81,94 m
21,61 m
18,10 m
8,34 m
8,50 m
16,90 m
19,71 m
35,25°m
3,48 m

7,76.m
111,55 m
11,64 m
7,89.m
12,61%m
19,98 m
18,78.m
15,4Zm
7,54.m
4,58’m
3,8%m
21,23°m
5,93°m
17,52°m
12,65.m
7,78 M
7,30 m
18,12.m
19,7¢.m
20,072.m
19,62.m
20,74.m
20,5C¢.m



1.23/1
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
131
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
151
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.70/1
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75

gabinet lekarski
pomieszczenie gipsowni
gabinet lekarski

gabinet lekarski

pracownia RTG

pracownia RTG
pomieszczenie magazynowe
hol

przedsionek

winda

izba przyjc¢

izba przyj¢

gabinet lekarski

gabinet lekarski

pokdj biurowy

gabinet kierownika

pokdj biurowy

przedsionek

pokoj biurowy

pokdj biurowy

tazienka

gabinet lekarski
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie magazynowe
tazienka

wcC

komunikacja

korytarz

klatka schodowa

gabinet lekarski
przebieralnia

pracownia RTG

tazienka

pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie techniczne RTG
gabinet zabiegowy RTG
przebieralnia
pomieszczenie socjalne
lazienka

gabinet lekarski

gabinet lekarski

gabinet lekarski

gabinet lekarski

pokoj biurowy

hol

rejestracja

gabinet lekarski

pokdj pielegniarestodowiskowych

gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
gabinet lekarski
kiosk

15,78.m
24,27 m
20,1%¢m
20,00.m
20,25 m
20,1Fm
19,86 m
33,04 M
8,23.m
6,48
19,52 m
20,19 m
20,56.m
19,46.m
18,31%n
20,60.m
15,703
1,84m
21,05
11,65%n
8,99'm
10,1%.m
17,38 m
12,93 m
9,53'm
6,78 n
20,70°m
31,10
23,36.m
17,04.m
11,7#m
11,06m
3,45’m
741 m
1,61 m
291 m
33,57 m
3,92m
12,46 m
5,67°m
16,13.m
11,7C¢.m
16,13.m
11,3¢.m
9,459
82,80 M
30,222m
17,4P.m
8,99 n
18,04.m
18,25.m
17,20.m
18,3P.m
23,71t
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2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.32/1
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
241
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51

Poziom | p¢tra -
pomieszczenie socjalne
klatka schodowa
pomieszczenie gospodarcze
tazienka

sala chorych

sala chorych

pomieszczenie gospodaracze
komunikacja

pomieszczenie gospodarcze
klatka schodowa

wcC

sala chorych

sala chorych

sala chorych

pomieszczenie magazynowe
sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

komunikacja

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

pomieszczenie magazynowe
gabinet zabiegowy

hol

winda

kuchnia

kuchnia

sala chorych

sala chorych

sala chorych

komunikacja

sala chorych

gabinet zabiegowy

lazienka

pomieszczenie gospodarcze
wC

klatka schodowa

gabinet ordynatora

wcC

lazienka

pokdj biurowy

pokdj biurowy

gabinet zabiegowy
pomieszczenie socjalne
gabinet lekarski

klatka schodowa

10

12,20 m
7,89.m
4,60 m
8,44’m
18,95.m
17,93.m
10,69 m
40,35’m
5,89 m
2,14 m
3,11t
15,56.m
16,47.m
12,49.m
17,25 m
15,08.m
17,8Z2.m
39,85.m
20,20.m
18,42°m
19,89.m
20,13.m
20,13.m
20,13.m
20,6Z2.m
20,0E.m
19,70.m
10,36 m
10,56.m
52,67 M
6,48
11,72%n
8,20°m
19,76.m
19,89.m
20,25.m
27,36°’m
18,13.m
12,26.m
5,96°’m
9,80 m
9,26 In
2,36.m
15,28 m
12,73 n
7,74°m
7,661
10,85%n
27,56.m
12,79 m
16,2¢.m
22,96.m
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wcC

wcC

tazienka

lazienka

pokdj biurowy
kuchnia

kuchnia

lazienka

wcC

wcC

gabinet zabiegowy
gabinet zabiegowy
sala chorych

sala chorych

sala chorych

pokdj biurowy
sala chorych
dyurka piekgniarek
komunikacja
komunikacja

Poziom Il petra -
swietlica

komunikacja

pokdj biurowy

gabinet lekarski
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie socjalne
sala rehabilitacyjna
sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

winda

maszynownia
pomieszczenie magazynowe
pomieszczenie gospodarcze
sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

sala chorych

lazienka

wcC

klatka schodowa

wcC

lazienka

izolatka

gabinet zabiegowy
dyurka piekgniarek
pomieszczenie socjalne

9,48 f
8,81 M
8,98m
7,69°’m
9,66’m
9,07’
9,11°m
3,85’m
4,48 M
2,63 M
15,92.m
17,03 m
21,76.m
12,80.m
18,44.m
17,53%n
36,83.m
9,47 M
67,04°’m
104,26°m

46,79 m
164,53’m
17,78
20,07”m
20,26 m
19,86 m
33,30.m
41,02m
20,36.m
20,23.m
19,99.m
20,48.m
20,35.m
20,4FZ.m
6,48
4,08.m
10,16 m
9,61 m
20,17.m
20,17.m
20,2%.m
12,46.m
15,67.m
13,20°m
16,04 tm
2,42.m
17,22 in
13,36°m
9,90
16,88.m
2,71 M
13,76 m

11
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3.32 gabinet lekarski 15,83.m
3.33 klatka schodowa 7,46.m
3.34 WC 14,98 tin
3.35 fazienka 12,31°m
3.36 pomieszczenie magazynowe 18,69 m
3.37 schody na poddasze 3,34 m
3.38 kuchnia 18,92%m
3.39 kuchnia 8,217

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC ZWIAZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJ A OBIEKTU

7.1  Ocieplenie przegréd zewtrenych budynku

-Dach ocieplenie ptytami twardej wetny mineralhegpotczynniki = 0,050 W/ (m x
K/ — gruba¢ ocieplenia 17 cm. Renowacja pokrycia dachowegam ma dachu gtownej-
wysokiej czsci budynku . Wymiana pokrycia dachowego z blachgdaej na niskich
skrzydtach budynku z zastosowaniem papy termozgirmjyna ptycie OSB.

-Demonta i wymiana obrdébek blacharskich, na gzymsach ,wgaignien i rur
spustowych.

-Sciany zewrtrzne ocieplone plytami styropianu z zamkiem ER$86
wspotczynnikh = 0,036 W/ (m x K)— grukig ocieplenia 16 cm

-Sciana zewatrzna piwniczna ocieplone ptytami styropianu z kem XPS 30
wspotczynnikh = 0,038 W/ (m x K)— grukig ocieplenia 16 cm

-Wymiana stolarki okiennej —okna PVC o wspotczyoni- 1,2 /do 1,5 W/m2 K- dla
istniejpcych wymienionych /- dla catego zestawu, z nawakami normalnymi./ w budynku
zamontowana jest stolarka PVC wymieniona w 20®dramach opracowania w
wymienionych oknach przewidujegsinonta nawiewnikdw w gornej egci ramy/

-Wymiana stolarki drzwiowej zewirznej / dotyczy drzwi gtébwnych oraz drzwi do
oddziatu rehabilitacji w przyziemu budynku i drzeéwretrznych do pomieszcaeMedycyny
Pracy

-Montaz kolektorow stonecznych na dachu gtéwnego skrzipdidynku wg
opracowania braty sanitarnej i braxry konstrukcyjne;.

-Wymiana vwg¢zta cieplnego wg opracowania bygrsanitarnej

-Wymiana instalacji co i grzejnikbw — mountgrzejnikéw z zaworami
termostatycznymi wg opracowania brgrsanitarnej

8. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYJN YCH: .

8.1  Wykonanie ocieplenigcian zewsgtrznych piwnic -styropian XPS 30 gr.16 cm

Zakres prac:

a/- rozbidrka stalowych wiat dostawionych do budykl strony wschodniej,

b/- rozbidrka opaski oraz nawierzchni utwardzoregfaltowej wokot budynku,
odkopanie od zewatrz sciany piwnic, do poziomu posadzki — wykopy nglevykonywa
odcinkami / zabezpiecgzywykop, odprowadzi wody opadowe poza wykop, zabezpieczy
wejscia do budynku/

c/- skucie zniszczonego i odpagtaggo tynkugscian zewrtrznych piwnic iscian
fundamentowych

d/- impregnacja osuszonyébian piwnic preparatami odsajep-odgrzybiajcymi
zgodnie z instrukcja wykonania.

e/- uzupetnienie tynku zewtiznego - zastosowdynk cementowy z dodatkiem
tynku renowacyjnego
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f/- wykonanie izolacji przeciwwodnej grubowarstwgieVB) ,z masy
dyspersyjnej (wodorozablezalnej)na podtau , ktérego stopiewilgotnaosci nalery
dostosowa do dopuszczalnego /wg karty technicznej/ dla z@mst@anego preparatu

g/- klejenie ptyt izolacji termicznej, styropiankstrudowanego XPS 30, gruimp
16 cm , do poziomu posadzki piwnic - z zastosowamaasy bitumicznej dedykowanej do
ptyt polistyrenowych / nie stosowalo klejenia zapraw cementowych/. Pajipoziomu
terenu styropian przyklejany doiany, powyej poziomu terenu - mocowanie na klej i kotki
plastikowe, obtaeniem siatk, utozeniem narenikow aluminiowych przy oknach i natach
budynku, utaeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawah, gruntujcych
(np. CT 17) i nawierzchniowych — wg rozwen systemowych np. ceresit, atlas lub
podobnych.

h/- wykonanie obrobki blacharskiej nad wystajponad poziomem terenu, odsaglzk
scian piwnic

i/- zasypanie wykopu gruntem spoistym, zgagzeniem warstwami gr. do 20 cm.

jI- demonta przylaczy instalacji deszczowej do najsiej studzienki oraz wymiana
zdemontowanych odcinkéw rur

Prace prowadzi nalezy w porze suchej,sciany chroni¢ przed dodatkowym
zawilgoceniem.

8.2  Wykonanie ocieplenigcian zewstrznych styropian EPS 80-036 wspoétczynniik
0,036 W/ (m x K)— grub& ocieplenia 16 cm B

a/- rozbiorka obrobek blacharskich na gzymsacmaiea rynien i rur spustowych,

b/- skucie zniszczonego i odpagiago tynku, naprawa ggan , rys i ubytkow tynku,
zewretrznego

c/- skucie tynku oraz podkucie ¢garkow okiennych na grub®ok. 4 cm

d/- wykucie istniejcych krat okiennych, oraz demontaentylatorow i klimatyzato-
row zamontowanych na elewacji

el- rozbidrka obrobek blacharskich na gzymsach,cséan rynien i rur spustowych,

f/- impregnacja tynkéwrodkiem gruntujcym typu Unigrunt , CT17

g/- wykonanie ocieplenigcian zewgtrznych murowanych wg technologii BSO
(bezspoinowy system ocieple metod, lekka moks, materiat izolacyjny — styropian EPS 80-
036 wspotczynnilk. = 0,036 W/ (m x K)— grubi@ ocieplenia 16 cm, ptyty z zamkiem. Ptyty
klejone zaprawa klejowa do styropianu oraz mocowatieami / min. 8 kotkdw na 1m2/.
Wegarki okienne — ptyty grubdai 4 cm

h/- monta - listwy cokotowej, listwy narinej z siatk, listwy przyokiennej,

i/- wykonanie — zaprawy zbrgjej , siatki zbrajcej z widkna szklanego, podkiadu
tynkarskiego, tynku akrylowego lub silikatowy zkrowypetniaczem kwarcowym, o
granulacji do 1,5 mm/ baranek/. Kolorystyka elewagpdnie z oznaczeniami na rysunkach:

-ptaszczyzny midzyokienne NCS S-1500-N i NCS S 5502-R

-pilastry NCS S 0500-N

-cokoty NCS S 5502-R

Wzdtuz pochylni dla niepetnosprawnych na odcinku przyjeggm / oddylatowanym/
do elewacji budynku dwukondygnacyjnego mglekwt pochylne na szerokéci 16 cm celem
przegcia ocieplenia i niwelacji mostka. / Istrdep szerok& pochylni 150 cm/

8.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej — okna PVC o wspétczynniku dla
calego zestawu/ ramiak + zestaw szybowy/ U= 1,2nR2/K)

Montaz okien i drzwi wbudowywanych nalg poprzedzi potwierdzeniem przez
producenta stolarki, posiadaniem aprobaty techejczdeklaracji zgodnii z aprobat.

Stolarka okienna montowana w miejscu usytuowaatgahczasowej tj. okno jest
cofnigte wzgkdem lica muru o grulsé wegarka / w stanie istniggym ok. 14 cm/ . Okna
zaprojektowane z nawiewnikami normalnymi, umiesngnoi w gornej czsci ramy.

Montaz parapetow zewstrznych, stalowych powlekanych, w kolorze grafitoway
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Stolarka drzwiowa zewgtrzna przeszklona aluminiowa o wspotczynniku diega
zestawu/ ramiak + zestaw szybowy/ min. U- 1,5 WE)2

Stolarka okienna w oknach dwéch klatek schodowgtdwnej wysokiej bryty
budynku/ stata , nie otwierana —wg rysunku szcaegot
Okna i drzwi zewsetrzne PVC w kolorze biatym.

a/- demontaistniepcych okien

b/- przygotowanie sciezy — wyréwnanie powierzchni muru, usuniecie gruzadup
innych zanieczyszcte

c/- wykonanie izolacji zewtrznej z tdamy poliuretanowej nagzonej warstwowo-
zywicami lub membrany z folii paroprzepuszczalnej

d/- wykonanie izolacjsrodkowej z niskopgznej pianki poliuretanowe;j

e/- wykonanie izolacji wewstrznej z folii paroszczelnej lubday butylowej

/ dopuszcza si uzycie do montau tasmy rozpreznej zasepujacej uszczelnienie w
trzech warstwach/

Okno w pomieszczeniu 1.54 — pracownia RTG , nagglemontowé, ocieplt na
grubgi¢ sciany pom¢dzy zamurowaniem i licem zewtnznym okna / grubd warstwy
styropianu ok.20 cm/ Pozostaswiamarkowana wike okienna wscianie.

8.4  Wykonanie ocieplenia dachu ptytami twardej wetnyenalnej /wspotczynnik =
0,050 W/ (m x K/ — grubd& ocieplenia 17 cm.

Nad gtéwr bryta budynku :

al- usuniecie materiatu sypkiego znajghgjgo s¢ na stropie / ok.18 cm/

b/- oczyszczenie i wyrbwnanie powierzchni stropu

c/- utazenie folii paroizolacyjnej

d/- utazenie mat lub ptyt welny mineralnej twardej w dwagarstwach np. / 10 cm i 7
cm na mijank /

Renowacja pokrycia dachowego / nad gtgwuysolkq czescia budynku/— przy zyciu
hydroizolacyjnych ,ptynnych elastycznych powtok ceziniagcych wodorozcigczalnych.

a/- istniegce podtae z papy dokitadnie wycggic

b/- usumg istniepce mcherze lub wybrzuszenia papy

c/- zaklet powstate ubytki ,preparatami odpowiednimi dla @aastvanego systemu

d/- natay¢ warstwe hydroizolacyjnej, wodorozciezalnej, elastycznej powtoki
uszczelniagjcej / przy wyciu pedzla, watka lub natrysku bezpowietrznego/

Nad jedokondygnacyjni dwukondygnacyja czscia budynku:

a/- demontapokrycia z blachy fatldowej

b/- wymiana zniszczonych drewnianych elementowskakcyjnych wezby

c/- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni stropu

d/- utazenie folii paroizolacyjnej

e/- utazenie mat lub ptyt wetny mineralnej w dwoéch warstivap / 10 cm i 7 cm na
mijanke /

f/- utozenie na krokwiach drewnianych poszycia z ptyt O$B& potudniowym
skrzydiem budynku ,dwukondygnacyjnym konieczna pamhtaz kolektoréw, wymiana
krokwi —zastosowakrokwie o przekroju 8x 16 cm w rozstawie co okcd0)

g/- wykonanie obrébki blacharskiej, rynny i rupyustowe;j

h/- utazenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnejvacth warstwach
wierzchnia warstwa z posypk

Nad przedsionkiem wajia gtbwnego przed izba przyji od strony potudniowej ,
oraz nad maszynowqi

a/- demontaistniegcego pokrycia z papy, obrobek i rur spustowych,

b/- oczyszczenie i wyrbwnanie powierzchni stropu

c/- utazenie folii paroizolacyjnej

d/- utazenie mat lub ptyt wetny mineralnej w dwoch warstivap / 10 cm i 7 cm na
mijanke /
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e/- wykonanie obrdbki blacharskiej, rynny i rupustowe;j
f/- utozenie hydroizolacji z dwoch warstw papy termozgrzeeg wierzchnia
warstwa z posypk

8.5  Wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustdwyykonanie nowych obrébek
zewrgtrznych okapow, gzymsow, pasow nad i pod rynnowyblachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm o szer. w iagwiu do 170 cm w kolorze
grafitowym RAL 7026.

Wymiana rynien — rynny wigge z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7026.
Srednica rynien @ 20 cm .

Wymiana rur spustowych — rury z blachy staloweylekanej w kolorze RAL 7026.
Srednica rur spustowych @ 15 cm . Wymiana rewigizoodcinka instalacji do pierwszej
studzienki.

8.6  Wymiana instalacji odgromowej wg aakonego opracowania branelektryczne.

8.7 -Montaz kolektoroéw stonecznych na dachu gtéwnego skrzipdidynku wg
zalhczonego projektu , na konstrukcji zgodnie z praakkonstrukcji montau kolektorow.

8.8  Wymiana wzia cieplnego zgodnie z projektem hrgisanitarne;.

Whprowadzenie dobranych w projekcie , zbiornikow bubrowych na cieph wode,
do pomieszczenia wzta cieplnego przewidziano przez istnigicy otwor okienny
/istniejacy wymiar od zewrgtrz 146x132 cm/ , przewidywany do povwgkszenia przez
skuciesciany podokiennej do wymiaru otworu min. 150 cm. Biorniki nalezy
wprowadzi¢ do pomieszczenia przed zamontowaniem okna.

8.9 -Wymiana instalacji co i grzejnikbw — montgrzejnikéw z zaworami
termostatycznymi zgodnie z projektem brasanitarnej.

8.10 Woykonanie i montaklap dymowych nad klatkami schodowymi.

W projekcie przygto klapy dymowe ,ktérych powierzchnia czynna zapevi®o
powierzchni rzutu klatki schodowej /tj. min. 1,2@hprzy zataeniu wydzielenia klatek
schodowychcianami o odporngzi ogniowej , w miejscu istniggychscianek drewnianych.
Dobrano po dwie klapy na kda klatke schodow ,typu C 100 , o wymiarach 100x100 cm,
ktorych powierzchnia czynna ,przy zaémiu wysokdci podstawy min. 30 cm w standardzie /
bez owiewek i kierownic/ wynosi 0,64 m2 dlazklaj. Ostateczne usytuowanie klap , w
stosunku do elementdéw konstrukcji stropu, zgodnig/cznymi konstrukcyjnymi po
dokonaniu odkrywek.

Do sitownika 24V klap dymowych natg doprowadzt przewdd elektryczny zasitgy z
akumulatorow. Sposob sterowania klapami wg:bdego opracowania.
Wykonanie konstrukcji klap dymowych nad klatkamnhgdowymi:

a/- wykonanie otworu w stropie nad Ikprem

b/- wykonanie otworu w ptycie dachowej

c/- obudowa w konstrukcji gips kartonowej ognioodpej grub.12,5 mm, na ruszcie
systemowymszybu pomidzy stropem nad Il pirem oraz pty dachove

d/- monta klap dymowych z sitownikami ai¢znej powierzchni czynnej min.1,2 m2
na kadej klatce schodowej

8.11 Wykonanie opaski wokét budynku z ptyt chodnikowyakvymiarach 40x40 cm i
40x20 cm, grub. 5 cm, uktadanych na podsypce cemenpiaskowej grubdei 5 cm.
Szerokd¢ opaski 80 cm.

8.12 Montaz wewretrznych krat okiennych , otwieranych ,a2ygowych w miejsce
zdemontowanych krat zewtnznych.
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8.13 Remont schoddéwewretrznych od strony pétnocnej budynku — istaeg schody
zelbetowe , stopnice i podest betonowy-

a/- skucie istniecej posadzki na stopnicach i pédie

b/- naprawa i wyrGwnanie powierzchni z przygotoigampod ptytki gresowe

c/- utazenie ptyt gresowych mrozoodpornych , ant§lfpgowych na kleju
elastycznym przeznaczonym do zetvmnego stosowania

d/- wyburzenie przedsionka przed ¥e¢m do przyziemia

e/- monta kurtyny powietrznej z zasilaniem elektrycznym mgdwiami do
rehabilitaciji

f/- remont istniejcej balustrady / czyszczenie , naprawa uszkodeealowanie/

8.14 Remontciany oporowej podjazdu dla karetek pogotowia pizelem i izl przyjec:
a/- skucie zniszczonego i odpagago tynku, naprawa gkan , rys i ubytkdw tynku,
b/- wykonanie warstwy licowej z zastosowaniem tymkozaikowego NCS S 5502-R
c/- remont istnigjcej balustrady — oczyszczenie, ze starej farbyravea pogitych
elementéw, spawanie przerwanych elementéw . Mal@uvaalustrady farbami do metali
dopuszczonymi do stosowanymi na zetwn Kolor RAL 7016.

Projektowany zakres prac nie narusza uktadu konstrikcyjnego budynku oraz nie
zmienia jego dotychczasowego uktadu funkcjonalnego.

W trakcie realizacji prac stanowiacych zakres projektu, po odkryciu elementow
zabudowanych i niedosgpnych , mog ujawni¢ sig niewidoczne na etapie
przygotowywania dokumentacji wady, ktorych usungcie maze nashpi¢é jedynie w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

.  INFORMACJA BIOZ

Informacp dotyczcq bezpieczéstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2008z.U.nr 120 poz.1126/

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.1  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaweap kolejné¢ ich realizacii

1.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki terenu ktére mag
stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

1.4. Wskazanie dotygeze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji robét budowlanych, oldlajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wystpienia

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instawkta pracownikow  przed
przystpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

1.6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobieggth
niebezpiecz@stwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia
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zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawm
komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagroen

1.7. Obowizujace regulacje prawne

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNGC ICH REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Imkdy bedcego wiasngcia
Powiatu Skatyskiego tj. Zespotu Opieki Zdrowotnej i ktlizyzaktadowego €odka
Medycyny Pracy w Skaysku —Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniepgcy budynek bdacy przedmiotem opracowania jest w ¢&@ trzy-
kondygnacyjny, w o&ci dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z ptaskim dachdBudynek
usytuowany jest przy ul. Ekonomii 4. Na terenieatidiponadto znajdgjsi¢c budynki zespotu
garay ,parterowych , murowanych .

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU KTORE MOG\ STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, ogizin terenu , oraz map sytuacyjno -wysgéiowych
nie stwierdzono wyspowania elementow zagospodarowania, ktore anajwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN
WYSTEPUCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi magstanowt nasgpujace elementy:

5.1 wykonywanie wykopOw d&cianach pionowych bez rozparcia @lmkaosci wickszej

niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleftian o gébokaici wickszej nz 3,0 m w

tym: nie wys¢puja.

- Wykonywanie wykopow celem wykonania izolacji praesiodnej i termoizolacji murow
piwnic, nie przekracza gbokasci 3,0 m

5.2  roboty przy ktérych wykonywaniu wystuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m
w tym:

- prace remontowe na l i ll grze

- remont dachu

5.3 roboty wykonywane przyzyciu pompy - nie wyspuja

5.4 roboty wykonywane pod lub w pachli przewodow linii elektroenergetycznych w
odlegtcci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsz
niz: -3,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV — 5,0 m dla linii o
napgciu znamionowym powxej 1 kV , lecz nieprzekraczggym 15 kV
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- nie wystpuja

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jestqa 0sOb nie posiadaych wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci do jej wykonywania, a tale dostatecznej
Znajomdaci przepisOw oraz zasad bezpietzteva i higieny pracy.

Pracodawca obowzany jest , przed dopuszczeniem pracownika do praaywiasny koszt

zapewné jego przeszkolenie w zakresie bhp.

6.1 Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jak

- szkolenie wsipne , obejmujce : instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy , szkolenie
podstawowe, zakwzone egzaminem sprawdaaym.

- szkolenie okresowe, /w formie instrukta / nie rzadziej i raz na 3 lata,
a na stanowiskach, na ktorych wymija szczegélnie die zagraenia dla zdrowia oraz
zagraenia wypadkowe- nie rzadziej miraz w roku -—zak@czone egzaminem
sprawdzajcym. Pracodawcy, inne osoby Kkieycg pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegaj szkoleniom nie rzadziejnco 6 lat.

- Wszystkie rodzaje szkalez zakresu bhp dla pracodawcéw i pracownikow budaydh
powinny by realizowane wg programow dostosowanych pod ydegh formy i tréci do
specyfiki zagraen i ucigzliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6.2 Instrukta stanowiskowy- powinien zapozhaczestnikow szkolenia z zageniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pragmwinien przej¢ instrukta stano-
wiskowy obowizujacy na kadym stanowisku. Czas trwania instrukiastanowiskowego
powinien by uzaleniony od przygotowania zawodowego pracownika,

dotychczasowego sta pracy oraz rodzaju pracy i zaged wyskpujacych na stanowisku
pracy na ktorym ma kiyzatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kigcaj pracownikami, wyznaczona przez
pracodawe ,posiadajca odpowiednie kwalifikacje | dwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instrukta

Szkolenie podstawowe powinno zapegvpracownikom wiedg i umiegtnosci niezlezdne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z pizapi i zasadami bhp.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAIACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONY-WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRGE-NIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-PIECZN\ |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK PQZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wpysja roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzeniarz@vazczegolnie wysokie ryzyko
powstania zaguenia bezpieczestwa 1 zdrowia ludzi, -okéone w 8§ 6
Rozporadzenia.

W celu eliminacji zagreenia i zapewnienia wigiwych warunkow bhp naky speiné
nastpujace warunki:

7.1  Szkolenia bhp
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Pracownicy wykonujcy roboty na placu budowy powinni zostgooddani
instruktazowi stanowiskowemu

7.2  Badania lekarskie
Pracownicy powinni posiada aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskaza do pracy na zajnowanym stanowisku

7.3  Dodatkowe kwalifikacje
- Kierownik budowy /kierownicy robot powinni posiadaiprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- Operatorzy maszyn i urzadzpowinni posiadawymagane uprawnienia kwalifikacyjne

7.4  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne iamdiwe
- Pracodawca powinien dostar¢zpracownikom odzie i obuwie robocze- pracownicy
powinni stosowéadostarczone j.w.
- Pracownicy powinni zostawyposaeni w srodki ochrony indywidualnej i stosowa
wymaganesrodki

7.5  Teren budowy
Teren budowy/ rob6t powinien zoétazabezpieczony przed degem 0so6b
nieupowanionych

7.6  Zaplecze higieniczno-sanitarne
Pracodawca powinien zapewmomieszczenia higieniczno-sanitarne

7.7  Qwietlenie terenu
Drogi, przefcia i miejsca niebezpieczne najavtasciwie cswietli¢

7.8  Stanowiska i procesy pracy

- Zabezpieczg§ / porcze, daszki ochronne, inne/ i oznakdwstrefy niebezpieczne /miejsca
niebezpieczne/

- Zachowa wihasciwe odlegtdci stanowisk pracy od napowietrznych linii elekizggch

- Stanowiska pracy natg odpowiednio zabezpieczyprzed spadagymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechamyeni

- Stanowiska pracy na wysad® /krawedzie otwartych powierzchni/ zabezpieézyrzez
zastosowanie odpowiednigélodkow ochrony zbiorowej

7.9  Roboty ziemne
- Sciany wykop6w odpowiednio zabezpieézyrzez obudowanie lub skarpowanie
- Do stanowisk pracy w wykopach zapewhezpieczne z&gia
- Prawidtowo sktadowaurobek
- Roboty ziemne z ayciem sprztu zmechanizowanego prowaélzgodnie z przepisami
I zasadami bhp

7.10 Transport
- Drogi komunikacyjne dostosowa do srodkéw transportu  wewtrznego oraz
przewaonego tadunku
- Drogi i przegcia wiaciwie zabezpieczy przed zagrgeniem spadania przedmiotow
z gory

7.11 Magazynowanie i sktadowanie
- Prawidtowo wyznaczymiejsca skladowania materiatow
- Przy skiadowaniu zachowa wymagane odlegknsi od linii energetycznych
napowietrznych
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- Materiaty wiagciwie skladowa i magazynowa

7.12 Maszyna i uggzenia techniczne

- Opracowa i udostpni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotgezobstugi maszyn i
urzadzen

- Uzytkowane maszyny i ugglzenia oznakowa odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczastwa

- Uzytkowane maszyny i uggzenia wyposa/¢ w odpowiednie urglzenia ochronne

- Maszyny / urzdzenia / i nargdzia musz posiada certyfikat na znak bezpiearswa |,
lub deklarag} zgodndci

- Uzytkowane maszyny i uggzenia utrzymywawe wiaciwym stanie technicznym

- Uzytkowane nargdzia gczne i drabiny utrzymywawe wiaciwym stanie technicznym

- Maszyny i uradzenia podlegage dozorowi musgposiadé swiadectwa dopuszczenia do
ruchu

7.13 Rusztowania
- Dokon& dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadasmhniczny przed
oddaniem go doaytkowania
- Rusztowanie prawidiowo posadawia gruncie
- Powierzchnie robocze rusztowania wypémitasciwymi podestami
- Prawidtowo wykona kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku
- Wykona piony komunikacyjne poradzy poziomami pomostow rusztowania
- Prawidtowo wykona obarierowanie pomostéw rusztowania
- Wykorzystywa rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem
- Rusztowanie okresowo konserwaingontrolowa
- Rusztowania stalowe musza posiaddasciwg instalacg odgromovy

7.14 Uradzenia i instalacje energetyczne

- Instalacje i urzdzenia elektryczne muszmiet¢ zapewnion ochror przed dotykiem
bezpagrednim. Skutecznid ochrony przeciwporaeniowej przed dotykiem peednim
powinna zostapotwierdzona pomiarami

- Badania, pomiary i przegly instalacji i uradzen elektroenergetycznych wykonywa
terminowo

- Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozsue, ustawt i zabezpieczy

- Przewody zasilape uradzenia elektryczne zabezpieézyzed uszkodzeniem

- Podhiczenia uradzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykéna sposéb
zapewniajcy bezpieczéstwo

8. OBOWKZUJACE REGULACJE PRAWNE

Plan BIOZ naley opracowa zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami prawa,
W szczegOolnéci nastpujacymi regulacjami:

8.1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 wraavie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/

8.2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& P9.1997r w sprawie
0golnych przepiséw bhp

8.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji

dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
/Dz.U Nr 120 poz.1126/

opracowanie ;
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