
Zawarto ść opracowania:

1. Opis techniczny do projektu budowlanego

A. Część opisowa
B. BIOZ
C. Część rysunkowa

Z1 SZKIC SYTUACYJNY

inwentaryzacja

i1 WIDOKI PERSPEKTYWICZNE
i2 ELEWACJE cz.1
i3 ELEWACJE cz.2
i4 RZUT PIWNIC
i5 RZUT PARTERU
i6 RZUT I PIĘTRA
i7 RZUT DACHU
i8 RZUT MASZYNOWNI
i9 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

                   projekt 

A1 WIDOKI PERSPEKTYWICZNE
A2 ELEWACJE - KOLORYSTYKA
A3 ELEWACJE cz.1
A4 ELEWACJE cz.2
A5 RZUT PIWNIC
A6 RZUT PARTERU
A7 RZUT I PIĘTRA
A8 RZUT DACHU
A9 RZUT MASZYNOWNI
A10 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
A11 WIDOK STROPU NAD PARKINGIEM
A12 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
A13 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
A14 RZUT SCHODÓW S1
A15 RZUT SCHODÓW S2
A16 RZUT SCHODÓW S3
A17 RZUT SCHODÓW S4
A18 RZUT SCHODÓW S5 i S6
A19 RZUT SCHODÓW S7, S8 i S9
A20 SZCZEGÓŁ KRAWĘDZI STROPU NAD PARKINGIEM

D. Szczegóły indywidualne sz1 - sz5
E. Szczegóły systemowe rys.nr1- rys.nr12

2. Załączniki
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA

KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKAR ŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88 /36

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  dla  termomodernizacji  budynku
przychodni przy ulicy Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej.

2. Cel opracowania

• uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji (zgłoszenie właściwemu 
organowi);

• przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;

• sprawna i prawidłowa realizacja robót budowlanych.

3. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- wizja lokalna obiektu
- dokonane pomiary własne
- relacje administracji i użytkowników budynku
- wykonane odkrywki
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego
- dokumentacja archiwalna udostępniona przez inwestora 
- audyt energetyczny budynku
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ARCHITEKTURA

1. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Skarżysku-Kamiennej  przy ulicy Sokolej.  W bezpośrednim
sąsiedztwie  przedmiotowego  obiektu  zlokalizowane  są  inne  budynki  -  użyteczności  publicznej  i
mieszkalne.  Teren jest  częściowo  ogrodzony,  o powierzchni  w znacznym  stopniu  porośniętej  trawą,
jednak duży obszar zajmuje nawierzchnia utwardzona parkingów, dojść i dojazdów. Nie przewiduje się
ingerencji  w  obecny  stan  zagospodarowania  terenu  jak  również  niekorzystnego  oddziaływania
projektowanej inwestycji na środowisko.

2. Dane ogólne

Rzut obiektu objętego zakresem opracowania ukształtowany jest w formie litery L, zaś cały kompleks z
częścią  mieszkalną  i  użyteczności publicznej, które nie są objęte dokumentacją,  przypomina literę  E.
Budynek  posiada  3  kondygnacje.  Bryła  prosta,  wzbogacona  licznymi  schodami  zewnętrznymi,
pochylniami czy zadaszeniami. Budynek posiada dachy płaskie z pokryciem bitumicznym.

3.    Stan istniejący i ocena stanu technicznego

Obecnie ściany budynku nie są docieplone – wizja lokalna czy odkrywki nie wykazały żadnych śladów
istniejącej  termoizolacji.  Nie  można  jednak  wykluczyć,  że  lokalnie  zastosowano  warstwę  wełny
mineralnej  (gr.3cm)  dla  ocieplenia  elementów  żelbetowych  –  na  co  wskazują  niektóre  rysunki
archiwalne. Konstrukcję główną budynku stanowi szkielet żelbetowy (rozstaw słupów do 6,0m). Ściany
wypełniające  o  zmiennej  grubości  ok.48cm  wraz  z  warstwą  tynku  wewnętrznego  i  zewnętrznego
wykonano głównie w oparciu o gazobeton nieznanej gęstości i materiały ceramiczne. W ścianach piwnic
należy spodziewać  się  udziału elementów betonowych.  Stan tynków zewnętrznych poprawny,  jednak
widać lokalne nierówności, wyoblenia, krzywizny, pęknięcia lub odspojenia. Należy przyjąć skucie około
25% powierzchni  tynków zewnętrznych  o grubości  ok.1,5cm. Zakłada się,  że po usunięciu słabych i
odspojonych tynków odsłonięte zostanie stabilne i nośne podłoże. 
Lokalnie na ścianach klatek schodowych (KS1 i KS2), w części parteru i podmurówkach zastosowano
płytki klinkierowe lub gresowe imitujące cegłę. Stan okładziny w wielu miejscach bardzo zły. Na klatkach
schodowych widać  znaczące odspojenia grożące zerwaniem okładziny.  Podobnie na podmurówkach,
gdzie dodatkowo korozji uległy zewnętrzne warstwy muru pod okładziną – na skutek penetracji wilgoci z
gruntu  i  opadowej.  Należy  przyjąć  skucie  około  25%  powierzchni  okładzin  klatek  schodowych  (i
fragmentach parteru) o grubości ok.2,0cm i 25% powierzchni okładzin podmurówki wraz z usunięciem
zewnętrznej  skorodowanej warstwy muru o grubości średniej  ok.3,0cm. Zakłada się,  że po usunięciu
słabych i odspojonych tynków i okładzin odsłonięte zostanie stabilne i nośne, lecz niezwykle nierówne
podłoże.  Wykonawca  w  toku  prac  może  podjąć  decyzję  o  całkowitym  skuciu  okładzin,  co  pozwoli
uniknąć części nakładów na wyrównanie podłoża.
W  strefie  attykowej  ścian  zewnętrznych  zastosowano  „fartuchy”  osłonowe  z  blachy  trapezowej  –
przewiduje  się  ich  całkowity  demontaż,  wraz  z  podkonstrukcją.  Wyjątek  stanowi  zadaszenie  nad
podjazdem dla karetek, gdzie osłonowe blachy trapezowe podlegać będą wymianie.
Murki oporowe, boczne schodów i pochylni w stanie i wykończeniu zróżnicowanym, lokalnie zawilgocone
– przyjąć zakres prac jak dla podmurówki.

Budynek posiada dachy płaskie, pogrążone z pokryciem bitumicznym. Większość dachu to stropodachy
dwudzielne,  wentylowane.  Stan  pokrycia  wizualnie  poprawny,  jednak  w  wielu  miejscach  doszło  do
znaczących  odspojeń  w  postaci  dużych  pęcherzy.  Ponadto  użytkownicy  budynku  sygnalizują
nieszczelności. Przyjęto usunięcie słabych, luźnych czy odspojonych warstw papy na powierzchni około
25% powierzchni dachu.
Istniejące  obróbki  blaszane  na  ścianach  attykowych  skorodowane,  miejscami  zdeformowane.
Odgromienie  w stanie  dobrym,  kominy w stanie  dobrym.  Przyjmuje  się  całkowitą  wymianę  obróbek,
demontaż  i  powtórne zamontowanie istniejącego odgromienia, zarówno na elewacji  jak i w dachu (o
ilości elementów do wymiany na skutek zniszczenia podczas prac decyduje wykonawca). Nie przewiduje
się  żadnych  prac  przy  kominach  poza  wykończeniem  strefy  wydry,  co  jest  niezbędne  z  uwagi  na
prowadzenie prac pokryciowych.

Stolarka okienna i drzwiowa (w większości aluminiowa) w stanie poprawnym, jednak zużyta i o niskich
parametrach.  Przewiduje  się  całkowitą  wymianę  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  i  okiennej.  Ponadto
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wymienić  należy drzwi  wewnętrzne z wiatrołapu oraz poddać  remontowi i malowaniu stalowe żaluzje
osłaniające wyloty czerpni.

4. Założenia projektowe i kolorystyka

Przewiduje  się  wykonanie  docieplenia  ścian  budynku  metodą  „lekką  mokrą”  przy  zastosowaniu
samogasnącego polistyrenu spienionego EPS 70-036,  EPS 100-036 na ściany podmurówki  i  piwnic,
wykończenie  attyk  od  wewnątrz  i  z  góry.  Zakłada  się  zastosowanie  tynków  cienkowarstwowych
silikatowo-silikonowych  (kasza o  uziarnieniu  min.1,5mm).  Technologia  tynków silikatowo-silikonowych
(uzgodniona  z  inwestorem)  wydaje  się  właściwa  ze  względu  łatwość  wykonania,  trwałość  kolorów,
walory ekonomiczne, odporność na wilgoć i dyfuzyjność. W strefie podmurówki należy zastosować tynki
mozaikowe,  zaś  krawędź  stropu  nad  parkingiem (wg  rysunków)  tylko  malować  farbą  silikonową,  po
uprzednim remoncie powierzchni.
W  uzgodnieniu  z  inwestorem  zastosowano  tynki  BOLIX  lub  inne  alternatywne  o  identycznych  lub
lepszych parametrach.

Należy zastosować następujące grubości styropianu:
- ściany kondygnacji nadziemnych   15,0cm
- ściany fundamentowe i podmurówka  12,0cm
- ościeża otworów               2,0-3,0cm
- wewnętrzna część i wierzch attyk  5,0cm
- schodów i oporowe   2,0cm (lokalnie brak docieplenia)
- stropodach niewentylowany 10,0+10,0cm
- stropodach wentylowany min.10,0cm (granulat wełny)

Dla  stropodachów  wentylowanych  przyjęto  średnią  grubość  warstwy  granulatu  wełny  ok.20,0cm,  co
przełoży  się  na  około  10cm  (zgodnie  z  audytem)  w  najcieńszych  miejscach.  Na  stropodachach
niewentylowanych  w  audycie  przewidziano  docieplenie  płytami  styropianowymi  gr.10,0cm  przy
istniejącej  termoizolacji.  Przyjęto  pogrubienie wykonanie dodatkowej  warstwy styropianu gr.10.0cm, z
uwagi na mniejszą grubość istniejącego docieplenia.

Schemat kolorystyczny:
− podmurówka, ściany piwnic, murki kolor 59/2
− ściany kondygnacji nadziemnych kolor 06D
− ściany klatek schodowych i fragmentów parteru kolor 38B
− słupy, „podniebienie” podziemnego parkingu, biegi schodów kolor 38E
− stolarka PVC w kolorze białym
− elementy  metalowe,  obróbki,  podokienniki,  balustrady,  stolarka aluminiowa,  stolarka stalowa,

kratki wentylacyjne, orynnowanie – grafit - ciemny popiel, np. RAL 7039
Szczegółowe dyspozycje kolorystyczne znajdują się w części rysunkowej. Wydruki tradycyjne i pdf nie
oddają  w sposób wierny rzeczywistych  kolorów ze wzornika i  nie należy dobierać  ich wg rysunków.
Wykonawca  winien  uzgodnić  z  inwestorem i  projektantem  dobór  kolorów po  wskazaniu  wybranego,
spełniającego  wymogi  dokumentacji  producenta.  Powyższy  wymóg  należy  potraktować  z  absolutną
powagą, bowiem brak uzgodnienia kolorystyki skutkować będzie nieodebraniem robót.
Ponadto  przewiduje  się  całkowitą  wymianę  stolarki  okiennej  i  zewnętrznej  drzwiowej  oraz  montaż
nawiewników higrosterowanych w oknach wskazanych na rysunkach.
Przewiduje  się  wymianę  parapetów  zewnętrznych  i  obróbek  blacharskich,  remonty  schodów
wejściowych, murków oporowych, zadaszeń itp.
Przewiduje  się  też  docieplenie  stropodachu  dwudzielnego  nad  główną  częścią  budynku  przez
wdmuchanie granulatu wełny mineralnej i wraz z niezbędnym remontem pokrycia. Analogiczne prace
wykonać nad podjazdem dla karetek, tam należy jednak odstąpić od wdmuchania wełny – docieplenie
zrealizować  w  przestrzeni  stropodachu  na  płaszczyźnie  ściany,  stosując  płyty  styropianowe  jak  na
elewacji.
Należy wykonać również docieplenie i nowe pokrycie przy użyciu styropianu EPS100-038 (układanego w
dwóch  warstwach,  z  zakładem)  i  nowoczesnych  pap  modyfikowanych  SBS  (podkładowa  i
nawierzchniowa)  stropodachów  nad  „wysoką”  klatką  schodową,  nad  maszynownią  i  nad  wysuniętą
częścią parteru.

Dopuszcza  się  stosowanie  wyłącznie  materiałów  spełniających  wymagania  techniczne  określone  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, przy czym należy dla poszczególnych zadań stosować wyłącznie
materiały zapewniające spójność technologiczną i pochodzące od jednego producenta.
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5. Zakres robót wykonawczych i rozwiązania materiałowe

                Stolarka:

• Demontaż  istniejącej  stolarki  okiennej,  drzwiowej  i  okratowania  -  przewidzianych  do  wymiany.
Istniejące  rolety  zewnętrzne  zdemontować  i  zachować  do  powtórnego  montażu,  który  należy
wykonać po zakończeniu prac. Istniejące kraty w oknach zdemontować i po remoncie, malowaniu i
dospawaniu  przedłużeń  zamontować  ponownie.  Z  dyrekcją  placówki  uzgodnić  konieczność
montowania  wszystkich  krat.  Zdemontowana  stolarka  pozostaje  własnością  inwestora  –  należy
zabezpieczyć  ją w miejscu wskazanym przez inwestora na placu budowy.  Demontaż parapetów z
lastriko.  Parapety  zachować  do  powtórnego  zamontowania,  ilości  parapetów  do  wymiany,
zniszczonych podczas prac winien oszacować wykonawca.

• Zdemontowanie  bocznych  ścianek  szklonych  na  klatkach  schodowych  KS1  i  KS2.  Otwory  po
ściankach  (4x  45x265cm)  zamurować  na  grubość  ściany,  tj  ok.48cm,  przy  użyciu  bloczków
gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie  cementowo-wapiennej  5MPa. Uwzględnić  wewnętrzne
tynkowanie nowej powierzchni i malowanie w kolorze ściany – doprowadzić do stanu akceptowalnego
przez inwestora przez idealne dopasowanie koloru lub przemalowanie obu klatek schodowych bądź
wskazanego przez inwestora fragmentu.

• Zamontowanie drzwi, okien i przeszkleń wg zestawienia. Uwzględnić otynkowanie i  malowanie glifów
wewnętrznych (w kolorze białym, późniejsze malowanie w kolorze pomieszczeń po stronie inwestora)
oraz wykonanie innych, niezbędnych robót przywracających stan pierwotny.  Zamontować  parapety
wewnętrzne zdemontowane uprzednio (parapety na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych
nie mogą  zmniejszać  szerokości dróg ewakuacyjnych,  tj  nie mogą wystawać  poza lico ściany lub
znajdującego się poniżej grzejnika). W oknach przewidzieć montaż nawiewników higrosterowanych o
przepływie  pow.  5-30m3/h  przy  wilgotności  35-70%.  Podano uśrednione  wymiary  dla  grup  okien,
wykonawca winien dokonać pomiarów własnych, uwzględnić zachowanie luzu montażowego między
ramą a murem na poziomie 20-30mm. Okna mocować za pomocą kotew płaskich. Montaż przeszkleń
dostosować do rozwiązań technologicznych producenta systemu. Producent stolarki winien uwzględnić
obecność okien ze skrzydłami o dużych rozmiarach, np. przez zastosowanie wzmocnionych profili.

• Montaż obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych (wystających min.5cm poza lico nowej,
projektowanej elewacji – czyli  ok. 40cm poza lico stolarki) z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm.
Podokienniki  wymienić  we  wszystkich  oknach,  wykonywać  je  z  jednego  arkusza  blachy,  nie
dopuszcza się łączenia dwóch lub więcej elementów w jednym otworze okiennym.

• Podczas  prowadzonych  prac  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem podłóg, instalacji c.o., oświetlenia, stolarki oraz innych elementów wyposażenia wnętrz
i  wykończenia  wewnętrznego  nie  przewidzianych  do  remontu,  ewentualne  zniszczenia  lub
uszkodzenia należy przed zakończeniem robót usunąć doprowadzając pomieszczenia i elewacje do
stanu pierwotnego.

              Docieplenie elewacji:

• Zdemontowanie  zewnętrznych  kamer,  syren  alarmowych,  anten  satelitarnych,  tablic,  oświetlenia,
uchwytów  na  flagi  i  innych.  Wszystko  to  do  powtórnego  zamontowania  po  zakończeniu  prac
elewacyjnych.  Uwzględnić  dospawanie  przedłużeń  konstrukcji  wsporczej  niwelujących  grubość
styropianu.

• Balustrady przewidziane do pozostawienia poddać remontowi, wymianie skorodowanych elementów
(ok.5%),  malowaniu,  a  miejscami  wymianie  drewnianego  pochwytu  z  obustronnie  zamontowanej
deski drewnianej 2,5x20cm czterostronnie struganej i lakierowanej. Na schodach należy zachować
odstęp  pomiędzy  ścianą  a  pochwytem  przyściennym  minimum  5cm,  co  wiązać  się  będzie  z
demontażem i powtórnym zamontowaniem po dospawaniu przedłużeń.

• Odkopanie  (po  uprzednim  zdjęciu  opasek  i  chodników)  ścian  piwnic  budynku  na  głębokość
niezbędną  do wykonania docieplenia (przyjęto odkopanie do ławy fundamentowej, tj  średnio około
150cm – w oparciu o rysunki archiwalne).  Przygotowanie podłoża, tj oczyszczenie z ziemi, brudu,
tłuszczu, resztek zapraw, złamanie ostrych krawędzi, zerwanie istniejącego styropianu oraz słabych i
odspojonych fragmentów hydroizolacji. Ewentualne pory i nierówności wypełnić i wyrównać zaprawą
cementową.  Przygotowane  podłoże  zaszpachlować  roztworem  wodnym  dyspersyjnej  masy
asfaltowo-kauczukowej.  Wykonać  remont istniejącej  hydroizolacji,  jej  uzupełnienie,  a w przypadku
całkowitego zerwania nałożyć nową izolację pionową z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej  (przyjąć  grubość  ok.  3mm  tj.  dla  warunków  normalnych).  Późniejsze  klejenie  płyt
styropianowych wykonać przy użyciu środków wodorozcieńczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-
kauczukowej do klejenia styropianu. Przy czym poniżej terenu stosować styropian EPS100-036 (do
zastosowań w gruncie) zabezpieczony przed naporem gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi folią
kubełkową.  Opisane  w  powyższym  punkcie  prace  można  przeprowadzić  ze  względów
technologicznych po wykonaniu elewacji.
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• Skucie słabych, krzywych i odspojonych tynków oraz zerwanie okładzin zewnętrznych. Szczególną
uwagę zwrócić na usunięcie skorodowanych i słabych zewnętrznych warstw odsadzki cokołowej w
strefie podmurówki.

• Dokładne oczyszczenie i zmycie całości elewacji z brudu, kurzu, resztek farby itp.
• Uzupełnienie powstałych ubytków w istniejącej warstwie tynków zewnętrznych czy też na powierzchni
ścian za pomocą systemowej zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji
akrylowej  (do  głębokości  1,0cm),  rozwiązanie  jak  wyżej  lecz  wielowarstwowe  zastosować  dla
ubytków 1,0-2,0cm. Głębsze bruzdy wypełniać  płytami styropianowymi.  Słabe,  chłonne lub pylące
podłoża gruntować emulsją gruntującą.

• Mocowanie płyt  styropianowych na warstwie kleju szpachlowego do styropianu (metodą pasmowo-
punktową  o  powierzchni  min.  40%  płyty)  i  za  pomocą  łączników  systemowych  (6szt.  na  1m2,
głębokość zakotwienia w murze minimum 9cm). Stosować płyty styropianowe EPS70-036 dla ścian,
EPS100-036 na ścianach podmurówki i piwnic, przy czym w strefie poniżej poziomu terenu stosować
płyty EPS100-036 przeznaczone do prac w gruncie, następnie je zabezpieczyć  folią kubełkową. W
części  podpiwniczonej  należy  zastosować  styropian  na  ścianach  piwnic  schodząc  do  poziomu
wierzchu ław fundamentowych. Na styku z podjazdem dla karetek, betonowymi schodami, tarasami
oraz na murkach bocznych i oporowych nie wykonywać ocieplenia poniżej przylegającego terenu lub
nawierzchni utwardzonej.

• Wykonanie  kolejnych  powłok  wierzchnich  na  styropianie:  warstwa  zaprawy do zatapiania  siatki  z
zatopioną wewnątrz siatką z włókna szklanego (pasy siatki układać z ok. 10cm zakładem, podwójnie
na poziomie parteru i na podmurówkach, ze skośnym wzmocnieniem 20x30cm w narożnikach przy
otworach, wykonać  wywinięcie siatki na ścianach ogniowych), podkład systemowy, tynk silikatowo-
silikonowy  (kasza o granulacji min.1,5mm). Podobną procedurę zastosować dla ścian podmurówki i
piwnicznych, ale zastosować podwójną siatkę i  tynk mozaikowy zamiast silikatowo-silikonowego.

• W analogiczny sposób docieplać podniebienia daszków, czy podjazdu nad parkingiem.
• W  płycie  podjazdu  nad  parkingiem  i  na  elewacjach  „uporządkować”  odprowadzenia  skroplin.  W

przypadku parkingu należy wyprowadzić  je poza obrys  miejsc postojowych,  w przypadku elewacji
wyrównać usytuowanie wylotów, np. na linii nadproży okiennych.

• Stosować listwy cokołowe - „startowe”, okapowe, przyokienne i inne, również profile narożne z siatką,
które należy zastosować w narożnikach budynku, w otworach, na załamaniach ścian (dopuszcza się
zwykłe profile narożne aluminiowe przy zastosowaniu ok. 10cm wywinięcia siatki w obu kierunkach
narożnika).

• Szczeliny dylatacyjne wykończyć zgodnie ze szczegółem na rysunku.
• Montaż  obróbek  z  blachy  stalowej  powlekanej  gr.0,7mm  o  wysięgu  5cm  poza  lico  elewacji.

Uwzględnić  nowe obróbki  na ścianach attykowych,  przy  zadaszeniach,  i  innych  temu podobnych
miejscach. Uwzględnić wcześniejszy demontaż istniejących obróbek.

• Oczyścić, wyjałowić i malować elementy metalowe skrzynek naściennych, czerpni, kratek, rewizji itd...
• Zamontować nowe kratki wentylacyjne w otworach w ścianach – stosować kratki stalowe z siatkami

przeciw  owadom.  Należy  liczyć  się  z  ujawnieniem  znacznej  liczby  otworów  po  zdemontowaniu
fartuchów attykowych z blachy trapezowej.

• Zamontować ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji  i  na dachu włączone do
istniejących uziomów w gruncie i podpięte do zwodów poziomych istniejącego odgromienia na dachu.
Należy  zainstalować  złącza  kontrolne  w  puszkach  łączeniowych  zabudowanych  w  ociepleniu,  a
zwody pionowe prowadzić w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przesłanek
o złym stanie odgromienia. Uwzględnić wykonanie pomiaru na zakończenie prac.

• W  przypadku  glifów,  uskoków,  loggii  i  wnęk  przyjmować  wywinięcie  kolorystyczne  po  narożniku
wypukłym (zewnętrznym).

• Uwzględnić demontaż istniejącego okratowania i ponowny montaż, wg rysunków i opisów.
• W miejscach wskazanych  na rysunkach,  tj  nad  wyjściami należy  zamontować  cztery  zadaszenia

systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych. Zadaszenia montować
na wysokości  minimum 250cm ponad poziomem terenu i  chodnika.  Wymiary zadaszeń  w rzucie
poziomym minimum 200x150cm. Zadaszenia powinny mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie
ewentualnych  obciążeń,  jakie  w  prawdopodobnym  zakresie  może  spowodować  upadek  okładzin
elewacyjnych,  skrzydeł  okiennych  lub  szyb.  Montaż  zadaszeń  wykonać  ściśle  wg  wytycznych
producenta systemu.

• Wykonanie  klamer  wyłazowych  na  dach  wraz  z  oporęczowaniem  -  zastosować  rozwiązanie
indywidualne lub systemowe, zgodne z przepisami.

• Słupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek wykończyć  zgodnie z dyspozycjami na rysunkach –
zastosować opłytowanie OSB-3 gr.18mm, styropian EPS100-036 gr.5cm mocowany mechanicznie i
na kleju w piance, wykończyć tynkiem cienkowarstwowym jak ściany.

                Schody wejściowe i pochylnie (podlegające remontowi):

• Skucie  istniejących  posadzek  lub  słabych  warstw wylewki  “posadzkowej”  na  schodach i  tarasach
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podlegających  naprawie  (wg  rysunków).  Usunięcie  spękanych  fragmentów  betonu,  dla  których
naruszona  została  przyczepność  ze  zbrojeniem.  Beton,  który  stracił  wytrzymałość  należy  usunąć
całkowicie aż  do napotkania  warstwy materiału nieuszkodzonego,  charakteryzującego się  brakiem
głuchego dźwięku przy uderzeniu młotkiem. Uszkodzony beton usuwa się przecinakami lub młotkiem
o masie 5kg,  dla wytworzenia  chropowatej  powierzchni  styku  (powierzchnię  nacinać  szpiczastymi
młotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi). Skruszony i skorodowany beton usunąć ok. 5cm poza
widoczną granicę uszkodzenia, odsłonić  skorodowane zbrojenie usuwając beton na głębokość 2cm
poza stal.

• Odsłonięte elementy zbrojenia oczyścić szczotkami stalowymi i papierem ściernym.
• Zabezpieczyć elementy zbrojenia farbą antykorozyjną.
• Na przygotowane  do naprawy  podłoże  betonowe  i  odkryte  zbrojenie  (jeżeli  taka sytuacja  będzie

zachodzić) należy nałożyć warstwę kontaktową do renowacji betonu. 
• Ubytki  betonu  uzupełnić  i  wyrównać  za  pomocą  warstwy  wyrównawczej  do  renowacji  betonu  o

grubości między 10 a 50mm. Następnie uzyskaną powierzchnię wykończyć warstwą szpachlową do
renowacji betonu o grubości 3-10mm.

• Wykonać warstwę izolacji w postaci systemowej zaprawy wodoszczelnej mineralnej z zastosowaniem
systemu z taśmami uszczelniającymi w miejscach newralgicznych. Następnie wykonać posadzkę z
płytek granitowych na zaprawie klejącej i z fugą systemową.  Zastosować płytki granitowe grubości
1,5cm w formacie nie mniejszym niż 30x30 i nie przekraczającym 60x60cm. Na stopnicach, pochylni i
spocznikach stosować kamień poddany obróbce płomieniowej, nieśliski, na elementach pionowych,
czyli cokoły i podstopnice stosować kamień polerowany. Na murkach przy schodach, oporowych itp.
wskazanych  na  rysunkach  stosować  czapki  z  granitu  polerowanego  gr.2cm.  Stosować  granit  w
kolorze  popielatym  „z  pieprzem”.  Impregnować  wszystkie  powierzchnie  granitowe  systemowym
impregnatem do kamienia.

• Balustrady przewidziane do pozostawienia poddać remontowi, wymianie skorodowanych elementów
(ok.5%),  malowaniu,  a  miejscami  wymianie  drewnianego  pochwytu  z  obustronnie  zamontowanej
deski drewnianej 2,5x20cm czterostronnie struganej i lakierowanej. Na schodach należy zachować
odstęp  pomiędzy  ścianą  a  pochwytem  przyściennym  minimum  5cm,  co  wiązać  się  będzie  z
demontażem i powtórnym zamontowaniem po dospawaniu przedłużeń.

• Murki przyschodowe i murki oporowe wykończyć jak ściany podmurówki docieplając je styropianem
EPS100-036 gr.2,0cm (tam gdzie opisano na rysunkach), wykończyć tynkiem mozaikowym, lokalnie
(wg rysunków) stosować czapki granitowe gr. 2,0cm.

• Zakres  prac  na  schodach  zewnętrznych  jest  zróżnicowany,  należy  postępować  wg  dyspozycji  w
części rysunkowej, gdzie szczegółowo określono harmonogram robót dla poszczególnych schodów.

• Uwzględnić  wykonanie  opaski  z  kostki  betonowej  (min.35MPa)  gr.8cm  na  obwodzie  budynku  o
szerokości  około  60cm,  okrawężnikować  (stosować  obrzeża  chodnikowe  5x25x100)  i  zachować
wyraźny  (ok.2%)  spadek  od  budynku.  Opaski  wykonać  na  podsypce  piaskowo-cementowej  4:1
gr.3,0cm,  poniżej  warstwa  odsączająca  z  zagęszczonego  warstwami  piasku  gr.25,0cm  na
zastabilizowanym  podłożu.  Głębsze  wykopy  zasypywać  piaskiem  i  zagęszczać  warstwami.  W
miejscach wylotów rur spustowych zastosować systemowe betonowe rynienki odprowadzające wodę
opadową od budynku. Stosować kostkę betonową w kolorze naturalnym, szarym.

              Prace z zakresu docieplenia stropodachu wentylowanego nad główną częścią budynku:

• Przestrzeń  stropodachu  dwudzielnego  należy  docieplić  za  pomocą  granulatu  wełny  mineralnej
(lambda<0,05) wdmuchanego przez istniejące oraz przez wykonane na potrzeby tej czynności otwory
w ścianach na obwodzie stropodachu i przez otwory wiercone w połaci stropodachu. Stąd zaleca się
wykonanie docieplenia stropodachu przed docieplaniem ścian. Należy zastosować  średnią grubość
warstwy granulatu równą 20,0cm co przełoży się na około 10cm (zgodnie z audytem) w najcieńszych
miejscach.

• Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez
monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem
polega na tym, że każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co
najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik  określa
miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia
warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu
lunetą  przedmuchuje  się  samym  powietrzem.  Łączność  operatora  maszyny  wdmuchującej  z
operatorem  końcówki  obrotowej  odbywa  się  za  pomocą  specjalnego  operatorskiego  sprzętu
(radiotelefon).

• Należy  wykonać  sukcesywne  wraz  z  postępem  robót  fotografowanie  przestrzeni  stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi  załącznik  do  protokółu  odbioru  robót.  Powyższe  potraktować
jako zalecenie, nie jako obligatoryjny wymóg.

• Po  zakończeniu  wdmuchiwania  granulatu,  po  uprzednim  dokonaniu  pomiarów  grubości  warstwy
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izolacji  i  odbiorze  technicznym  przez  inspektora  nadzoru,  należy  zaklejenie  otworów
technologicznych zgodnie z projektem przy użyciu odpowiednich korków betonowych z betonu B15 i
kleju  mrozoodpornego  oraz  papy  termozgrzewalnej  –  dla  stropodachu.  Otwory  nawiercone  w
ścianach należy zasklepić, a następnie „przykryć” warstwą styropianu podczas prac dociepleniowych
na elewacji lub papą termozgrzewalną na połaci stropodachu. 

• Na  otworach  gdzie  przewidziano  wentylację  wywiewną  przykleja  się  kominki  wentylacyjne  i
obrobienie  ich papą  termozgrzewalną.  Docelowo zapewnić  wentylację  przestrzeni  stropodachowej
przez  otwory  nawiewne  w  ścianach  o  łącznej  powierzchni  2,0m2  zabezpieczone  metalowymi
kratkami wentylacyjnymi  z siatką  przeciw owadom. Wywiew przez  kominki  wentylacyjne  w połaci
dachu  o  łącznej  powierzchni  2,0m2.  Przyjąć  100  otworów  w  ścianach  o  średnicy  200mm i  250
kominków PVC o średnicy 100mm – lub o wymiarach zbliżonych.  Otwory i  kominki rozmieszczać
równomiernie, zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując minimum 100cm od kominów, czerpni itp.

• Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na bieżąco przed ich
zakryciem.

• Należy poddać  gruntownemu remontowi istniejące pokrycie dachu, tj zerwać  istniejące pokrycie w
miejscach, gdzie jest ono odspojone, uszkodzone, luźne. Usunięcie obróbek blacharskich.

• Oczyścić  uzyskaną  powierzchnię  dachu,  ubytki  w  istniejącym  pokryciu  uzupełnić  by  uniknąć
późniejszych nierówności.

• Wykonać  nowe  pokrycie  wg  następującego  porządku:  papa  podkładowa  modyfikowana  SBS  o
grubości min. 4,0mm zgrzewana do podłoża i papa nawierzchniowa  modyfikowana SBS o grubości
min.  5,0mm  zgrzewana  do  warstwy  podkładowej.  Należy  wybrać  producenta  pap,  który  udzieli
minimum 10-letniej gwarancji dla kompleksowego rozwiązania zastosowanego w dokumentacji.

• Uwzględnić  docieplenie ścian attykowych styropianem EPS100-036 gr. 5cm od wewnątrz  i z góry
(pod obróbką). 

• Uwzględnić wywinięcie warstw papy na ściany attykowe, na kominy itp.
• Wykonanie  obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych - obudowa w konstrukcji lekkiej,

płyta  OSB-3  gr.18mm  na  konstrukcji  stalowej,  licowana  styropianem  EPS100-036  gr.5,0cm  do
wysokości wydry (tj. ok 25cm minimum dach) i wykończona wywinięciem pokrycia bitumicznego oraz
EPS70-036 gr.10cm powyżej i wykończona tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym – jak
elewacja,  czapka  nad  obudową  z  płyty  OSB-3,  ocieplona  styropianem  gr.10cm  od  wewnątrz,
wykończona blachą powlekaną 0,7mm na warstwie papy

• montaż  systemowych  stelaży  rurowych  pod panele  solarne  wypoziomowanych  na przygotowanej
indywidualnie  podkonstrukcji (zapewniającej stabilność konstrukcji i „solarom”).

• Uwzględnić  wymianę  wszystkich  wywiewek  wentylacji  stropodachu  (na  PVC  o  wysokości  ponad
połać  jak  istniejące)  i  wszystkich  rur  odpowietrzających  kanalizację  na  PVC160mm.  Zadbać  by
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie wentylacji „przewyższały” kominy
o minimum 50cm. Istniejące stalowe kanały wentylacyjne, ich podstawy i stelaże wsporcze oczyścić
i pomalować.

• Wykonać  obróbki  blacharskie  z  blachy powlekanej  0,7mm na  krawędziach  dachu,  przy  ścianach
pionowych i kominach. Pod obróbką na attykach, kominach czy w strefie podrynnowej stosować papę
podkładową (jak dla pokrycia dachu).

• W  sposób  analogiczny  należy  wykończyć  dach  nad  podjazdem  dla  karetek  DPK,  ale  bez
wdmuchiwania  granulatu.  Dodatkowo  należy  wymienić  zewnętrzne  poszycie  ścianki  attykowej  z
blachy trapezowej  – zastosować  blachę  trapezową  o  drobnym  profilu  T6-T8,  ze  stali  powlekanej
gr.0,7mm. Wymienić attykowe obróbki blacharskie.

• Podobnie wykończyć  zadaszenie boczne DnW, tj tylko warstwy papy zgrzewane do podłoża. Spód
daszku wykończyć  tynkiem cienkowarstwowym  – jak ściany z zastosowaniem warstwy styropianu
wyrównawczego gr.2,0cm.

              Prace z zakresu docieplenia stropodachu pełnego nad „wysoką” klatką schodową, nad maszynownią
i parterową częścią budynku:

• Dociepleniu podlegają wszystkie połacie dachów niewentylowanych opisanych w nagłówku.
• Poddać  remontowi  i  wykończeniu  attyki  i  wydry  kominów  jak  przy  stropodachu  dwudzielnym,

wentylowanym.
• Nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownią średnio o około 25cm w oparciu o gazobeton 800

na  zaprawie  cem-wap  5MPa,  wykonanie  obwodowego  wieńca  żelbetowego  na  attyce  wysokości
25cm (beton C16/20 zbrojenie 4x 12mm, strzemiona 6mm co 25cm).

• Zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich stropodachu (które podlegać będą usunięciu).
• Zdemontowanie  orynnowania  na  dachu  maszynowni.  Po  zakończeniu  prac  zainstalować  nowe

orynnowanie PVC.
• Zerwanie istniejącego pokrycia w miejscach, gdzie jest ono odspojone, uszkodzone.
• Zmycie podłoża po jego uprzednim oczyszczeniu.
• Wykonanie  kolejnych  warstw  pokryciowych  wg  następującego  porządku  –  jako  paroizolację
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wykorzysta  się  istniejące  warstwy  bitumiczne,  styropian  EPS100-036  w  dwóch  warstwach  z
zakładem, papa podkładowa modyfikowana SBS o grubości min. 4,0mm mocowana mechanicznie do
podłożą  betonowego  przez  warstwę  styropianu,  zgrzana  na  zakładach  i  papa  nawierzchniowa
modyfikowana  SBS  o  grubości  min.  5,0mm  zgrzewana  do  warstwy  podkładowej.  Zastosować
systemowe,  metalowe  łączniki  mechaniczne  do  betonu.  Wybrany  przez  wykonawcę  producent
łączników winien określić  po próbach na budowie w zależności od stanu podłoża i typu łączników
głębokość zakotwienia w podłożu i ilość łączników (nie mniej niż 3szt/m2 w strefie środkowej, 6szt/m2
w strefie krawędziowej, 9szt/m2 w strefie narożnej). Uwzględnić obecność istniejącego docieplenia o
różnej grubości przy doborze łączników. Należy wybrać producenta pap, który udzieli minimum 10-
letniej  gwarancji  dla  kompleksowego  rozwiązania  zastosowanego  w  dokumentacji.  Zastosować
styropian o grubości 20cm (10 +10 + ewentualnie styropian istniejący).

• Wymienić  wpusty  dachowe,  zastosować  wpusty  z  tworzyw  sztucznych  z  koszem  ochronnym,  ze
zintegrowanym kołnierzem z papy termozgrzewalnej. 

• Uwzględnić  wymianę  wszystkich  wywiewek  wentylacji  stropodachu  (na  PVC  o  wysokości  ponad
połać  jak  istniejące)  i  wszystkich  rur  odpowietrzających  kanalizację  na  PVC160mm.  Zadbać  by
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie wentylacji „przewyższały” kominy
o minimum 50cm. Istniejące stalowe kanały wentylacyjne, ich podstawy i stelaże wsporcze oczyścić
i pomalować.

• Wykonać  obróbki  blacharskie  z  blachy powlekanej  0,7mm na  krawędziach  dachu,  przy  ścianach
pionowych i kominach. Pod obróbką na attykach, kominach czy w strefie podrynnowej stosować papę
podkładową (jak dla pokrycia dachu).

              Prace dodatkowe:

• Zamontować ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji  i  na dachu włączone do
istniejących uziomów w gruncie i podpięte do zwodów poziomych istniejącego odgromienia na dachu.
Należy  zainstalować  złącza  kontrolne  w  puszkach  łączeniowych  zabudowanych  w  ociepleniu,  a
zwody pionowe prowadzić w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przesłanek
o złym stanie odgromienia. Uwzględnić wykonanie pomiaru na zakończenie prac.

• Po  zakończeniu  prac  potwierdzić  drożność  wszystkich  kanałów  wentylacyjnych  odbiorem
kominiarskim.

              Prace wewnętrzne:

• W miejscach wskazanych w na rysunkach branży c.o. należy wykonać obudowy estetyczne stosując
opłytowanie  gips-karton  12,5mm  na  stelaży  systemowym  (  w  pomieszczeniach  mokrych  płyty
wodoodporne). Obudowy szpachlować, gruntować  i dwukrotnie malować farbą emulsyną w kolorze
pomieszczenia.

• Projektowana instalacja c.o. prowadzona jest trasą istniejącą. Należy jednak liczyć się z ewentualnym
rozkuciem istniejących przebić i przepustów w ścianach i stropach.

Po zakończeniu robót przywrócić wszystkie elementy wykończenia do stanu pierwotnego zapewniając
budynkowi pełną użyteczność.

6. Właściwości cieplne przegród

Parametry budynku po termomodernizacji:

− ściany pełne piwnic U=0,223W/m2K
− ściany pełne piwnic w gruncie U=0,224W/m2K
− ściany zewnętrzne z oknami U=0,182W/m2K
− ściany zewnętrzne pełne  U=0,191W/m2K
− strop niewentylowany U=0,157W/m2K
− strop wentylowany U=0,145W/m2K
− okna projektowane U=1,20W/m2K
− drzwi projektowane U=1,50W/m2K

Podane  powyżej  wartości  współczynników U spełniają  wymagania  stawiane przegrodom
podlegającym  termomodernizacji  zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  75/02  poz.  690.  Podano  również
odpowiadające  im  wartości  oporów  cieplnych  R.  Szczegółowe  obliczenia  w  załączniku.
Wyniki  obliczeń  dla  niektórych  przegród  wykazują  pewne  rozbieżności  w  stosunku  do
obliczeń  zawartych  w  audycie  energetycznym,  jednak  parametry  docieplenia  przyjęto
identyczne lub zbliżone. Przyczyną  różnic jest przyjęcie różnych parametrów dla przegród
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istniejących.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej (budynek niski, h=ok.11,0m)

-     kategoria zagrożenia ludzi ZL III
-     klasa odporności pożarowej budynku C
-     stopień rozprzestrzeniania ognia zastosowanego

 systemu docieplenia NRO
-     konstrukcja dachu R60
-   w  wyniku  projektowanego  docieplenia  żadne  z  parametrów i  właściwości  budynku  związanych  z
ochroną p.poż. nie ulegną pogorszeniu
- w budynku nie odnotowano obecności ścian oddzielenia pożarowego
- w budynku nie odnotowano zaistnienia zagrożenia życia dla użytkowników

8. Uwagi ogólne

• Wykonawca winien rozpoczęcie prac i oszacowanie ich zakresu poprzedzić wnikliwym zapoznaniem
się z dokumentacją projektową oraz wizytami na obiekcie, by móc osobiście określić zakres prac, ich
technologię i ich ewentualną rozbieżność z projektem, a następnie rozwiązania zamienne uzgodnić z
inwestorem i projektantem.

• Prace  wykonawcze  prowadzić:  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej,  zgodnie  z  warunkami
technicznymi  wykonywania  robót,  z  zachowaniem przepisów BHP i  p.poż.  oraz  z  zachowaniem
koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

• Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi oraz z Instrukcją 334/2002 ITB,
przestrzegać wymaganych przerw technologicznych. 

• Prace  specjalistyczne  powierzyć  jednostkom  wyspecjalizowanym  z  uzyskaniem  odpowiedniego
atestu.

• Materiały,  wyroby  i  urządzenia  używane  do  prac  wykonawczych  powinny  być  dopuszczone  do
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, świadectwami, atestami.

• Wszelkie zmiany i wątpliwości konsultować z nadzorem autorskim.
• Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.
• Zmiany kolorystyki bez kontaktu z przedstawicielem zespołu projektowego są niedopuszczalne.
• Przed rozpoczęciem prac powiadomić jednostkę projektową.
• Dopuszcza się zamianę wskazanych w projekcie materiałów na inne, alternatywne o parametrach

odpowiadających lub wyższych w stosunku do sugerowanych w dokumentacji rozwiązań (parametry
opisane  w  specyfikacji).  W  przypadku  zmiany  producenta  tynków  należy  uzgodnić  z  jednostką
projektową  nową  kolorystykę  ewentualnie  zasady  i  wierność  odwzorowania  barw  (w  przypadku
dobierania kolorów innego producenta na podstawie palety BOLIX).

• W trakcie oględzin  budynku nie  stwierdzono  występowania  na obiekcie żadnej  bytności  ptaków,
która świadczyłaby o występowaniu lęgowisk na obiekcie. Analizowane przedsięwzięcie nie wywiera
negatywnego  wpływu  na  środowisko  w  związku  z  tym  nie  występowała  konieczność  analizy
wariantów alternatywnych pod katem przyrodniczym.

• Wywóz gruzu z budowy na czynne wysypisko śmieci.
• Wszelkie elementy stalowe nadające się do odzysku, wskazane niniejszym projektem do demontaży

(tj. np. kraty stalowe), należy zdemontować  i wywieźć  do skupu złomu na odzysk. Wykonawca w
cenie ryczałtowej uwzględni zysk ze sprzedaży złomu.

• Zdemontowane np. kraty, okna, drzwi nie nadają się do ponownego wbudowania.
• W  przypadku  etapowania  prac  należy  uwzględnić  konieczność  wykonania  wybranych  robót

przypisanych  do  innych  etapów,  np  nadmurowanie  ścian  szczytowych  jest  niezbędne  do
prawidłowego  zakończenia  prac  zarówno  pokryciowych  jak  i  elewacyjnych.  Należy  wykonać  je
podczas prac wykonywanych wcześniej, bez względu na to do jakiego etapu zostały przypisane w
niniejszym opisie w specyfikacji i opracowaniach kosztorysowych. Do analogicznych prac zaliczyć
należy np. wymianę orynnowania, docieplenie półek gzymsowych itp.

• Wykonawca winien uzgodnić z inwestorem i projektantem dobór kolorów po wskazaniu wybranego,
spełniającego wymogi dokumentacji producenta. Powyższy wymóg należy potraktować z absolutną
powagą. 

• Wybrany  producent  tynków  i  farb  elewacyjnych  winien  dysponować  paletą  kolorystyczną
umożliwiającą  odwzorowanie  zaprojektowanych  barw.  Tym  samym  producenci,  których  wzornik
kolorystyczny  opiera się na mniej niż 200 kolorach nie mogą być brani pod uwagę.

• Wszystkie proponowane przez wykonawcę  rozwiązania winny zostać  przedłożone inwestorowi  do
ostatecznej akceptacji.

• Wszelkie  niejasności  czy  rozbieżności  pomiędzy  poszczególnymi  częściami  dokumentacji  czy
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specyfikacji  wykonawca  powinien  zgłosić  projektantowi  lub  inwestorowi  na  etapie  oferty,  przed
rozpoczęciem prac.

• Na  bazie  niniejszej  dokumentacji  wykonawca  niezbędne  rysunki  wykonawcze,  warsztatowe,
zestawienia materiałów i przedłoży je inwestorowi do akceptacji.

• Opisane w dokumentacji prace można podzielić na etapy wykonawcze wyodrębnione jako dotyczące
różnych części budynku lub różnych robót.

• Inspektor nadzoru  winien dopilnować  zgodności  prowadzonych  prac z dokumentacją  projektową,
przepisami  i  sztuką  budowlaną,  winien  dokonać  odbioru  kluczowych  etapów prac  i  potwierdzić
powyższe  dokumentacją  fotograficzną.  Po  stronie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  pozostaje
kontrola  zgodności  parametrów  materiałów  stosowanych  przez  wykonawcę  z  materiałami  w
dokumentacji.

Opracował: mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES  RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH P RZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

I. ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  O RAZ  KOLEJNO ŚĆ

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Inwestycja  obejmuje  prowadzenie  prac  ociepleniowych  przy  elewacjach  i  na  dachach  budynku.

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
2. Roboty tynkarskie i ociepleniowe
3. Roboty blacharskie
4. Demontaż i montaż stolarki
5. Roboty dekarskie
6. Roboty posadzkowe

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej  działce  znajduje  się  obecnie  przedmiotowy  budynek  i  zabudowa  sąsiadująca

mieszkalna i użyteczności publicznej. 

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LUB TERENU ,  KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Istniejące sieci uzbrojenia terenu, bliskość uczęszczanych dróg publicznych.

IV. PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

• zagrożenia związane z pracami na wysokości, tj ryzyko upadku, przewrócenia się rusztowań
• ryzyko porażenia prądem przy obsłudze sprzętu budowlanego lub przy przerwaniu sieci, 

przyłącza czy też instalacji elektrycznej
• zagrożenie związane z pracami rozbiórkowymi, demontażem i wyburzeniami – np. potrącenie 

pracownika spadającym elementem
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• ryzyko zaprószenia i zapylenia oczu i dróg oddechowych, poparzeń podczas prac pokryciowych
• możliwość wpadnięcia do studzienek kanalizacji sanitarnej, spadku ze skarpy, muru oporowego
• niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie i przechowywanie sprzętu budowlanego, materiałów 

budowlanych (w szczególności chemii budowlanej)
• odstąpienie od korzystania ze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń 

ochronnych
• bliskość drogi publicznej
• zaniedbania przepisów ogólnych bhp

V. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące
obsługi  urządzeń  i  maszyn budowlanych.  Odrębny instruktaż  udzielony przez kierownika budowy
powinien  dotyczyć  zagrożeń  opisanych  w  poprzednim  punkcie.  Wszystkie  roboty  muszą  być
wykonywane  zgodnie  z  zasadami  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy.  Ponadto  kierownik  budowy
zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę UMOŻLIWIAJĄCĄ 

SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ:

Przed  przeprowadzeniem   robót   należy  przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
zgodnie z § 3.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.NR 120.
Teren  budowy  należy  ogrodzić.  Sprzęt  techniczny  używany  na  budowie  powinien  posiadać
odpowiednie atesty i być używany zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić  i  oznakować.  W miejscach przeprowadzania  prac stwarzających  zagrożenie  zdrowia   i
życia należy umieścić  instrukcje z alarmowymi nr telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach
wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia
muszą  być  wyposażeni   w sprzęt  ochronny niwelujący w wymaganym  stopniu zagrożenia  utraty
zdrowia,  odpowiedni  do  rodzaju  występujących  podczas  pracy  zagrożeń.  Wytyczona  na  placu
budowy droga ewakuacji musi być bezwarunkowo drożna.

Opracował :

mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski
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