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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA
KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKAR ZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88 /36

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji dla termomodernizacji budynku
przychodni przy ulicy Sokolej 50 w Skarzysku-Kamienne;j.

2. Cel opracowania

* uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji (zgtoszenie wiasciwemu
organowi);

* przeprowadzenie postepowania przetargowego dla wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych
zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych;

¢ sprawna i prawidtowa realizacja robét budowlanych.

3. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- wizja lokalna obiektu

- dokonane pomiary wtasne

- relacje administracji i uzytkownikéw budynku

- wykonane odkrywki

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez inwestora

- audyt energetyczny budynku
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ARCHITEKTURA

1. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Skarzysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej. W bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowego obiektu zlokalizowane sg inne budynki - uzytecznosci publicznej i
mieszkalne. Teren jest czesciowo ogrodzony, o powierzchni w znacznym stopniu porosnietej trawa,
jednak duzy obszar zajmuje nawierzchnia utwardzona parkingéw, doj$¢ i dojazdow. Nie przewiduje sie
ingerencji w obecny stan zagospodarowania terenu jak roéwniez niekorzystnego oddziatywania
projektowanej inwestycji na srodowisko.

2. Dane ogdlne

Rzut obiektu objetego zakresem opracowania uksztattowany jest w formie litery L, zas caly kompleks z
czescig mieszkalng i uzytecznosci publicznej, ktére nie sg objete dokumentacja, przypomina litere E.
Budynek posiada 3 kondygnacje. Bryta prosta, wzbogacona licznymi schodami zewnetrznymi,
pochylniami czy zadaszeniami. Budynek posiada dachy ptaskie z pokryciem bitumicznym.

3. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego

Obecnie sciany budynku nie sg docieplone — wizja lokalna czy odkrywki nie wykazaly zadnych sladéw
istniejgcej termoizolacji. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze lokalnie zastosowano warstwe weiny
mineralnej (gr.3cm) dla ocieplenia elementéw zelbetowych — na co wskazujg niektére rysunki
archiwalne. Konstrukcje gtéwng budynku stanowi szkielet zelbetowy (rozstaw stupéw do 6,0m). Sciany
wypetniajgce o zmiennej grubosci ok.48cm wraz z warstwg tynku wewnetrznego i zewnetrznego
wykonano gtéwnie w oparciu o gazobeton nieznanej gestosci i materiaty ceramiczne. W $cianach piwnic
nalezy spodziewaé sie udziatu elementéw betonowych. Stan tynkéw zewnetrznych poprawny, jednak
wida¢ lokalne nieréwnosci, wyoblenia, krzywizny, peknigcia lub odspojenia. Nalezy przyjaé skucie okoto
25% powierzchni tynkéw zewnetrznych o grubosci ok.1,5cm. Zaklada sie, ze po usunieciu stabych i
odspojonych tynkéw odstoniete zostanie stabilne i nosne podioze.

Lokalnie na scianach klatek schodowych (KS1 i KS2), w czesci parteru i podmuréwkach zastosowano
piytki klinkierowe lub gresowe imitujgce cegte. Stan oktadziny w wielu miejscach bardzo zly. Na klatkach
schodowych wida¢ znaczace odspojenia grozace zerwaniem oktadziny. Podobnie na podmuréwkach,
gdzie dodatkowo korozji ulegly zewnetrzne warstwy muru pod okladzing — na skutek penetracji wilgoci z
gruntu i opadowej. Nalezy przyja¢ skucie okoto 25% powierzchni oktadzin klatek schodowych (i
fragmentach parteru) o grubosci ok.2,0cm i 25% powierzchni oktadzin podmuréwki wraz z usunieciem
zewnetrznej skorodowanej warstwy muru o grubosci $redniej ok.3,0cm. Zaktada sie, ze po usunieciu
stabych i odspojonych tynkdéw i okfadzin odstoniete zostanie stabilne i nosne, lecz niezwykle nieréwne
podioze. Wykonawca w toku prac moze podjg¢ decyzje o catkowitym skuciu oktadzin, co pozwoli
unikng¢ czesci nakltadéw na wyréwnanie podtoza.

W strefie attykowej $Scian zewnetrznych zastosowano ,fartuchy” ostonowe z blachy trapezowej —
przewiduje sie ich catkowity demontaz, wraz z podkonstrukcjg. Wyjatek stanowi zadaszenie nad
podjazdem dla karetek, gdzie ostonowe blachy trapezowe podlegac bedg wymianie.

Murki oporowe, boczne schodéw i pochylni w stanie i wykonczeniu zré6znicowanym, lokalnie zawilgocone
— przyja¢ zakres prac jak dla podmurowki.

Budynek posiada dachy ptaskie, pograzone z pokryciem bitumicznym. Wiekszo$¢ dachu to stropodachy
dwudzielne, wentylowane. Stan pokrycia wizualnie poprawny, jednak w wielu miejscach doszio do
znaczacych odspojen w postaci duzych pecherzy. Ponadto uzytkownicy budynku sygnalizujg
nieszczelnosci. Przyjeto usuniecie stabych, luznych czy odspojonych warstw papy na powierzchni okoto
25% powierzchni dachu.

Istniejgce obrobki blaszane na $cianach attykowych skorodowane, miejscami zdeformowane.
Odgromienie w stanie dobrym, kominy w stanie dobrym. Przyjmuje sie catkowitg wymiane obroébek,
demontaz i powtérne zamontowanie istniejacego odgromienia, zaréwno na elewacji jak i w dachu (o
ilosci elementéw do wymiany na skutek zniszczenia podczas prac decyduje wykonawca). Nie przewiduje
sie zadnych prac przy kominach poza wykohczeniem strefy wydry, co jest niezbedne z uwagi na
prowadzenie prac pokryciowych.

Stolarka okienna i drzwiowa (w wiekszosci aluminiowa) w stanie poprawnym, jednak zuzyta i o niskich
parametrach. Przewiduje sie catkowitg wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej. Ponadto
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wymieni¢ nalezy drzwi wewnetrzne z wiatrotapu oraz podda¢ remontowi i malowaniu stalowe zaluzje
ostaniajgce wyloty czerpni.

4. Zalozenia projektowe i kolorystyka

Przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian budynku metodg ,lekkg mokrg” przy zastosowaniu
samogasnhgcego polistyrenu spienionego EPS 70-036, EPS 100-036 na s$ciany podmurdwki i piwnic,
wykonczenie attyk od wewnatrz i z goéry. Zaklada sie zastosowanie tynkdéw cienkowarstwowych
silikatowo-silikonowych (kasza o uziarnieniu min.1,5mm). Technologia tynkéw silikatowo-silikonowych
(uzgodniona z inwestorem) wydaje sie wlasciwa ze wzgledu tatwos¢ wykonania, trwato$¢ koloréw,
walory ekonomiczne, odpornos¢ na wilgo¢ i dyfuzyjnosé. W strefie podmurdwki nalezy zastosowac tynki
mozaikowe, za$ krawedz stropu nad parkingiem (wg rysunkéw) tylko malowaé farbg silikonows, po
uprzednim remoncie powierzchni.

W uzgodnieniu z inwestorem zastosowano tynki BOLIX lub inne alternatywne o identycznych lub
lepszych parametrach.

Nalezy zastosowaé nastepujgce grubosci styropianu:

- Sciany kondygnaciji nadziemnych 15,0cm

- §ciany fundamentowe i podmuréwka 12,0cm

- oscieza otworow 2,0-3,0cm

- wewnetrzna czesc¢ i wierzch attyk 5,0cm

- schoddw i oporowe 2,0cm (lokalnie brak docieplenia)
- stropodach niewentylowany 10,0+10,0cm

- stropodach wentylowany min.10,0cm (granulat weiny)

Dla stropodachéw wentylowanych przyjeto $rednig grubos$¢ warstwy granulatu wetny ok.20,0cm, co
przetozy sie na okolo 10cm (zgodnie z audytem) w najcienszych miejscach. Na stropodachach
niewentylowanych w audycie przewidziano docieplenie piytami styropianowymi gr.10,0cm przy
istniejgcej termoizolacji. Przyjeto pogrubienie wykonanie dodatkowej warstwy styropianu gr.10.0cm, z
uwagi na mniejszg grubosc istniejgcego docieplenia.

Schemat kolorystyczny:

- podmuréwka, sciany piwnic, murki kolor 59/2
- sciany kondygnacji nadziemnych kolor 06D
- Sciany klatek schodowych i fragmentow parteru kolor 38B
- shupy, ,podniebienie” podziemnego parkingu, biegi schodéw kolor 38E

- stolarka PVC w kolorze biatym
- elementy metalowe, obrobki, podokienniki, balustrady, stolarka aluminiowa, stolarka stalowa,
kratki wentylacyjne, orynnowanie — grafit - ciemny popiel, np. RAL 7039

Szczegotowe dyspozycje kolorystyczne znajdujg sie w czesci rysunkowej. Wydruki tradycyjne i pdf nie
oddajg w spos6b wierny rzeczywistych koloréw ze wzornika i nie nalezy dobiera¢ ich wg rysunkow.
Wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem i projektantem dobdr koloréw po wskazaniu wybranego,
spetniajgcego wymogi dokumentacji producenta. Powyzszy wymdg nalezy potraktowa¢ z absolutng
powaga, bowiem brak uzgodnienia kolorystyki skutkowaé¢ bedzie nieodebraniem robot.
Ponadto przewiduje sie catkowitg wymiane stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej oraz montaz
nawiewnikow higrosterowanych w oknach wskazanych na rysunkach.
Przewiduje sie wymiane parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich, remonty schodow
wejsciowych, murkéw oporowych, zadaszen itp.
Przewiduje sie tez docieplenie stropodachu dwudzielnego nad gtéwng czescig budynku przez
wdmuchanie granulatu welny mineralnej i wraz z niezbednym remontem pokrycia. Analogiczne prace
wykona¢ nad podjazdem dla karetek, tam nalezy jednak odstgpi¢ od wdmuchania welny — docieplenie
zrealizowa¢ w przestrzeni stropodachu na ptaszczyznie $ciany, stosujac pilyty styropianowe jak na
elewaciji.
Nalezy wykona¢ rowniez docieplenie i nowe pokrycie przy uzyciu styropianu EPS100-038 (uktadanego w
dwoéch warstwach, z zakladem) i nowoczesnych pap modyfikowanych SBS (podktadowa i
nawierzchniowa) stropodachéw nad ,wysokg” klatkg schodowg, nad maszynownig i nad wysunietg
czescig parteru.

Dopuszcza sie stosowanie wylacznie materiatow spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w

dokumentaciji projektowej i specyfikacji, przy czym nalezy dla poszczegélnych zadan stosowaé wytgcznie
materiaty zapewniajgce sp6jnosc¢ technologiczng i pochodzace od jednego producenta.
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5. Zakres robét wykonawczych i rozwigzania materialowe

Stolarka:

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej, drzwiowej i okratowania - przewidzianych do wymiany.
Istniejgce rolety zewnetrzne zdemontowac¢ i zachowa¢ do powtérnego montazu, ktéry nalezy
wykona¢ po zakonczeniu prac. Istniejgce kraty w oknach zdemontowac¢ i po remoncie, malowaniu i
dospawaniu przedluzen zamontowa¢ ponownie. Z dyrekcjg placowki uzgodni¢ koniecznosé
montowania wszystkich krat. Zdemontowana stolarka pozostaje wilasnoscig inwestora — nalezy
zabezpieczy¢ ja w miejscu wskazanym przez inwestora na placu budowy. Demontaz parapetow z
lastriko. Parapety zachowaé¢ do powtdérnego zamontowania, ilosci parapetéw do wymiany,
zniszczonych podczas prac winien oszacowac¢ wykonawca.

Zdemontowanie bocznych $cianek szklonych na klatkach schodowych KS1 i KS2. Otwory po
Sciankach (4x 45x265cm) zamurowa¢ na grubos¢ sSciany, tj ok.48cm, przy uzyciu bloczkow
gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie cementowo-wapiennej 5MPa. Uwzgledni¢ wewnetrzne
tynkowanie nowej powierzchni i malowanie w kolorze $ciany — doprowadzi¢ do stanu akceptowalnego
przez inwestora przez idealne dopasowanie koloru lub przemalowanie obu klatek schodowych badz
wskazanego przez inwestora fragmentu.

Zamontowanie drzwi, okien i przeszklen wg zestawienia. Uwzgledni¢ otynkowanie i malowanie glifow
wewnetrznych (w kolorze biatym, pézniejsze malowanie w kolorze pomieszczen po stronie inwestora)
oraz wykonanie innych, niezbednych robét przywracajgcych stan pierwotny. Zamontowa¢ parapety
wewnetrzne zdemontowane uprzednio (parapety na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych
nie moga zmniejsza¢ szerokosci drog ewakuacyjnych, tj nie mogg wystawac¢ poza lico $ciany lub
znajdujgcego sie ponizej grzejnika). W oknach przewidzie¢ montaz nawiewnikOw higrosterowanych o
przeptywie pow. 5-30m3/h przy wilgotnosci 35-70%. Podano usrednione wymiary dla grup okien,
wykonawca winien dokona¢ pomiaréw wiasnych, uwzgledni¢ zachowanie luzu montazowego miedzy
ramg a murem na poziomie 20-30mm. Okna mocowac¢ za pomoca kotew ptaskich. Montaz przeszklen
dostosowac do rozwigzan technologicznych producenta systemu. Producent stolarki winien uwzglednic¢
obecnos¢ okien ze skrzydtami o duzych rozmiarach, np. przez zastosowanie wzmocnionych profili.

Montaz obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych (wystajgcych min.5cm poza lico nowej,
projektowane] elewacji — czyli ok. 40cm poza lico stolarki) z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm.
Podokienniki wymieni¢ we wszystkich oknach, wykonywa¢ je z jednego arkusza blachy, nie
dopuszcza sie taczenia dwoch lub wiecej elementéw w jednym otworze okiennym.

Podczas prowadzonych prac nalezy szczeg6lng uwage zwrécic na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podtdg, instalacji c.o., oswietlenia, stolarki oraz innych elementéw wyposazenia wnetrz
i wykonczenia wewnetrznego nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia Iub
uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem rob6t usung¢ doprowadzajgc pomieszczenia i elewacje do
stanu pierwotnego.

Docieplenie elewaciji:

Zdemontowanie zewnetrznych kamer, syren alarmowych, anten satelitarnych, tablic, oswietlenia,
uchwytow na flagi i innych. Wszystko to do powtdrnego zamontowania po zakonczeniu prac
elewacyjnych. Uwzgledni¢ dospawanie przediuzen konstrukcji wsporczej niwelujgcych grubosé
styropianu.

Balustrady przewidziane do pozostawienia podda¢ remontowi, wymianie skorodowanych elementéw
(ok.5%), malowaniu, a miejscami wymianie drewnianego pochwytu z obustronnie zamontowanej
deski drewnianej 2,5x20cm czterostronnie struganej i lakierowanej. Na schodach nalezy zachowac¢
odstep pomiedzy $ciang a pochwytem przysciennym minimum 5cm, co wigza¢ sie bedzie z
demontazem i powtérnym zamontowaniem po dospawaniu przedtuzen.

Odkopanie (po uprzednim zdjeciu opasek i chodnikéw) $cian piwnic budynku na glebokos¢
niezbedng do wykonania docieplenia (przyjeto odkopanie do tawy fundamentowej, tj Srednio okoto
150cm — w oparciu o rysunki archiwalne). Przygotowanie podfoza, tj oczyszczenie z ziemi, brudu,
tluszczu, resztek zapraw, ztamanie ostrych krawedzi, zerwanie istniejgcego styropianu oraz stabych i
odspojonych fragmentéw hydroizolacji. Ewentualne pory i nieréwnosci wypetié i wyréwnaé zaprawag
cementowg. Przygotowane podioze zaszpachlowaé roztworem wodnym dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej. Wykona¢ remont istniejgcej hydroizolacji, jej uzupetnienie, a w przypadku
calkowitego zerwania natozy¢ nows izolacje pionowa z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej (przyja¢ grubos¢ ok. 3mm tj. dla warunkéw normalnych). Pézniejsze klejenie ptyt
styropianowych wykona¢ przy uzyciu srodkéw wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-
kauczukowej do klejenia styropianu. Przy czym ponizej terenu stosowac styropian EPS100-036 (do
zastosowan w gruncie) zabezpieczony przed naporem gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi folig
kubetkowg. Opisane w powyzszym punkcie prace mozna przeprowadzic ze wzgledéw
technologicznych po wykonaniu elewacji.
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Skucie stabych, krzywych i odspojonych tynkéw oraz zerwanie okfadzin zewnetrznych. Szczegoéing
uwage zwroci¢ na usuniecie skorodowanych i stabych zewnetrznych warstw odsadzki cokolowej w
strefie podmurowki.

Dokfadne oczyszczenie i zmycie catosci elewacji z brudu, kurzu, resztek farby itp.

Uzupetnienie powstatych ubytkdw w istniejacej warstwie tynkéw zewnetrznych czy tez na powierzchni
$cian za pomocg systemowej zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji
akrylowej (do glebokosci 1,0cm), rozwigzanie jak wyzej lecz wielowarstwowe zastosowaé dla
ubytkéw 1,0-2,0cm. Giebsze bruzdy wypetnia¢ ptytami styropianowymi. Stabe, chionne lub pylace
podtoza gruntowa¢ emulsjg gruntujgca.

Mocowanie piyt styropianowych na warstwie kleju szpachlowego do styropianu (metodg pasmowo-
punktowg o powierzchni min. 40% piyty) i za pomocag tgcznikédw systemowych (6szt. na 1m2,
glebokos¢ zakotwienia w murze minimum 9cm). Stosowac piyty styropianowe EPS70-036 dla $cian,
EPS100-036 na scianach podmurdwki i piwnic, przy czym w strefie ponizej poziomu terenu stosowac
ptyty EPS100-036 przeznaczone do prac w gruncie, nastepnie je zabezpieczyé folig kubetkowg. W
czesci podpiwniczonej nalezy zastosowaé styropian na $cianach piwnic schodzgc do poziomu
wierzchu taw fundamentowych. Na styku z podjazdem dla karetek, betonowymi schodami, tarasami
oraz na murkach bocznych i oporowych nie wykonywac¢ ocieplenia ponizej przylegajgcego terenu lub
nawierzchni utwardzone;.

Wykonanie kolejnych powlok wierzchnich na styropianie: warstwa zaprawy do zatapiania siatki z
zatopiong wewnatrz siatkg z wtbkna szklanego (pasy siatki uktada¢ z ok. 10cm zaktadem, podwdjnie
na poziomie parteru i na podmuréwkach, ze skosnym wzmocnieniem 20x30cm w naroznikach przy
otworach, wykona¢ wywiniecie siatki na scianach ogniowych), podktad systemowy, tynk silikatowo-
silikonowy (kasza o granulacji min.1,5mm). Podobng procedure zastosowac¢ dla scian podmurowki i
piwnicznych, ale zastosowaé¢ podwojng siatke i tynk mozaikowy zamiast silikatowo-silikonowego.

W analogiczny spos6b dociepla¢ podniebienia daszkéw, czy podjazdu nad parkingiem.

W plycie podjazdu nad parkingiem i na elewacjach ,uporzgdkowa¢” odprowadzenia skroplin. W
przypadku parkingu nalezy wyprowadzi¢ je poza obrys miejsc postojowych, w przypadku elewacji
wyréwnac usytuowanie wylotéw, np. na linii nadprozy okiennych.

Stosowac listwy cokotowe - ,startowe”, okapowe, przyokienne i inne, rowniez profile narozne z siatka,
ktére nalezy zastosowa¢ w naroznikach budynku, w otworach, na zatamaniach $cian (dopuszcza sie
zwykte profile narozne aluminiowe przy zastosowaniu ok. 10cm wywiniecia siatki w obu kierunkach
naroznika).

Szczeliny dylatacyjne wykonczy¢ zgodnie ze szczegdtem na rysunku.

Montaz obrobek z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm o wysiegu 5cm poza lico elewacji.
Uwzglednié¢ nowe obrébki na scianach attykowych, przy zadaszeniach, i innych temu podobnych
miejscach. Uwzgledni¢ wczesniejszy demontaz istniejacych obrébek.

Oczysci¢, wyjatowi¢ i malowaé elementy metalowe skrzynek nasciennych, czerpni, kratek, rewizji itd...
Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne w otworach w $cianach — stosowac kratki stalowe z siatkami
przeciw owadom. Nalezy liczyé sie z ujawnieniem znacznej liczby otworéw po zdemontowaniu
fartuchow attykowych z blachy trapezowe;.

Zamontowaé ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji i na dachu wigczone do
istniejgcych uzioméw w gruncie i podpiete do zwodow poziomych istniejgcego odgromienia na dachu.
Nalezy zainstalowa¢ zlgcza kontrolne w puszkach tgczeniowych zabudowanych w ociepleniu, a
zwody pionowe prowadzi¢ w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przestanek
0 zlym stanie odgromienia. Uwzgledni¢ wykonanie pomiaru na zakonczenie prac.

W przypadku gliféw, uskokdéw, loggii i wnek przyjmowa¢ wywiniecie kolorystyczne po narozniku
wypuklym (zewnetrznym).

Uwzgledni¢ demontaz istniejgcego okratowania i ponowny montaz, wg rysunkéw i opisow.

W miejscach wskazanych na rysunkach, tj nad wyjsciami nalezy zamontowa¢ cztery zadaszenia
systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z ptyt poliweglanowych. Zadaszenia montowac
na wysokosci minimum 250cm ponad poziomem terenu i chodnika. Wymiary zadaszen w rzucie
poziomym minimum 200x150cm. Zadaszenia powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie
ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek okfadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb. Montaz zadaszen wykonaé¢ scisle wg wytycznych
producenta systemu.

Wykonanie Kklamer wylazowych na dach wraz z oporeczowaniem - zastosowaé rozwigzanie
indywidualne lub systemowe, zgodne z przepisami.

Stupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek wykonczy¢ zgodnie z dyspozycjami na rysunkach —
zastosowac optytowanie OSB-3 gr.18mm, styropian EPS100-036 gr.5cm mocowany mechanicznie i
na kleju w piance, wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym jak Sciany.

Schody wejsciowe i pochylnie (podlegajgce remontowi):

Skucie istniejgcych posadzek lub stabych warstw wylewki “posadzkowej” na schodach i tarasach
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podlegajgcych naprawie (wg rysunkow). Usuniecie spekanych fragmentéw betonu, dla ktérych
naruszona zostata przyczepnos¢ ze zbrojeniem. Beton, ktéry stracit wytrzymatosé nalezy usungé
calkowicie az do napotkania warstwy materiatu nieuszkodzonego, charakteryzujgcego sie brakiem
ghluchego dzwieku przy uderzeniu miotkiem. Uszkodzony beton usuwa sie przecinakami lub mtotkiem
o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej powierzchni styku (powierzchnie nacinaé¢ szpiczastymi
miotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi). Skruszony i skorodowany beton usungé ok. 5cm poza
widoczng granice uszkodzenia, odstoni¢ skorodowane zbrojenie usuwajgc beton na gtebokosé 2cm
poza stal.

Odstoniete elementy zbrojenia oczysci¢ szczotkami stalowymi i papierem sciernym.

Zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

Na przygotowane do naprawy podioze betonowe i odkryte zbrojenie (jezeli taka sytuacja bedzie
zachodzi¢) nalezy natozy¢ warstwe kontaktowg do renowacji betonu.

Ubytki betonu uzupetni¢ i wyrbwnaé za pomocag warstwy wyréwnawczej do renowacji betonu o
grubosci miedzy 10 a 50mm. Nastepnie uzyskang powierzchnie wykornczy¢ warstwg szpachlowg do
renowacji betonu o grubosci 3-10mm.

Wykonac¢ warstwe izolacji w postaci systemowej zaprawy wodoszczelnej mineralnej z zastosowaniem
systemu z tasmami uszczelniajgcymi w miejscach newralgicznych. Nastepnie wykona¢ posadzke z
ptytek granitowych na zaprawie klejgcej i z fugg systemowa. Zastosowac plytki granitowe grubosci
1,5cm w formacie nie mniejszym niz 30x30 i nie przekraczajacym 60x60cm. Na stopnicach, pochylni i
spocznikach stosowa¢ kamien poddany obrébce ptomieniowej, niesliski, na elementach pionowych,
czyli cokoty i podstopnice stosowa¢ kamien polerowany. Na murkach przy schodach, oporowych itp.
wskazanych na rysunkach stosowaé czapki z granitu polerowanego gr.2cm. Stosowac¢ granit w
kolorze popielatym ,z pieprzem”. Impregnowaé¢ wszystkie powierzchnie granitowe systemowym
impregnatem do kamienia.

Balustrady przewidziane do pozostawienia podda¢ remontowi, wymianie skorodowanych elementéw
(ok.5%), malowaniu, a miejscami wymianie drewnianego pochwytu z obustronnie zamontowanej
deski drewnianej 2,5x20cm czterostronnie struganej i lakierowanej. Na schodach nalezy zachowac¢
odstep pomiedzy $ciang a pochwytem przysciennym minimum 5cm, co wigza¢ sie bedzie z
demontazem i powtérnym zamontowaniem po dospawaniu przedtuzen.

Murki przyschodowe i murki oporowe wykonczyé¢ jak $ciany podmurdéwki docieplajgc je styropianem
EPS100-036 gr.2,0cm (tam gdzie opisano na rysunkach), wykohczy¢ tynkiem mozaikowym, lokalnie
(wg rysunkow) stosowac czapki granitowe gr. 2,0cm.

Zakres prac na schodach zewnetrznych jest zréznicowany, nalezy postepowa¢ wg dyspozycji w
czesci rysunkowej, gdzie szczeg6towo okreslono harmonogram robét dla poszczegdlinych schodow.
Uwzgledni¢ wykonanie opaski z kostki betonowej (min.35MPa) gr.8cm na obwodzie budynku o
szerokosci okoto 60cm, okraweznikowaé (stosowaé obrzeza chodnikowe 5x25x100) i zachowaé
wyrazny (ok.2%) spadek od budynku. Opaski wykona¢ na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
gr.3,0cm, ponizej warstwa odsgczajgca z zageszczonego warstwami piasku gr.25,0cm na
zastabilizowanym podiozu. Glebsze wykopy zasypywaé piaskiem i zageszczaé warstwami. W
miejscach wylotdéw rur spustowych zastosowac systemowe betonowe rynienki odprowadzajace wode
opadowg od budynku. Stosowa¢ kostke betonowg w kolorze naturalnym, szarym.

Prace z zakresu docieplenia stropodachu wentylowanego nad gtéwng czescig budynku:

Przestrzen stropodachu dwudzielnego nalezy dociepli¢ za pomocg granulatu welny mineralnej
(lambda<0,05) wdmuchanego przez istniejgce oraz przez wykonane na potrzeby tej czynnosci otwory
w Scianach na obwodzie stropodachu i przez otwory wiercone w pofaci stropodachu. Stad zaleca sie
wykonanie docieplenia stropodachu przed docieplaniem $cian. Nalezy zastosowa¢ srednig grubosé
warstwy granulatu réwng 20,0cm co przetozy sie na okoto 10cm (zgodnie z audytem) w najcienszych
miejscach.

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych rob6t przygotowawczych przez
monterow izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem
polega na tym, ze kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co
najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okresla
miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktére sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego utozenia
warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu
lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. tacznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z
operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu
(radiotelefon).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokétu odbioru robét. Powyzsze potraktowaé
jako zalecenie, nie jako obligatoryjny wymag.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy

architektura 9



izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru, nalezy zaklejenie otworéw
technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i
kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej — dla stropodachu. Otwory nawiercone w
Scianach nalezy zasklepi¢, a nastepnie ,przykry¢” warstwg styropianu podczas prac dociepleniowych
na elewacji lub papg termozgrzewalng na potaci stropodachu.

« Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i
obrobienie ich papg termozgrzewalng. Docelowo zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropodachowej
przez otwory nawiewne w Scianach o tacznej powierzchni 2,0m2 zabezpieczone metalowymi
kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciw owadom. Wywiew przez kominki wentylacyjne w potaci
dachu o tgcznej powierzchni 2,0m2. Przyjaé 100 otworéw w $cianach o s$rednicy 200mm i 250
kominkéw PVC o s$rednicy 100mm — lub o wymiarach zblizonych. Otwory i kominki rozmieszcza¢
réwnomiernie, zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc minimum 100cm od kominéw, czerpni itp.

« Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezaco przed ich
zakryciem.

« Nalezy poddac¢ gruntownemu remontowi istniejgce pokrycie dachu, tj zerwac istniejgce pokrycie w
miejscach, gdzie jest ono odspojone, uszkodzone, luzne. Usuniecie obrobek blacharskich.

« Oczysci¢ uzyskang powierzchnie dachu, ubytki w istniejgcym pokryciu uzupetnié¢ by unikngé
pbzniejszych nieréwnosci.

+ Wykonaé¢ nowe pokrycie wg nastepujgcego porzadku: papa podkiadowa modyfikowana SBS o
grubosci min. 4,0mm zgrzewana do podioza i papa nawierzchniowa modyfikowana SBS o grubosci
min. 5,0mm zgrzewana do warstwy podkladowej. Nalezy wybra¢ producenta pap, ktory udzieli
minimum 10-letniej gwarancji dla kompleksowego rozwigzania zastosowanego w dokumentacji.

« Uwzgledni¢ docieplenie scian attykowych styropianem EPS100-036 gr. 5cm od wewnatrz i z goéry
(pod obrébka).

+ Uwzgledni¢ wywiniecie warstw papy na $ciany attykowe, na kominy itp.

« Wykonanie obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych - obudowa w konstrukcji lekkiej,
ptyta OSB-3 gr.18mm na konstrukcji stalowej, licowana styropianem EPS100-036 gr.5,0cm do
wysokosci wydry (tj. ok 25cm minimum dach) i wykohczona wywinieciem pokrycia bitumicznego oraz
EPS70-036 gr.10cm powyzej i wykohczona tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym — jak
elewacja, czapka nad obudowg z piyty OSB-3, ocieplona styropianem gr.10cm od wewnatrz,
wykonczona blachg powlekang 0,7mm na warstwie papy

+ montaz systemowych stelazy rurowych pod panele solarne wypoziomowanych na przygotowanej
indywidualnie podkonstrukcji (zapewniajgcej stabilnos¢ konstrukcji i ,solarom”).

+ Uwzgledni¢ wymiane wszystkich wywiewek wentylacji stropodachu (na PVC o wysokosci ponad
pota¢ jak istniejgce) i wszystkich rur odpowietrzajgcych kanalizacje na PVC160mm. Zadbaé¢ by
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w bezpo$rednim sgsiedztwie wentylacji ,przewyzszaty” kominy
0 minimum 50cm. Istniejgce stalowe kanaly wentylacyjne, ich podstawy i stelaze wsporcze oczysci¢
i pomalowag.

« Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy $cianach
pionowych i kominach. Pod obrébka na attykach, kominach czy w strefie podrynnowej stosowac pape
podktadowsg (jak dla pokrycia dachu).

« W sposoéb analogiczny nalezy wykonczy¢é dach nad podjazdem dla karetek DPK, ale bez
wdmuchiwania granulatu. Dodatkowo nalezy wymieni¢ zewnetrzne poszycie $Scianki attykowej z
blachy trapezowej — zastosowac blache trapezowg o drobnym profilu T6-T8, ze stali powlekanej
gr.0,7mm. Wymieni¢ attykowe obrobki blacharskie.

« Podobnie wykohczy¢ zadaszenie boczne DnW, tj tylko warstwy papy zgrzewane do podtoza. Spdd
daszku wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym — jak $ciany z zastosowaniem warstwy styropianu
wyréwnawczego gr.2,0cm.

Prace z zakresu docieplenia stropodachu petnego nad ,wysokg” klatkg schodowg, nad maszynownig
i parterowg czescig budynku:

» Dociepleniu podlegajg wszystkie potacie dachéw niewentylowanych opisanych w nagtowku.

+ Podda¢ remontowi i wykonczeniu attyki i wydry komindéw jak przy stropodachu dwudzielnym,
wentylowanym.

« Nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownig $rednio o okoto 25cm w oparciu o gazobeton 800
na zaprawie cem-wap 5MPa, wykonanie obwodowego wienca zelbetowego na attyce wysokosci
25cm (beton C16/20 zbrojenie 4x 12mm, strzemiona 6mm co 25cm).

« Zdemontowanie istniejgcych obrébek blacharskich stropodachu (ktére podlegaé beda usunieciu).

« Zdemontowanie orynnowania na dachu maszynowni. Po zakonczeniu prac zainstalowaé nowe
orynnowanie PVC.

« Zerwanie istniejgcego pokrycia w miejscach, gdzie jest ono odspojone, uszkodzone.

« Zmycie podioza po jego uprzednim oczyszczeniu.

+ Wykonanie kolejnych warstw pokryciowych wg nastepujgcego porzadku — jako paroizolacje
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wykorzysta sie istniejgce warstwy bitumiczne, styropian EPS100-036 w dwoéch warstwach z
zaktadem, papa podktadowa modyfikowana SBS o grubosci min. 4,0mm mocowana mechanicznie do
podiozg betonowego przez warstwe styropianu, zgrzana na zakladach i papa nawierzchniowa
modyfikowana SBS o grubosci min. 50mm zgrzewana do warstwy podktadowej. Zastosowac
systemowe, metalowe fgczniki mechaniczne do betonu. Wybrany przez wykonawce producent
tacznikdbw winien okresli¢ po prébach na budowie w zaleznosci od stanu podtoza i typu tgcznikéw
gtebokos¢ zakotwienia w podiozu i ilosé tgcznikéw (nie mniegj niz 3szt/m2 w strefie srodkowej, 6szt/m?2
w strefie krawedziowej, 9szt/m2 w strefie naroznej). Uwzgledni¢ obecno$¢ istniejgcego docieplenia o
réznej grubosci przy doborze tgcznikéw. Nalezy wybra¢ producenta pap, ktéry udzieli minimum 10-
letniej gwarancji dla kompleksowego rozwigzania zastosowanego w dokumentacji. Zastosowaé
styropian o grubosci 20cm (10 +10 + ewentualnie styropian istniejacy).

+  Wymieni¢ wpusty dachowe, zastosowa¢ wpusty z tworzyw sztucznych z koszem ochronnym, ze
zintegrowanym kotnierzem z papy termozgrzewalne;j.

+ Uwzgledni¢ wymiane wszystkich wywiewek wentylacji stropodachu (na PVC o wysokosci ponad
pota¢ jak istniejgce) i wszystkich rur odpowietrzajacych kanalizacje na PVC160mm. Zadbaé¢ by
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w bezpo$rednim sgsiedztwie wentylacji ,przewyzszaty” kominy
o0 minimum 50cm. Istniejgce stalowe kanaly wentylacyjne, ich podstawy i stelaze wsporcze oczysci¢
i pomalowad.

« Wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy $cianach
pionowych i kominach. Pod obrébkg na attykach, kominach czy w strefie podrynnowej stosowa¢ pape
podktadowg (jak dla pokrycia dachu).

Prace dodatkowe:

« Zamontowa¢ ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji i na dachu wigczone do
istniejgcych uzioméw w gruncie i podpiete do zwodbéw poziomych istniejgcego odgromienia na dachu.
Nalezy zainstalowa¢ zlgcza kontrolne w puszkach tgczeniowych zabudowanych w ociepleniu, a
zwody pionowe prowadzi¢ w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przestanek
0 zlym stanie odgromienia. Uwzgledni¢ wykonanie pomiaru na zakonczenie prac.

« Po zakonczeniu prac potwierdzi¢ droznos¢ wszystkich kanatéw wentylacyjnych odbiorem
kominiarskim.

Prace wewnetrzne:

« W miejscach wskazanych w na rysunkach branzy c.o. nalezy wykonaé¢ obudowy estetyczne stosujac
opltytowanie gips-karton 12,5mm na stelazy systemowym ( w pomieszczeniach mokrych plyty
wodoodporne). Obudowy szpachlowaé, gruntowaé i dwukrotnie malowac farbg emulsyng w kolorze
pomieszczenia.

» Projektowana instalacja c.o0. prowadzona jest trasg istniejgcg. Nalezy jednak liczy¢ sie z ewentualnym
rozkuciem istniejgcych przebi¢ i przepustéw w Scianach i stropach.

Po zakonczeniu rob6t przywrdcié wszystkie elementy wykonczenia do stanu pierwotnego zapewniajgc
budynkowi petng uzyteczno$c¢.

6. Wiasciwosci cieplne przeqgréd

Parametry budynku po termomodernizacji:

- Sciany petne piwnic U=0,223W/m2K
- $ciany petne piwnic w gruncie U=0,224W/m2K
- $ciany zewnetrzne z oknami U=0,182W/m2K
- $ciany zewnetrzne petne U=0,191W/m2K
- strop niewentylowany U=0,157W/m2K
- strop wentylowany U=0,145W/m2K
- okna projektowane U=1,20W/m2K

- drzwi projektowane U=1,50W/m2K

Podane powyzej wartosci wspotczynnikbw U spetniajg wymagania stawiane przegrodom
podlegajgcym termomodernizacji zgodnie z Dz. U. Nr 75/02 poz. 690. Podano réwniez
odpowiadajgce im wartosci oporéow cieplnych R. Szczegétowe obliczenia w zatgczniku.
Wyniki obliczen dla niektérych przegréd wykazujg pewne rozbieznosci w stosunku do
obliczen zawartych w audycie energetycznym, jednak parametry docieplenia przyjeto
identyczne lub zblizone. Przyczyng réznic jest przyjecie réznych parametréw dla przegréd
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istniejgcych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej (budynek niski, h=o0k.11,0m)

kategoria zagrozenia ludzi ZL I
klasa odpornosci pozarowej budynku C
stopien rozprzestrzeniania ognia zastosowanego

systemu docieplenia NRO
konstrukcja dachu R60

w wyniku projektowanego docieplenia zadne z parametrow i wtasciwosci budynku zwigzanych z

ochrong p.poz. nie uleghg pogorszeniu
- w budynku nie odnotowano obecnosci scian oddzielenia pozarowego
- w budynku nie odnotowano zaistnienia zagrozenia zycia dla uzytkownikow

Uwagi 0golne

Wykonawca winien rozpoczecie prac i oszacowanie ich zakresu poprzedzi¢ wnikliwym zapoznaniem
sie z dokumentacjg projektowg oraz wizytami na obiekcie, by méc osobiscie okresli¢ zakres prac, ich
technologie i ich ewentualng rozbieznos¢ z projektem, a nastepnie rozwigzania zamienne uzgodnic z
inwestorem i projektantem.

Prace wykonawcze prowadzi¢: pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania rob6t, z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. oraz z zachowaniem
koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi oraz z Instrukcjg 334/2002 ITB,
przestrzega¢ wymaganych przerw technologicznych.

Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego
atestu.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia uzywane do prac wykonawczych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami, atestami.

Wszelkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

Zmiany kolorystyki bez kontaktu z przedstawicielem zespotu projektowego sg niedopuszczalne.
Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ jednostke projektowa.

Dopuszcza sie zamiane wskazanych w projekcie materialtdbw na inne, alternatywne o parametrach
odpowiadajgcych lub wyzszych w stosunku do sugerowanych w dokumentacji rozwigzan (parametry
opisane w specyfikacji). W przypadku zmiany producenta tynkdéw nalezy uzgodni¢ z jednostka
projektowg nowg kolorystyke ewentualnie zasady i wierno$¢ odwzorowania barw (w przypadku
dobierania koloréw innego producenta na podstawie palety BOLIX).

W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono wystepowania na obiekcie zadnej bytnosci ptakéw,
ktéra swiadczytaby o wystepowaniu legowisk na obiekcie. Analizowane przedsiewzigcie nie wywiera
negatywnego wptywu na srodowisko w zwigzku z tym nie wystepowata koniecznosé analizy
wariantéw alternatywnych pod katem przyrodniczym.

Wywbdz gruzu z budowy na czynne wysypisko $mieci.

Wszelkie elementy stalowe nadajgce sie do odzysku, wskazane niniejszym projektem do demontazy
(. np. kraty stalowe), nalezy zdemontowa¢ i wywiez¢ do skupu ztomu na odzysk. Wykonawca w
cenie ryczattowej uwzgledni zysk ze sprzedazy ztomu.

Zdemontowane np. kraty, okna, drzwi nie nadajg sie do ponownego wbudowania.

W przypadku etapowania prac nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania wybranych rob6t
przypisanych do innych etapéw, np nadmurowanie $cian szczytowych jest niezbedne do
prawidtowego zakonczenia prac zaréwno pokryciowych jak i elewacyjnych. Nalezy wykona¢ je
podczas prac wykonywanych wczes$niej, bez wzgledu na to do jakiego etapu zostaty przypisane w
niniejszym opisie w specyfikacji i opracowaniach kosztorysowych. Do analogicznych prac zaliczy¢
nalezy np. wymiane orynnowania, docieplenie potek gzymsowych itp.

Wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem i projektantem dobér koloréw po wskazaniu wybranego,
spetniajgcego wymogi dokumentacji producenta. Powyzszy wymdg nalezy potraktowac z absolutng
powaga.

Wybrany producent tynkéw i farb elewacyjnych winien dysponowac¢ paletg kolorystyczng
umozliwiajgcg odwzorowanie zaprojektowanych barw. Tym samym producenci, ktérych wzornik
kolorystyczny opiera sie na mniej niz 200 kolorach nie moga by¢ brani pod uwage.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania winny zosta¢ przediozone inwestorowi do
ostatecznej akceptaciji.

Wszelkie niejasnosci czy rozbieznosci pomiedzy poszczeg6lnymi czesciami dokumentacji czy
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specyfikacji wykonawca powinien zgtosi¢ projektantowi lub inwestorowi na etapie oferty, przed
rozpoczeciem prac.

« Na bazie niniejszej dokumentacji wykonawca niezbedne rysunki wykonawcze, warsztatowe,
zestawienia materiatéw i przedtozy je inwestorowi do akceptacji.

- Opisane w dokumentacji prace mozna podzieli¢ na etapy wykonawcze wyodrebnione jako dotyczace
réznych czesci budynku lub réznych robét.

» Inspektor nadzoru winien dopilnowac¢ zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg projektowa,
przepisami i sztukg budowlana, winien dokona¢ odbioru kluczowych etapéw prac i potwierdzi¢
powyzsze dokumentacjg fotograficzng. Po stronie inspektora nadzoru inwestorskiego pozostaje
kontrola zgodnosci parametréow materialow stosowanych przez wykonawce z materialami w
dokumentacji.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH P RZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

l. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO O RAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Inwestycja obejmuje prowadzenie prac ociepleniowych przy elewacjach i na dachach budynku.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

2. Roboty tynkarskie i ociepleniowe

3. Roboty blacharskie

4. Demontaz i montaz stolarki

5. Roboty dekarskie

6. Roboty posadzkowe

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na przedmiotowe] dzialce znajduje sie obecnie przedmiotowy budynek i zabudowa sgsiadujgca
mieszkalna i uzytecznosci publicznej.

M. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu, blisko$¢ uczeszczanych drég publicznych.

V. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

« zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, tj ryzyko upadku, przewrdcenia sie rusztowan

» ryzyko porazenia prgdem przy obstudze sprzetu budowlanego lub przy przerwaniu sieci,
przytgcza czy tez instalacji elektrycznej

« zagrozenie zwigzane z pracami rozbiérkowymi, demontazem i wyburzeniami — np. potrgcenie
pracownika spadajgcym elementem
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VI.

« ryzyko zaproszenia i zapylenia oczu i drég oddechowych, poparzen podczas prac pokryciowych

« mozliwos¢ wpadniecia do studzienek kanalizacji sanitarnej, spadku ze skarpy, muru oporowego

« niewlasciwe i nieostrozne uzytkowanie i przechowywanie sprzetu budowlanego, materiatow
budowlanych (w szczegdlnosci chemii budowlanej)

- odstagpienie od korzystania ze srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urzadzen
ochronnych

« bliskos¢ drogi publicznej

« zaniedbania przepiséw ogolnych bhp

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni posiadaé wymagane badania zdrowotne oraz przej$¢ przeszkolenie dotyczace
obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych. Odrebny instruktaz udzielony przez kierownika budowy
powinien dotyczy¢ zagrozehn opisanych w poprzednim punkcie. Wszystkie roboty muszg byc¢
wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczehnstwa i Higieny Pracy. Ponadto kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN:

Przed przeprowadzeniem rob6t nalezy przygotowaé plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z § 3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.NR 120.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Sprzet techniczny uzywany na budowie powinien posiadac¢
odpowiednie atesty i by¢ uzywany zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. W miejscach przeprowadzania prac stwarzajacych zagrozenie zdrowia i
zycia nalezy umiescic¢ instrukcje z alarmowymi nr telefonéw oraz procedurg zachowan w sytuacjach
wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen. Pracownicy wykonujgcy prace ucigzliwe dla zdrowia
muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny niwelujgcy w wymaganym stopniu zagrozenia utraty
zdrowia, odpowiedni do rodzaju wystepujgcych podczas pracy zagrozeh. Wytyczona na placu
budowy droga ewakuacji musi by¢ bezwarunkowo drozna.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski
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