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Kod CPV 45000000-7 )
OST - B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Dane inwestycji
1.1. 1. Nazwa inwestycji

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych podczas robét termomodernizacyjnych budynku OLK SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych tylko
w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. Istotne zmiany nalezy zanotowa¢ w
pozycji rewizji tabelek rysunkéw budowlanych ze wczes$niejszym poinformowaniem autora dokumentaciji.

1.2. Zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku OLK SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ w tym:
SST — B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE
- wykonanie wygrodzenia terenu budowy
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowag tymczasowych obiektéw — wg. zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.
- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie
dostepu do punkéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania rob6t budowlanych
- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac
- inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Proj. Zagospodarowania Terenu
Budowy.

odkopanie $cian fundamentowych budynku na gtebokos$¢ do taw fundamentowych oraz ich zakopanie

po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

SST - B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

- zdemontowanie zewnetrznych kamer, tablic, o$wietlenia, uchwytéw na flagi skrzynek i innych

- demontaz w strefie attykowej $cian zewnetrznych ,fartuchéw” ostonowych z blachy trapezowej wraz z
podkonstrujcjg

- wykonanie niezbednych dla przeprowadzenia konstrukcji wsporczej przebi¢ w ptytach korytkowych

- na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zdemontowa¢ boczne poszycie i obrébki blacharskie attyk oraz
uszkodzone panele podsufitowe

- skucie stabych tynkéw

- skucie odspojonych powierzchni oktadzin klatek schodowych wraz z usunieciem zewnetrznej skorodowanej
warstwy muru o grubosci sredniej ok.3,0cm.

- usuniecie stabych, luznych czy odspojonych warstw papy

- zdemontowanie bocznych $cianek szklonych na klatkach schodowych KS1 i KS2

- zdemontowanie istniejacych rynien, rur spustowych, wpustéw zeliwnych, odgromienia i obrébek blacharskich

- demontaz zewnetrznych i wewnetrznych parapetéw

- demontaz ist. stolarki okiennej i drzwiowe] (wskazanej z proj. architekt.)

- demontaz elementéw stalowych przewidzianych do remontu — kraty okienne, Zzaluzje ostaniajace wyloty
czerpni, elementy przyscienne balustrad itp.

- skucie istniejgcych posadzek lub stabych warstw wylewki “posadzkowej’ na schodach i tarasach

- demontaz opasek wokot budynku

SST — B.03.00.00 WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
- montaz i demontaz rusztowan .
SST — B.04.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA

- przygotowanie osciezy

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz w oknach nawiewnikéw higrosterowanych

- osadzenie nowych podokiennikéw zewnetrznych

- osadzenie zdemontowanych parapetéw wewnetrznych

SST — B.05.00.00 POKRYCIA DACHOWE | TERMOIZOLACJA DACHU, OBROBKI BLACHA RSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

- docieplenie przestrzeni stropodachu dwudzielnego za pomoca granulatu z wetny mineralnej

- przygotowanie podioza i wykonanie warstw pokryciowych na potaciach dachow




- wykonanie obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych
- wymiane wszystkich wywiewek wentylacji stropodachu (na PVC o wysokosci ponad pofac jak istniejgce) i
wszystkich  rur odpowietrzajgcych kanalizacje na PVC

- na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zamontowaé boczne poszycie i obrobki blacharskie attyk oraz
uzupetni¢ panele podsufitowe

- wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy $cianach pionowych i

kominach
- montaz rynien i rur spustowych oraz wpustow do kanalizacji deszczowej z PCV
SST - B.06.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDYNKOW

- przygotowanie poditoza

- gruntowanie podioza

- montaz izolacji termicznej

- wykonanie detali elewacji (0scieza, krawedzie, szczeliny dylatacyjne)

- wykonanie warstwy zbrojonej

- gruntowanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy wykonczeniowej - zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe i

mozaikowe
- gruntowanie i wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg
SST - B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

- montaz stalowej konstrukcji wsporczej pod solary

- montaz systemowych stojakéw pod solary na konstrukcji wsporczej

SST — B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

- zamurowanie otworéw po zdemontowanych bocznych $ciankach szklonych na klatkach schodowych na
grubosé sciany, tj ok.48cm, przy uzyciu bloczkéw gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa

- nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownig $rednio o okoto 25cm w oparciu o gazobeton 800 na

zaprawie cem-wap 5MPa

ST —B.09.00.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

- wykonanie obwodowego wienca zelbetowego na attyce wysokosci 25cm

- naprawa elementéw zelbet. i wykonanie warstw wyréwnawczych na schodach i tarasach zewn. itp.

SST —B.10.00.00 ELEMENTY Z GIPS.-KART.

- w miejscach wskazanych w na rysunkach branzy c.o. wykona¢ obudowy estetyczne stosujgc optytowanie

gips-karton 12,5mm na stelazy systemowym

SST - B.11.00.00 OKEADZINY Z PLYTEK GRANITOWYCH
- przygotowanie podioza i wykonanie oktadzin z ptytek granitowych
SST —B.12.00.00 TYNKI WEWNETRZNE
- przygotowanie podioza i wykonanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych na $cianach
wewnetrznych
(dla gtebszych ubytkéw)
SST —B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

- przygotowanie podioza i malowanie scian wewnetrznych

- przygotowanie podioza i malowanie farbg chlorokauczukowa przewidziane do remontu elementy takie jak:
kraty okienne, zaluzje ostaniajgce wyloty czerpni, balustrady, elementy metalowe skrzynek nasciennych, czerpni,

kratek, rewizji itd.

- lakierowanie pochwytéw drewnianych

SST — B.14.00.00 INSTALOWANIE ZADASZE N ORAZ DROBNYCH ELEMENTOW

— nad wyjsciami zamontowac¢ cztery zadaszenia systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z piyt
poliweglanowych.

- montaz zdemontowanych kamer, tablic, oswietlenia, uchwytéw na flagi i innych po zakonczeniu prac
elewacyjnych. Uwzgledni¢ dospawanie przediuzen konstrukcji wsporczej niwelujacych grubosé
styropianu.

- zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne w otworach w $cianach

- montaz wyremontowanych elementéw stalowych — kraty okienne, Zzaluzje ostaniajgce wyloty czerpni,

elementy przyscienne balustrad itp.

- montaz klamer wylazowych na dach wraz z oporeczowaniem

SST - B.15.00.00 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

- przygotowanie podioza i wykonanie opaski z kostki betonowej (min.35MPa) gr.8cm na obwodzie
budynku, okraweznikowang obrzezami betonowymi 5x25x100cm

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych
Prace budowlane, wynikajace z opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru ,Projektu Organizacji Rob6t”, a w szczegdélnosci:
- zasilenie placu budowy w energie elektryczng
- punkt poboru wody
- odprowadzenie $ciekow
- zapewnienie pomieszczenh socjalnych, biurowych i magazynowych



- ogrodzenie terenu budowy
- wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych
- wykonanie innych prac okreslonych w Projekcie Organizacji Robot.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokdéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wia$ciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wilasciwym dla danego
zagadnienia

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Skarzysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej. W bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowego obiektu zlokalizowane sg inne budynki - uzytecznosci publicznej i mieszkalne. Teren
jest czesciowo ogrodzony, o powierzchni w znacznym stopniu porosnietej trawa, jednak duzy obszar zajmuje
nawierzchnia utwardzona parkingéw, dojs¢ i dojazdow. Nie przewiduje sie ingerencji w obecny stan
zagospodarowania terenu jak réwniez niekorzystnego oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

1.5.2. Informacje o obiekcie

Rzut obiektu objetego zakresem opracowania uksztattowany jest w formie litery L, zas caly kompleks z
czescig mieszkalng i uzytecznosci publicznej, ktére nie sg objete dokumentacja, przypomina litere E. Budynek
posiada 3 kondygnacje. Bryta prosta, wzbogacona licznymi schodami zewnetrznymi, pochylniami czy zadaszeniami.
Budynek posiada dachy ptaskie z pokryciem bitumicznym. Obecnie budynek nie spetnia normatywnych wymogéw
fizyki budowli, nie odpowiada réwniez oczekiwaniom estetycznym inwestora.

1.6. Organizacja i wymagania dotycz ace rob6t budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac prowadzonych
w oparciu o pozwolenie na budowe) oraz dokumentacje projektowa.

Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na
potrzeby budowy.

Wykonawca na wihasny koszt ustala lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rohét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
1.6.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych na roboty objete Umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona
na witasny koszt. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
1.6.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e



- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru jak i réwniez
organizacje terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energie elektryczng i wode.
- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegdtowy harmonogram robét gwarantujacy
ciggtos¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa.
- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.
- Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Prawa Budowlanego.
1.6.4. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczegoélowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢
zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.7. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
1.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.
1.7.2 Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem w czasie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane wykonywaniem robhoét
budowlanych. Jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela uszkodzonej instalacji lub urzadzenia.
Wykonawca na wtasny koszt usunie wszelkie szkody powstate w czasie robot.
1.7.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacych budynkéw i obiektéw budowlanych,
znajdujacych sie w strefie oddziatywania rob6t. Wszelkie zauwazone zmiany stanu technicznego tych obiektow
Wykonawca niezwtocznie zgtosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjecia decyzji o dalszym postepowaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektdw przed dalszymi zmianami.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
1.8.1 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z p6zn. zm.:

+Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisO6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz. warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz podejmie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem terenu materialami budowlanymi,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady bedag
systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe.

1.8.2. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz drogi pozarowe
wymagane odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.10 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca nig obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy



Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowaé organizacje roboét
budowlanych, w ktérej ustali zagospodarowanie placu budowy uwzgledniajace przygotowanie zaplecza budowy
na wtasny koszt.

1.12 Warunki dotycz ace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nalezy tak kontrolowaé¢ ruch samochodéw dostawczych, by transport materialéw nie spowodowat uszkodzen
chodnikéw oraz sasiadujgcych z placem budowy ulic.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dojs¢ do poszczegolnych posesji znajdujgcych sie
w rejonie budowy. Dojscia te bedg utrzymywane w nalezytym porzadku, zostang w spos6b wyrazny i bezpieczny
oddzielone od Terenu Budowy. W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sgsiadujace z nig posesje
Wykonawca przygotuje, uzgodniony z zarzadcg dojazd tymczasowy

1.13 Warunki dotycz gce organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét.
wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.14. Nazwy i kody

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Kod CPV 45112914-4 - Zagospodarowanie terenu

Kod CPV 45232460-4 - Roboty sanitarne

Kod CPV 45310000-3 - Roboty elektryczne

Kod CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV 45233251-3 - Roboty w zakresie wymiany nawierzchni

Kod CPV 45111000-9 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kod CPV 45443000-4 - roboty elewacyjne

Kod CPV 45262000-1 - specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kod CPV 45431000-7 — oktadziny

Kod CPV 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania
i badania prébek materiatu aby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatldw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materialdw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwos$é do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych tylko
w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije i na zadanie Inspektora nadzoru przedstawi do wgladu:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki
badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy (dla prac prowadzonych w opar  ciu 0 pozwolenie ha budow )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku



chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, recepty robocze, orzeczenia o jakosci materiatow i wyniki badan kontrolnych  beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe.
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne.
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.4.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbhidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Odbioér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetiajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT.

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej. energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
W przypadku robét ptatnych ryczattowo:
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce uwzgledniajgca wszystkie czynnosci,
wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, okreslonych w SST i PB.
Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie rohét, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét
czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu 0 umowe ryczattowa. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Obowi gzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujgace nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN Ilub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdélnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pbézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
zmianami
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne, montazowe
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obhcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B—02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do poditoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i plyty
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny

odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN:

DIN-1249 Szkio budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Wiasciwosci materiatdéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatéw walcowanych na zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B edzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymaga  n prawnych w odniesieniu do u zywanych
opatentowanych urz gdzen lub metod. B edzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziata  niach w tym
zakresie, przedstawiaj gc kopie atestow i innych wymaganych  $wiadectw.
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KOD CPV 45111200-0
SST - B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TE RENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogodlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem robd6t przygotowawczych oraz prac ziemnych podczas
realizacji zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
rob6t przygotowawczych na terenie budowy, do ktérych naleza:
- wykonanie wygrodzenia terenu budowy
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw — wg. zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.
- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie
dostepu do punkéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robét budowlanych
- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac
- inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Proj. Zagosp. Terenu Budowy.

- odkopanie scian fundamentowych budynku na gtebokos$¢ do taw fundamentowych oraz ich zakopanie
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogéinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy rozumieé i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ pojeé i okresdlen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ; ]
Podstawowe okres$lenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogdlnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzaj ace

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektéw tymczasowych wykona Wykonawca
na podstawie opracowanego przez Wykonawce Projektu Zagospodarowania Placu Budowy, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

5.3 Przytacza do sieci infrastruktury technicznej

Wykonawca wykona przytacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia elektryczna
i woda) po uzyskaniu zgody na podtaczenie sie do sieci od Uzytkownika obiektu oraz ustaleniu punkt poboru
wody oraz energii elektryczne;.
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Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczeh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejska, zapewniajacg zaopatrzenie w
wode w ilosci:

- niezbednej na potrzeby technologiczne,

- niezbednej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikajace z planowanego zatrudnienia na budowie,

- uwzgledniajgcej wymagania do celéw ochrony pozarowe;.

5.4. Wywo0z gruzu i innych elementéw pochodz  acych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane (uprawnione) wysypiska. Wszystkie
odpady zawierajgce materiaty niebezpieczne, w tym papa beda wywozone w miare postepowania robét
rozbiérkowych i przekazywane na sktadowiska uprawnione.
»Z chwil g przejecia placu budowy Wykonawca staje si e wiascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi
bedzie post epowat zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami, a w szczegolno $ci: z ustaw g z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z p6 zn. zm.).”

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako $ci materiatow

Wymagana jako$¢é materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Realizacja rob6t musi by¢ zgodna z wymaganiami norm polskich,
przepisbw oraz ze sztukg inzynierskg. Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych materiatow
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawca
7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy objetych umowag robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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KOD CPV CPV 45111300-1
SST - B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob4t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w tym:
- zdemontowanie zewnetrznych kamer, tablic, o$wietlenia, uchwytéw na flagi skrzynek i innych

- demontaz w strefie attykowej $cian zewnetrznych ,fartuchéw” ostonowych z blachy trapezowej wraz z

podkonstrujcjg
- wykonanie niezbednych dla przeprowadzenia konstrukcji wsporczej przebié¢ w ptytach korytkowych

- na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zdemontowa¢ boczne poszycie i obrobki blacharskie attyk oraz
uszkodzone panele podsufitowe

- skucie stabych tynkéw

- skucie odspojonych powierzchni oktadzin klatek schodowych wraz z usunieciem zewnetrznej skorodowanej
warstwy muru o grubosci Sredniej ok.3,0cm.

- usuniecie stabych, luznych czy odspojonych warstw papy

- zdemontowanie bocznych $cianek szklonych na klatkach schodowych KS1 i KS2

- zdemontowanie istniejgcych rynien, rur spustowych, wpustéw zeliwnych, odgromienia i obrébek blacharskich

- demontaz zewnetrznych i wewnetrznych parapetow

- demontaz ist. stolarki okiennej i drzwiowe] (wskazanej z proj. architekt.)

- demontaz elementéw stalowych przewidzanych do remontu — kraty okienne, zaluzje ostaniajgce wyloty
czerpni, elementy przécienne balustrad itp.

- skucie istniejacych posadzek lub stabych warstw wylewki “posadzkowej” na schodach i tarasach

- demontaz opasek wokdét budynku

Niniejszg Szczegb6towa Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogolnobudowlanych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi

OST.01 oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotycz ace materialéw i wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Roboty zwigzane
z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina
sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
mioty do kruszenia, mogg byé uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi odbywa¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrécié
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szczegllna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowacé
uszkodzenie ciata.
5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.  00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:, miejsce prac oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,
zapozna¢ pracownikbw z programem robét rozbidrkowych, demontazowych, sposobie skladowania,
przemieszczania, zatadunki i wywozu gruzu oraz odpadoéw i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢
w spos6b uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0sOb nieupowaznionych ~w obreb  prac  rozbiérkowych
i oznakowa¢ tablicami  ostrzegawczymi. Dla potrzeb transportu pionowego gruzu i odpadéw Wykonawca
zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas robét Wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb
tymczasowego skladowania gruzu i odpadéw. Przy wykonywaniu robdét elewacyjnych oraz na potaci dachowej
Wykonawca zobowigzany jest oznakowac i zabezpieczyé teren robdt, jak tez zorganizowa¢ roboty w sposob
umozliwiajgcy uzytkowanie terenéw przylegtych oraz samego obiektu. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i 0s6b, odpowiada tez za utrzymanie czystosci w zwigzku z prowadzonymi robotami.
5.4. Roboty rozhiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne
badanie konstrukciji i stanu technicznego poszczegdéinych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowa¢ plac rozbiérki
Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od
demontazu instalaciji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty
z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz zas$ spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali. Mur z cegtly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegoéine
cegly (lub bloczki) i spuszczajac je rynna.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z p6zn. zm.:

+Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie whascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami”.

Po zakonczeniu robét rozhiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakosci robét podlega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych, porzadkowych przeprowadzonych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE i
umowie. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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KOD CPV 45262120-8, 45262110-5
SST - B.03.00.00 WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rusztowan zewnetrznych oraz ich demontazu.

Niniejszg Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogdlnobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje€ i okresdlen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ; ]
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobéw budowlanych

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Rusztowania powinny byé pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich jak i przez producenta rusztowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzaj ace
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynno  $ci
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac:
— zestaw rusztowan przysciennych.
Wymagane czynnosci:
— posadowienie stojakow,
— montaz rusztowan,
— mocowanie rusztowan do scian,
— wykonanie pionéw komunikacyjnych,
— wykonanie zabezpieczenh ochronnych,
— demontaz rusztowan.
5.3 Zasady wykonania robét
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
wykonania danego typu rusztowan.
Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:
- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,
- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢.
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Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty 0 powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci
materiatéw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego
rodzaju robat.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr pomostéw roboczych jest
zabronione. Obcigzenie pomostow ponad okreslong ich no$nos$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz
pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno byé dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako $ci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.2 Kontrola jako $ci wykonania rob6t

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ metody montazu z obowigzujgcymi przepisami i normami, projektem montazu i spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

- stabilnos¢ konstrukciji

6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami kreslonymiw
STWIORB i umowie z Wykonawca,

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT )
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i
umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty ]

- Okreslone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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KOD CPV 45421100-5
SST - B.04.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang stolarki podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob4t budowlanych
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wymiany stolarki w tym:
- przygotowanie osciezy
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz w oknach nawiewnikéw higrosterowanych
- osadzenie nowych podokiennikow zewnetrznych
- osadzenie nowych parapetéw wewnetrznych dla okien na najnizszym poziomie
Niniejszg Szczegbdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogéinobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumieé i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
14 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje€ i okresdlen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyroboéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
2.2 Okna PCV

Okna zewnetrzne z profili PCV (zgodnosc¢ z aprobatg), szesciokomorowe w kolorze biatym z zestawem 2-
szybowym; okucia typu obwiedniowego; montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach, funkcja mikrowentylac;ji i
rozszczelniania; Sposob otwierania i szczegétowe parametry zgodnie z dokumentacjg projektowa;

Ze wzgledu na wystepowanie duzych skrzydet nalezy zastosowa¢ wzmocnione profile.
2.3 Drzwi zewn etrzne aluminiowe przeszklone
Stolarka aluminiowa, z zestawami szybowymi w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki wedtug
projektu architektonicznego.
2.4 Drzwi zewn etrzne stalowewe petne
Drzwi zewnerzne stalowe, petne w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki wedtug projektu
architektonicznego.
25 Drzwi wewn etrzne aluminiowe przeszklone

Stolarka aluminiowa, z zestawami szybowymi w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki wedtug
projektu architektonicznego.
2.6 Nawiewniki

W oknach (réwniez istniejacych) przewidzie¢ montaz nawiewnikéw higrosterowanych lub innych o takich
parametrach (tj o przeptywie pow. 5-30m*/h przy wilgotnosci 35-70%).

2.7 Parapety

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze popielatym RAL 7039 (wystajacych 5cm
poza lico nowej, projektowanej elewacji — czyli ok. 22-25cm poza lico stolarki)

Parapety wewnetrzne zamontowac¢ dla okien na najnizszym poziomie po zdemontowaniu istniejgcych
(parapety na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych nie mogg zmniejsza¢ szerokosci drog ewakuacyjnych, tj
nie mogg wystawac¢ poza lico $ciany lub znajdujgcego sie ponizej grzejnika). Stosowac parapety z ptyt meblowych
Z laminatem postformingowym w kolorze jasnego drewna.

2.8 Skltadowanie materiatéw i transport
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogdlnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Podczas prowadzonych prac nalezy szczegolng uwage zwrdci¢é na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podtdg, instalacji c.o., o$wietlenia oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem robét usungé doprowadzajac pomieszczenia do stanu
pierwotnego.
5.2. Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci€¢. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. W otworach facznika wykonaé wzmocnienie z ram stalowych.
5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowa. Ustawione okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1
m wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Réznice wymiardw po
przekatnych nie powinny byé wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej
do 2 m; 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy dokfadnie zamknggé.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako $ci materiatow
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z wytycznymi producenta stolarki. Dla dokonania
oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

Dla sprawdzenia zgodnosci wymiarow gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych)
nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiar6éw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczego6towych elementow,

- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.

Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materialtdw nalezy poréwnaé wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow
konstrukcyjnych nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
W zakresie jakosci materiatdbw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi byé uzgodniona
z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢: sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czes$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajacych i wtazéw powinna byé zgodna oraz z PN i Aprobatami
Technicznymi ITB dla poszczegélnych materialéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegolnosci powinny byé oceniane:
- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary nalezy sprawdzi¢
z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodno$¢ materiatdw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i poréwnanie ich z
zastosowanymi materiatami,
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury
zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
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7

8

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE i umowie

9

PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

Inne dokumenty

Okreslone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.
PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogolne badania
wymagania.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

21



KOD CPV 45261000-4, 45422000-1, 45320000-6

SST - B.05.00.00 POKRYCIA DACHOWE | TERMOIZOLACJA DACHHU, OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz
rynnami podczas realizacji zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO
SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- docieplenie przestrzeni stropodachu dwudzielnego za pomocg granulatu z wetny mineralnej

- przygotowanie podfoza i wykonanie warstw pokryciowych na potaciach dachow
- wykonanie obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych

- wymiane wszystkich wywiewek wentylacji stropodachu (na PVC o wysokosci ponad pota¢ jak istniejace) i
wszystkich rur odpowietrzajacych kanalizacje na PVC

- na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zamontowaé boczne poszycie i obrobki blacharskie attyk oraz
uzupetni¢ panele podsufitowe

- wykonac obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy scianach pionowych i
kominach

- montaz rynien i rur spustowych oraz wpustéw do kanalizacji deszczowej z PCV

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogéinobudowlanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE oraz ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4 Informacje o terenie budowy; )

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Szczegotowe wymagania dotyczace gtéwnych materiatdéw potrzebnych do realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
2.2. Wykaz materiatéw podstawowych

Termoizolacja -granulat z wetny mineralnej - (lambda<0,05) zastosowac¢ Srednig grubos¢ warstwy
granulatu réowng 20,0cm co przetozy sie na okoto 10cm (zgodnie z audytem) w
najcienszych miejscach.

-styropian — EPS100-036 grubosci wg proj. architektonicznego

Pasy z wiékna gramatura min. 60g/m2; szeroko$¢ min. 30 cm
szklanego

Papa podktadowa SBS |bitum — SBS

wktadka no$na — wiéknina poliestrowa

grubosé — 4,0 mm

gwarancja - minimum 10-lat dla kompleksowego rozwigzania zastosowanego w
dokumentacji

Papa nawierzchnowa |bitum — SBS

SBS wktadka no$na — widknina poliestrowa

grubos$¢ — 5,0 mm

gwarancja - minimum 10-lat dla kompleksowego rozwigzania zastosowanego w
dokumentacji

Obudowa przewodéw |ptyta OSB-3 gr. 18 mm na konstrukgji stalowej
instalacyjnych

Poszycie scianki blacha trapezowa o drobnym profilu T6-T8, ze stali powlekanej gr.0,7mm
attykowej

Obrébki blacharskie blacha powlekana w kolorystyce 7039RAL grubosci min 0,7mm

Kominki wentylacyjne | PCV - przekroje elementow wg rysunkéw architektonicznych
praz materiaty do
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odprowadzania wod
opadowych

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.3 Skfadowanie materiatéw i transport
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
3.1 Sprzet i narz edzia potrzebne do robét pokryciowych
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
« maly palnik do obrébek dekarskich,
« palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
« butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
 szpachelka,
* n6éz do ciecia papy,
» watek dociskowy z silikonowg rolka,
« przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwia¢ swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg
lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegdinych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac¢
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Blache stalowag oraz wyroby z
blachy docina¢ narzedziami specjalistycznymi, nie wytwarzajgcymi temperatury.

3.2 Maszyny i agregaty wdmuchuj ace

Maszyny i agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢ tak aby ich wydajnosé byta dostosowana do rodzaju istniejgcej
konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz $cianek
azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta
uktadana réwnomiernie.
Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia wykonawcy przy tego rodzaju stropodachach moga
powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowacé tzw. ,kieszenie”.
Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnosci od 4m3/h do 10m?3/h.
Kazde z urzadzen winno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyne lub
agregat musi by¢ przeszkolony przez kierownika robét.

3.3 Sprzet techniczny potrzebny do docieplenia za pomoc g granulatu z wetny mineralnej

- Aparat fotograficzny cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni

- Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych

- Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek azurowych

- Wycinaki stalowe oraz miotki reczne

- Wiertarka udarowa

- Miotek udarowy

- Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca do kontroli wdmuchiwanego
granulatu i przestrzeni poddachowej

- Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujacej

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowaé¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
W pracach nalezy uzywac¢ srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towaréw.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
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Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozhiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.1. Wymagania dotycz ace wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu dw udzielnego za pomoc a
granulatu z welny mineralnej
5.1.1  Roboty przygotowawcze

0 zabezpieczenie terenu wokdt obiektu

ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych
rozmieszczenie paczek granulatu

wciggniecie wezy elastycznych na dach

whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach
wytrasowanie otworéw technologicznych

I A |

wyciecie otworéw

5.1.2  Ocieplenie stropodachu granulatem

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych przez
monteréw izolacji cieplnej. Spos6b wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym,
ze kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu
przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktére sterujgcy uzupetnia
granulatem. W celu réwnomiernego ufozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomoca
specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. tgacznos$¢ operatora maszyny
wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu
(radiotelefon).
Nalezy wykonaé¢ sukcesywne wraz z postepem robo6t fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do protokétu odbioru robét. Powyzsze potraktowac jako zalecenie, nie jako
obligatoryjny wymaég.
Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy izolacji i odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru, nalezy zaklejenie otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu
odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej — dla
stropodachu. Otwory nawiercone w $cianach nalezy zasklepi¢, a nastepnie ,przykry¢” warstwg styropianu podczas
prac dociepleniowych na elewacji lub papa termozgrzewalng na potaci stropodachu.
Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewnga przykleja sie kominki wentylacyjne i obrobienie ich papg
termozgrzewalng. Docelowo zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropodachowej przez otwory nawiewne w $cianach o
tacznej powierzchni 2,0m2 zabezpieczone metalowymi kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciw owadom. Wywiew
przez kominki wentylacyjne w potaci dachu o tacznej powierzchni 2,0m2. Przyja¢ 100 otworéw w $cianach o srednicy
200mm i 250 kominkéw PVC o $rednicy 100mm — lub o wymiarach zblizonych. Otwory i kominki rozmieszczaé
réwnomiernie, zgodnie ze sztukg budowlana, zachowujac minimum 100cm od kominéw, czerpni itp.
Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezaco przed ich zakryciem.

5.2.Wymagania dotycz ace wykonania pokrycia dachowego dla stropodachéw pe tnych
5.2.1. Wymagania dotycz gce przygotowania podto za pod pokrycia dachowe z papy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu
albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.
Uwaga Wymagania ogdine — dla wykonania podtozy np.:
- Z ptyt zelbetowych,
- Z piyt styropianowych,
-z gtadzi cementowej,
-z piyt twardych z welny mineralnej,
-z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnos$ci podtoza - podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.
5.2.2 Utozenie ptyt termoizolacyjnych.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac za pomoca kleju bitumicznego trwale plastycznego przeznaczonego do
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klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo — 3 - 4 paski szer. ok. 4 cm na szerokosci 1 m — zuzycie kleju
ok. 0,3-0,5 kg/m2). Oprocz mocowania za pomoca kleju zaleca sie dodatkowo zastosowanie tacznikéw
mechanicznych

W strefie brzegowej i naroznej dachu, ptyty nalezy dodatkowo mocowaé¢ za pomoca tacznikow mechanicznych lub
zwiekszy¢ zuzycie kleju.

5.2.3 Wykonanie pokrycia dachowego
Podstawowe zasady wykonawcze

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wlasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
« duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze
papy zgrzewalnej),
« wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatlym elementom
pokrycia dachowego.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i
dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw, wykonujac potrzebne do ich doboru préby.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw
dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukltadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé
mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Aplikacje papy zaczynamy od najnizszego punktu (okapu) przesuwajac stopniowo w strone kalenicy.
Pape podkiadowag nalezy rozwingé¢ (,na sucho”) w miejscu, w ktdorym bedzie ukladana, a nastepnie po
przymiarce ( z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu — mocujemy kotki mechaniczne
na zaktadach wzdtuznych poprzez termoizolacje do nosnego podioza.
Zastosowac¢ systemowe metalowe taczniki mechaniczne do betonu. Wybrany przez wykonawce producent tgcznikow
winien okresli¢ po prébach na budowie w zaleznosci od stanu podtoza i typu tacznikéw glebokos¢ zakotwienia w
podtozu i ilos¢ tacznikéw (nie mniej niz 3szt/m2 w strefie srodkowej, 6szt/m2 w strefie krawedziowej, 9szt/m2 w strefie
naroznej)
Po zamocowaniu kotkéw nalezy doktadnie zgrza¢ tgczenia papy podktadowej, w taki spos6b, aby catkowicie
zakry¢ kotki — w ten sposéb uzyskujemy catkowicie wodoszczelng powloke.
Szeroko$¢ zaktadow przy papie podkladowej wynosi:
- zaktady czotowe min. 15cm,
- zaktady wzdtuzne min. 14cm
Papa podktadowa powinna mie¢ odpowiednig wypltywke na zaktadach, ktéra $wiadczy o szczelnym potgczeniu
zaktadéw wzdtuznych i czotowych; szerokos$¢ wyptywki od 0.5cm do max. 2.0cm.
Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie ukiadana, a
nastepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu — zwina¢ jg z dwéch
koncéw do srodka. Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien
by¢ tak ustawiony, aby ptomien podgrzewat jednoczes$nie podioze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej (folii tatwotopliwej). Pape zgrzewamy cofajac sie, jednoczesnie jg rozwijajac. Poszczegdlne arkusze
papy ukfadamy tak, aby zachowa¢ uktad tzw. cegielki, czyli przesuwajac sie w goére przesuwamy jednoczesnie
poczatkowy arkusz papy o % rolki, tak, aby zaklady czotowe i wzdluzne nie pokrywaly sie (taka sama zasada
obowigzuje przy montazu kotkami papy podkiadowej), dodatkowo pape nawierzchniowg nalezy w taki sam
sposéb przesunaé wzgledem papy podkltadowej. Pape nawierzchniowg zgrzewamy zachowujgc odpowiednie
szerokosci zaktadéw: czotowe - min. 12 do 15cm, wzdiuzne — min. 10cm.
Jednoczes$nie uzywamy waltkéw do watlowania papy zgrzewalnej; przez co uzyskujemy na laczeniach papy
tzw. wyptywke, ktéra $wiadczy o dobrym potaczeniu zaktadéw wzdtuznych i czotowych. Szeroko$¢ wyptywki
powinna wynosi¢ od 0.5cm do max. 2.0cm. Wptyw asfaltu z boku rolki posypujemy ta samg posypka, ktéra znajduje
sie na wierzchniej warstwie papy termozgrzewalnej, a jest dostarczona razem z papa na plac budowy przez
producenta lub zakupiona przez Wykonawce,
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogoélnie znane. Nalezy jednak zwr6ci¢ szczegllng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
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5.3.Wymagania dotycz ace wykonania pokrycia dachowego dla stropodachéw we ntylowanych

Wykona¢ nowe pokrycie wg nastepujacego porzadku: papa podktadowa modyfikowana SBS o grubosci min.
4,0mm zgrzewana do podtoza i papa nawierzchniowa modyfikowana SBS o grubosci min. 5,0mm zgrzewana do
warstwy podktadowej. Prace pokryciowe nalezy wykonaé analogicznie jak dla stropodachow petnych.

5.4. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,7mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15<C. Robdét nie mo zna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Odprowadzanie wéd opadowych (rynny i rury spus towe)

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyprofilowane w
styropianie spadki w postaci klinéw.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm, spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach ( nie mniej niz 0,5% ) , zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego , brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci , rynny powinny by¢ potaczone z
rurami spustowymi, najwieksza diugosé rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odlegtos¢é miedzy
sgsiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z cztondw taczonych odpowiednimi tacznikami. Rury spustowe
powinny byé mocowane do scian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych 3m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach , rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy diugosci rur
wiekszych niz 10m , odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz
3mm.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania pokry ¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT )
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE i

umowie.

8.1. Podstaw e do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych st anowi stwierdzenie zgodno $ciich
wykonania z dokumentacj g projektow g i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podio za

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.3. 0Ogdblne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
— podioza (deskowania),
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- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kofncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

C) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

- odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy.

- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

- Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych
przez pomiar szer. zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m .

8.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spust owych powinien obejmowa ¢:
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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KOD CPV 45320000-6, CPV 45442120-4
SST - B.06.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDY NKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) podczas
realizacji zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZzOZ W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robdt ogéinobudowlanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

- przygotowanie poditoza

- gruntowanie podioza

- montaz izolacji termicznej

- wykonanie detali elewacji (0scieza, krawedzie, szczeliny dylatacyjne)

- wykonanie warstwy zbrojonej

- gruntowanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy wykonczeniowej - zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe i

mozaikowe

- gruntowanie i wykonanie powtok malarskich farbg silikonowg

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawionow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyroboéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Szczegb6towe wymagania dotyczace materiatdw potrzebnych do realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Oplytowanie ptyty OSB-3 gr.18 mm

Emulsja gruntuj aca impregnat do gruntowania i wzmacniania wszystkich nienasigkliwych, ostabionych i zbyt
chtonnych podtozy budowlanych lub inny o parametrach minimalnych - wodna dyspersja
zywicy akrylowej temperatura stosowania  5-25 stopni C;

Zaprawa klej gca do $ciany murowane - cementowa zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych w
styropianu bezspoinowych systemach ocieplen budynkoéw ; przyczepnos$¢ do betonu 20,3 MPa,
przyczepnos¢ do styropianu 20,08 MPa, temperatura stosowania 5-25 stopni C;

ptyty OSB - klej do styropianu w piance

podmuréwka - dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Termoizolacja samogasnace plyty polistyrenu spienionego odmiany:

EPS 100-036 $ciany podmuréwki i piwnic, attyki oraz na podiozu z ptyt OSB
EPS 70-036 — pozostate elementy

Nalezy zastosowac¢ nastepujace grubosci styropianu:

- §ciany kondygnacji nadziemnych 15,0cm
- $ciany fundamentowe i podmuréwka 12,0cm
- o$cieza otworéw 2,0-3,0cm
- wewnetrzna czesc i wierzch attyk 5,0cm

- schodéw i oporowe 2,0cm (lokalnie brak docieplenia)
- stropodach niewentylowany 20,0cm
- stropodach wentylowany min.10,0cm (granulat wetny)

Hydroizolacja dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (przyja¢ grubosé¢ ok. 3mm tj. dla warunkéw

normalnych), folia kubetkowa
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Zaprawa klej gca do cementowa ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI do mocowania ptyt
zatapiania siatki styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ocieplen
budynkéw ; przyczepnos¢ do betonu 20,6 MPa, przyczepnos$c¢ do styropianu 20,11 MPa,
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Warstwa zbrojona siatka z wtdkna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowej przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w zaprawach, gesto$¢ minimum 145g/m2

Podktad pod tynk Systemowy preparat gruntujacy dostosowany do warstwy wykonczeniowej
Warstwa tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o fakturze nakrapianej granulaciji
wyko fczeniowa dia 1,5 mm, temperatura stosowania 5-25 stopni C;

sclan

Warstwa tynk mozaikowy

wyko nczeniowa dla
$cian podmurowki

Srodek gruntujacy Srodek gruntujacy pod farby silikonowe o parametrach:

(pod farb e) temp. stosowania 5-30 stopni C;

Farba elewacyjna Elewacyjna farba silikonowa; stopien potysku - mat

Profile cokotowe elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztalttowania dolnej
(startowe) krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,
Narozniki ochronne narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Listwy kraw edziowe elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. os$cieznicami),

Kotki rozporowe wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkow termicznych,

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac dociepleniowych powinny mieé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na

opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplenio wych wyrobéw nieznanego pochodzenia oraz wyrobéw
nie wchodz acych w sktad odmiennych systeméw dociepleniowych, ¢ zyli wyrobow od ré znych producentow.
Przyj ecie materiatéw i wyrobéw na budow e powinno by ¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2 Skltadowanie materiatéw i transport

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,
- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - piyty ze styropianu przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzetinarz edzia
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
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stosowanych do robdt elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materialtdbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- do nakladania kolejnych powlok- tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty,pedzle itp.) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéow
(zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

- pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
W pracach nalezy uzywa¢ $rodki transportu zapewniajgce wilasciwg jakos¢ przewozonych towardw. Sposéb
transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek
i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach. Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze
zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ]
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.1. Warunki przyst gpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych.

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

Roboty dociepleniowe wykonywac¢ nalezy po zakonczeniu rob6t wymiany stolarki, rob6t naprawczych tynkow

zewnetrznych, po uprzednim przygotowaniu poditozy.

5.2. Wymagania dotycz ace podio za pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,

twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania

pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena

zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocag mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe

monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej

powierzchni poditoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —

zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych

wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off', przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podto za

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i
warstw malarskich.

- uzupetnienie powstatych ubytkbw w istniejagcej warstwie tynkéw zewnetrznych czy tez na
powierzchni $cian za pomocg zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersiji
akrylowej (do gtebokosci 1,0cm), rozwigzanie jak wyzej lecz wielowarstwowe  zastosowaé dla ubytkow
1,0-2,0cm; gebsze bruzdy wypetnia¢ ptytami styropianowymi stabe, chtonne lub pylace podioza gruntowac
emulsjg gruntujaca,
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- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz  przez
producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone  antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  n (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podifoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

Montaz piyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocag sznuréw wyznaczyé
ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa na powierzchni min. 40% piyty) lub pacag
zgbkowang na catej powierzchni plyty.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe]) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos$é tacznikdw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich
rozstaw (6szt. na 1m2, gtebokos$¢ zakotwienia w murze minimum 9cm).Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a hastepnie wkrecié lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojgacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ mase podktadowa.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie
Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej. Po natozeniu warstwy podktadowej
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

55 Wykonanie powtok malarskich na istniej  acych tynkach

Krawedz stropu nad parkingiem (wg rysunkéw) tylko malowaé farbg silikonowa, po uprzednim remoncie
powierzchni. Farbe nalezy nanies¢ dwukrotnie w postaci cienkich rownomiernych warstw. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

5.6 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  n (BSO) dla $cian fundamentowych

Przygotowane podtoze zaszpachlowaé roztworem wodnym dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Wykona¢ izolacje pionowg z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej (przyjaé
grubosé ok. 3mm tj. dla warunkéw normalnych). P6zZniejsze klejenie plyt styropianowych wykonaé przy uzyciu
$rodkdéw wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej do klejenia styropianu. Plyty
termoizolacyje zabezpieczy¢ przed naporem gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowag. Opisane w
powyzszym punkcie prace mozna przeprowadzi¢ ze wzgledéw technologicznych po wykonaniu elewacji. Nie
stosowa¢ kotkowania.
5.7 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  n (BSO) dla $cian podmurdéwki powy zej poziomu opaski

Na $cianach podmuréwki wykonaé jak gruncie izolacje pionowa z zastosowaniem dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej (przyja¢ grubo$¢ ok. 3mm ftj. dla warunkéw normalnych). Pézniejsze klejenie ptyt
styropianowych wykonaé przy uzyciu srodkéw wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej do
klejenia styropianu. Stosowa¢ kotkowanie jak na Scianach parteru.

Wykonanie kolejnych powtok wierzchnich na styropianiei: warstwa zaprawy do zatapiania siatki z zatopiong wewnatrz
podwojng siatkg z wtdkna szklanego (pasy siatki uktada¢ z ok. 10cm zakladem), podkifad systemowy, tynk
mozaikowy.
5.8 Slupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek

Stupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek wykonczy¢ zgodnie z dyspozycjami na rysunkach — zastosowac¢
oplytowanie OSB-3 gr.18mm, styropian EPS100-036 gr.5cm mocowany mechanicznie i na kleju w piance, wykonczyé
tynkiem cienkowarstwowym jak Sciany.

Podczas nakiadania kolejnych powtok systemu ocieplen iowego nale zy $cisle przestrzega €
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz warunkoéw atmosferycznych.
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6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jako s$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materialtdbw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami.

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola rob6t
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji -
dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot

ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

- prawidtowosci wykonania powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatagczone

wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do

wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslonew OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).
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(CPV 45262400-5)
SST - B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem stalowej konstrukcji wiatrotapu bocznego podczas realizacji
zadania
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :
- montaz stalowej konstrukcji wsporczej pod solary
- montaz systemowych stojakdéw pod solary na konstrukcji wsporczej
Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogéinobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
oraz ze Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Wyszczeg0blnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ pojeé i okre slen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobéw budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace materialtéw podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgodg Inspektora jesli posiadajg Aprobate
Techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna: mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,
dla ceownikéw PN-86/H-93403,
dla zetownikéw PN-55/H-93405
dla dwuteownikéw PN-86/H-93407
Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na prébkach ISO Charpy'ego w
temperaturze -200C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze
-40(1C).
Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii
ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-
05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym konstrukcje.
Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow, asortymentow i wkasnosci.
2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze
Spetione muszg byé wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegOlne asortymenty. Materialty spawalnicze nalezy
przechowywaé ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny byé oddzielone od
pozostatych.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

34



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogolnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE
5.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegéw

Ciecie elementéw i obrabianie brzegoéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak
by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowac ciecie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne.
Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni
ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére podlega¢ bedg
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub
wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla,
grotu, naciekow i rozpryskow materiatu.

5.2 . Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia sie:

wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgc;ji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

\Wymiar nominalny [mm] [Dopuszczalne odchyiki wymiaru (£),[mm]

ponad do przytaczeniowego lswobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia grotu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-
10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca
sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 [JC, a stali 0 podwyzszonej
wytrzymatosci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury
powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin
nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegoéw elementéw mozna wykonywac¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzeline i nierébwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig (np. przez zastosowanie
odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierka lub
frezarkg albo stosowac inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami
producentéw.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie na powierzchni otuliny
elektrod tzw. wykwitéw tj. biatych krysztatow $wiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym
powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie
elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekraczaé¢ 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnie¢. W
spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementéw.
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5.5. Wykonanie pot gczen statych na miejscu budowy

5.5.1. Potaczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. Spawanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzic¢
mozna w temperaturach powyzej 5[1C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja
spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin
polegajace na ogledzinach. Powtoke antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05
5.6. Monta z i rusztowania monta zowe
Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u
Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementoéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,
- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,
- W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu 5 cm.
5.7. Monta z stojakéw systemowych
Montaz i sposéb rozmieszczenia stojakdw pod solary wykonac $cisle wg wytycznych producenta stojakow.
System stojakéw powinien spetniaé wymogi montazowe zastosowanych kolektoréw

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do montazu. Do materiatéw, ktorych producenci sg
zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
- rury, profile, ksztattowniki,
- gotowy wyréb - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,
- odchytki wymiaréw liniowych,
- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/S-10050
- badania obrébki spoin,
- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang

Przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdow nie powinny mieé ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych koncow.

Profile konstrukcji nie moga by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej ptaszczyznie. Spoiny (spawy)
musza by¢ dobrze wtopione w profile, po zakonczeniu spoiny powinny byé wyczyszczone.

Zamocowanie elementu S$lusarki budowlanej powinno byé sztywne w kazdym gniezdzie (miejscu
kotwienia). Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzié zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE i
umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami , nalezy
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz
nakaza¢ powtorne wykonanie robét

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

PN-H-04623

PN-H-04651
PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07

PN-H-84030-02

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-82054

PN-M-82054-03

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

0goblnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia

Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci.

Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i Seliwa do malowania.
Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji

stalowych. Ogdélne wytyczne

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego
przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

37



KOD CPV 45262520-2
SST - B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych podczas realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét murowych w tym:
— zamurowanie otworéw po zdemontowanych bocznych $ciankach szklonych na klatkach schodowych na
grubos¢ sciany, tj ok.48cm, przy uzyciu bloczkéw gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa
- nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownig $rednio o okoto 25cm w oparciu o gazobeton 800 na
zaprawie cem-wap 5MPa

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robdt ogéinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNEoraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz ace materialéw i wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Pustaki z gazobetonu

Pustaki z gazobetonu odmiany 800 przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cem.-wap M5.
2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapien  ne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogdlnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Zakres i technologia rob6t opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Prace nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé kotwy taczace. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych
nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robét murowych nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik
Projektu moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania,
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem

i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy

wykonywa¢ tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek

w wymiarach i usytuowaniu otworoéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen

kontroli jakosci (atestéw) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym

wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania bloczkédw w murze w stykach muréw i naro  znikach

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN

— 68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatkg milimetrowg nalezy
przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy
grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczy  zny oraz sprawdzenie prostoliniowo  $ci

kraw edzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopaditych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
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powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1
mm wielkos$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowo $ci powierzchnii kraw edzi muru

Nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowo $ci warstw cegiet i bloczkéw.

Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o diugosci
ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomi edzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Roboty murowe podlegajg
zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbidr rob6t murowych powinien sie obyé przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych.
8.2. Warunki odbioru $cian z cegty - zgodnie z zaleceniami producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
- na dhugosci 1m 3
- ha calej pow. $ciany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- ha wysokoscilm 3
- na wysokosci 1 kondygnacji 5
- na calej wysokosci sciany 15
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
- na dhugosci 1m 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- na dhugosci 1m 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
- na dhugosci 1m 3

- na dlugosci calej sciany -
- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm

- szerokosc +5, -3
- wysokosé +10, -5
- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100cm
- szerokos¢ +10, -5
- wysokos¢é +10, -5

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych
Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczace elementéw murowych

Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
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KOD CPV 45262300-4
SST - B.09.00.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami zelbetowymi i betonowymi podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-

KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét ogélnobudowlanych takich jak:
- wykonanie obwodowego wienca zelbetowego na attyce wysokosci 25cm
— naprawa elementéw zelbet. i wykonanie warstw wyréwnawczych na schodach i tarasach zewn. itp.
Niniejszg Szczeg6lowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robot ogélnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niegj

niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz ace materialéw i wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatdw potrzebnych do realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.2 Wymagania dotycz gce materiatéw i wyrobéw budowlanych zwi  gzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych i betonowych.
2.2.1. Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢

- maty skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym
- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu
W celu otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego s$rodowiska, nalezy stosowaé wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odpornosci na wptywy chemiczne.
Do produkcji betonu zaleca sie stosowaé¢ cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:
zawarto$¢ krzemianu wapnia tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 5%
zawarto$¢ alkaliéw do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%
Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé
wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do badanh
materialowych i przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zadanie powtdérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng. Kontrola cementu winna obejmowac:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 (2),
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300 (2),
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach nie rozpadajacych sie w
wodzie. Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08 (3).

2.2.2 Kruszywo grube
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposoéb, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie
mieszaly sie.
Do betonu klasy B25 i nizszych mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
zawarto$¢ pytdw mineralnych -do 1%,
zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) —20%,
wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych — 16%, a dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,
nasigkliwosé —do 1,2%,
mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej- do 2%,
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mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02(4) —do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34(5) nie wywolujgca zwiekszenia wymiarow
linowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki- do0,1%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwir powinien spetia¢ wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki ,30" w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru, badang metoda bezposrednia wg normy BN-84/6774-02 (4),
ogranicza sie do 10%.
Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach
nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny. Zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Przy najmniejszym wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wiekszym od 10cm oraz przy najmniejszej
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia mierzonej w $wietle, nie mniejszej niz 10cm dopuszcza sie stosowanie kruszywa
o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw, a nie
zaktécity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 (5), oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonac¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (11),
oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (31),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 (7),
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-
86/B-06712 (5) uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (8) dla korygowanej recepty roboczej
betonu.

2.2.3 Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢é poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w granicach:
do 0,25mm 14-19%,
do 0,50mm 33-48%,
do 1,00mm 57-75%.
Zaleca sie, aby punkt piaskowy wynosit:
35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,
30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,
25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
zawarto$¢ pytdw mineralnych- nie wiecej niz 1,5%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki- 0,2%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26 (9).
Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 (10) nie wywotuje zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym, obejmujacym:
oznaczenie sktadu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15 (11),
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych- wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 (7),
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-85/B-06712
(6), oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych
badan poszczegélnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci piasku i statosci zawartosci
poszczegdlnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.
Uziarnienie i kruszywa
Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé statg
kompozycje granulo metryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych witasciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardnialego (wytrzymatose,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac
sie, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatlos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza
niz 5%. Poszczegllne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego skladu
frakciji.
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2.2.4. Woda
Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250 (13). Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ gnilnego zapachu, nie powinna
zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociggowej (pitnej) nie wymaga badan. Wskazane jest pobieranie
wody ze zbiornika po$redniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

2.2.5 Domieszki do betonu
Domieszka jest materiatem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany wiasnosci mieszaniny
betonowe;j.
Nie nalezy uzywa¢ domieszek zawierajacych chlorek wapnia.
Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgodg Inspektora Nadzoru oraz z nalezytg ostroznoscig
zgodnie z instrukcjg producenta. Zaréwno dodawana iloS¢ domieszek jak i metoda jej stosowania podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktéremu rowniez nalezy dostarczy¢ nastepujacg informacje:
Typowa ilo§¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwiekszenia lub zmniejszenia tej ilosci.
Chemiczna nazwa (nazwy) gtéwnego czynnego skfadnika (sktadnikéw) w domieszce.
Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez producenta.
Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetniac jedng z ponizszych norm:
domieszki zmniejszajgce ilo$¢ wody- PN-90/B-06243 (13),
domieszki op6zniajgce- PN-90/B-06243 (13).
Popioty lotne i surowe albo naturalne zapewniajgce pucolany do uzytku jak domieszki mineralne Instrukcja -ITB nr
328.

2.2.6. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowanej zgodnie z wymogami
projektu technicznego odpowiadajgcej normom PN-88/H-84020 (15)

23 Wymagania dotyczace podstawowych materiatléw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z naprawa
elementéw Zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw $cian

Zaprawa tynkarska przyczepno$¢ 0,5N/mmz2; wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 1,5N/mm2; odporno$¢ na
temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni C; opér dyfuzyjny — 2;

Zaprawa naprawcza przyczepno$¢ 0,5MPa; wytrzymatosé na $ciskanie po 1 dniu >15MPa, po 28 >40MPa;
odpornos$¢ na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni C;

Zaprawa do wykonania |przyczepnos¢ po 28 dniach 1,0MPa; odpornos¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C;
warstwy kontaktowej temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Zaprawa do wykonania |przyczepnos$¢ do betonu pokrytego warstwag kontaktowa po 28 dniach 1,0MPa;
warstwy wyréwnawczej |wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymato$¢ na zginanie po 28
dniach min. 9MPa; odporno$¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura
stosowania 5-25 stopni C;

Zaprawa do wykonania |przyczepnos¢ do warstwy wyréwnawczej po 28 dniach 0,5MPa; wytrzymato$¢ na
warstwy szpachlowej |sciskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach min.
4,5MPa;odporno$¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-
25 stopni C;
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
Sprzet i narzedzia
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujgacego sprzetu:
—  mieszarki do zapraw,
— agregatu tynkarskiego,
—  betoniarki wolnospadowej,
—  pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikbw na wode
— innych recznych i elektrycznych narzedzi pomocniczych.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoinych

okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkow w
celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,

70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,

30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.
Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
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przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos$¢ powinna byc¢
kontrolowana w czasie roziadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskaé¢ pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych rob6t. Wszystkie urzgdzenia i materiaty do rob6t powinny
znajdowac sie na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych robét. Inspektor Nadzoru pozwoli na
wykonywanie robot tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne beda z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca powinien dopilnowag¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajgcg wilgotnos¢ i nie ulegato
odksztalceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitna.
Inspektor Nadzoru moze zakazaé formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktére wedtug niego jest zbyt
nagrzane i/lub wysuszone i w zwigzku z tym, ktérego stan mogtby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty
ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wigczone w cene kontraktowg i z
tytutu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.
Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowg powinny by¢ czyste i wolne od pytu, zwiru, oleju
lub innych substanciji, ktére moga by¢ szkodliwe dla $wiezego betonu.
5.2.2. Uktadanie betonu w konstrukcjach
Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach umozliwiajacych
doktadne potaczenie z warstwami lezgcymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.
Mieszanka betonowa powinna byé dostarczona w sposob ciggly i uktadana rownomiernie w warstwach grubosci 30-
40cm.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci>0,75m od powierzchni, na ktdrg spada; w przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).
Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa
musi by¢ wykonana wéwczas nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajgcego
potaczenia pézniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.
5.2.3. Betonowanie w okresie letnim
Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
ponizej.
W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczeg6lng uwaga prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito
do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢é umieszczany w konstrukcjach rano lub
wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych pielegnacji betonu.
Szalunki powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne srodki zapewniajgce utrzymanie
jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajgcego z betonowanych konstrukciji.
Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie wieksza niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien
schtadzaé beton stosujgc metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy okresla sie warunki pogodowe, w ktérych srednia temperatura zewnetrzna w okresie trzech
lub wiecej nastepujgcych po sobie dni jest ponizej5°C.
Konstrukgji z betonu nie wolno formowa¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w kontakcie
z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien by¢ przygotowany z
zamarznietych materiatow.
Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po
tym okresie, co najmniej:
4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;
2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzacy cement portlandzki.
Specjalne srodki ostroznosci moga by¢ jak nastepujace:
Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy mieszac¢ przez okres
wystarczajgco diugi do osiggniecia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.
Zupetne przykrycie i ostoniecie $wiezo umieszczonego betonu.
Izolowanie deskowania i wykohczonych powierzchni betonowych.
Zapewnienie ekrandéw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje na temat srodkéw ostroznosci, ktére planuje
zastosowac¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wplywem niskich temperatur, ze szczegétami metod oceny czasu,
po ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usung¢. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez
uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych $rodkéw ostroznosci.
5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogod owych
Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza spadnie
ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze byé prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, $srodkéw ostroznosci.
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5.2.6. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazac bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie wypetniaé
przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy.

Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny byé¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz
6000Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy
zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach.
W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej $wiezo zageszczonego betonu. Zageszczarki
wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu.

Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegly
zwigzaniu do stopnia, w ktdrym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyngé w
deskowaniu na odlegto$ci umozliwiajace rozdzielanie sie sktadnikdw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transportu betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz
umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze
by¢ konieczne stosowanie zageszczarek recznych o matych srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne
o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci robét. Wibracja betonu poprzez bicie miotkami w deskowaniu nie jest
dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unies¢ i
zagesci¢ beton, do poziomu nieznacznie wyzszego niz spéd tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby
zapewni¢ zupetne zageszczenie otaczajacego jg betonu.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie powodujgcego segregaciji
sktadnikéw. Nie nalezy kontynuowa¢ zageszczania z chwila pojawienia sie wody lub nadmiaru zaprawy na
zageszczanej powierzchni.

Nie nalezy dotykaé betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt czesciowemu zwigzaniu
przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukciji.

5.2.7. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢
ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystgpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy
wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w
pojedynczej operacji, byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury.
Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ tasm
wodoszczelnych.

Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztattowane za pomocg desek
o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny byé mocno
ustalone, szczelne oraz dokladnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia,
ilosci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru
przed przystagpieniem do prac.

W celu potgczenia powierzchni stwardniatego betonu ze $wiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do
czesciowego odstoniecia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonaé
strumieniem wody pod cisnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed
betonowaniem beton w przerwie podda¢ diugotrwatemu nawilzaniu, a ukladang mieszanke betonowg nalezy
niezwykle starannie zagesci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelnos¢ stosowaé nalezy
specjalne wktadki uszczelniajgce w postaci tasm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub
wkladek peczniejacych.

5.2.8. Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robét, powierzchnie
starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowac¢ oraz wyczysci¢é woda, powietrzem pod cisnieniem, tak, aby uzyskaé
powierzchnie betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, na doktadne zageszczanie $wiezego betonu. W pewnych przypadkach, w
zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz warunkéw
atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary
beton powinien byé oczyszczony w inny sposéb niz wymieniono powyze;.

5.2.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkéw
atmosferycznych (bezposrednie $wiatto stoneczne, deszcz, $nieg, albo mréz), ptynacej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia swiezo wylanego betonu podlegajg wczesniejszemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnos¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego dnia
przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$é sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty oraz
arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni
betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja to mozliwe maty z juty i folia
polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegniecia
penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny byé caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej
niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowac¢
ptynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace
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warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Plynne membrany pielegnacyjne nie
powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Przed przystgpieniem do rob6t w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody petnej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkdw ochrony konstrukcji betonowych,
Wykonawca moze otrzymaé polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem poprzez spryskanie wodag.
Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed
przystapieniem do betonowania.

Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewa¢, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi
przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.10. Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnieciu wytrzymatosci
charakterystycznej przez beton.

5.2.11. Dylatacje i ta $my dylatacyjne

Dylatacje majg za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nieréwnomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie
krepowaly odksztalcen i przemieszczen poszczegoélnych elementéw tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie
elementy konstrukcyjne. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie musza by¢ zgodne z
wymogami projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowaé szerokos¢ w granicach 2-4cm.
Powierzchnie betonu w szczelinach by¢ gtadkie i réwne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji,
jakichkolwiek nieréwnosci, wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretdw zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz
niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest
wymagana wodoszczelno$s¢ muszg by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna, umozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sag
do zabetonowania w obu czesciach dylatowanej konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku
winylu (PCV). Typ tasmy dylatacyjnej powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Tasma w deskowaniu musi byé zamocowana w sposéb stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulega¢
przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy ustabilizowaé cze$c¢ taSmy przeznaczong do zabetonowania za pomocg
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokét tasmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zageszczony. Nie
moga w poblizu tasmy wystepowac raki czy kawerny. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie
za pomocg specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca przeditozy szczegéty postepowania przy taczeniu wzdtuznym
i prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztagcza spawane pod réznymi katami nalezy wykonac¢ jako fabrycznie
prefabrykowane ksztaftki.

5.3. Naprawa elementow zelbetowych

- rozbiérka cementowej warstwy spadkowej na elementach poziomych schoddéw (rozbiérce podlegajg rowniez
obroébki blacharskie),

- skucie tynkéw na bokach schodéw

- usuniecie spekanych fragmentéw betonu, dla ktérych naruszona zostata przyczepnos¢ ze zbrojeniem. Beton, ktory
stracit wytrzymalos¢ nalezy usunaé calkowicie az do napotkania warstwy materialu nieuszkodzonego,
charakteryzujgcego sie brakiem gluchego dzwieku przy uderzeniu miotkiem. Uszkodzony beton usuwa sie
przecinakami lub miotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej powierzchni styku (powierzchnie nacinac
szpiczastymi mtotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi). Skruszony i skorodowany beton usung¢ ok. 5cm
poza widoczng granice uszkodzenia, odstoni¢ skorodowane zbrojenie usuwajac beton na gtebokos$¢ 2cm poza stal.

- podioza betonowe bedace w spos6b znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie lub
biologicznie nalezy poddac¢ specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie

- odkryte elementy zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA2

- zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

- ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg do wykonania warstwy wyréwnawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu “podktadu” z
zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr.ok 1mm), dla uzyskania wtasciwej grubosci otulenia zbrojenia rownej
3cm.

- wyréwnaé powierzchnie naprawianych elementéw zaprawg do wykonania warstwy szpachlowej (do 10mm).

5.4. Zbrojenie konstrukcji betonowych

5.4.1. Typy, jako $ci i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac¢ sie ze stalowych pretéw lub siatki zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie
dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka lub Zzebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 (15)
i PN-82/H-93215 (20). Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze swiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w
ptaskich arkuszach.

Dostarczong na plac budowy partie stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajgc zgodnos¢ atestu z
zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na zatgczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnie,
wymiary, oraz prostolinijno$¢ pretéw w wigzkach. Odchylenia pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm
na 1m dlugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie moga by¢
zanieczyszczone w szczegoélnosci thuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku watpliwosci, co do wygladu
zewnetrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal podda¢ badaniom.

Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora Nadzoru. Prébki
powinny byé pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiada¢ rozmiar wystarczajacy do wykonania
prob jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatkiem na $rednice. Siatki zbrojeniowe
nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.

5.4.2. Planowanie robot

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywac¢ urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach, giecia i ciecia oraz zgrzewania i spajania
stali zbrojeniowej, jak réwniez: wykazy zbrojenia z podaniem dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcje. Kopie
tych planéw, wykazéw i zamoéwien powinny zostaé przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie planéw, wykazéw i zamowien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za wykonane
zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegoélnionych w normie PN-B-03264:2002 (21).
5.4.3. Przygotowanie materiatu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pylem, rdza, olejem itp.

Po zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscié.

5.4.4. Giecie pr etow

Prety stali zbrojeniowej powinny byé¢ ciete z prostych pretow wolnych od skretéw i wygieé¢ i powinny by¢ zginane na
zimno przez doswiadczonych robotnikéw. Prety o srednicy wiekszej niz 12mm powinny by¢ wyginane na gietarce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4.5. Ciecie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ ciete prosto z arkuszy. Ciecie powinno by¢ robione w taki sposéb, aby ograniczyé
strate materiatu. Nie zezwala sie na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.

5.4.6. Laczenie pr etow i drutow

Wykonanie zaktadéw pretéw i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Laczenie pretéw przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie podano inaczej, dlugos¢ zaktadéw pretéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264 (21).
Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane w sposéb okreslony projektem oraz wymogami Inspektora
Nadzoru.

5.4.7. Monta z zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny byé na sktadowisku zgrupowane w wigzki lub paczki oraz
wyposazone w trwatg informacje o numerze preta lub elementu, srednicy i diugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie
winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowa¢ niezmiennos¢ pozycji w trakcie
betonowania.

Poprawny uklad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i
przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego.
Oprécz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposéb, ktory zabezpieczy podparcie i rozparcie na
obcigzenia, ktére moga wystapi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe dystansownikéw z betonu lub
tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagang grubosé otulenia.

W plytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystansow
stalowych (stotkéw) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w
zaleznosci od warunkéw srodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstep pomiedzy dwoma réwnolegtymi za wyjatkiem zaktaddw nie powinien byé mniejszy niz rozmiar kruszywa
+5mm.

Zbrojenie wystajace z elementow konstrukcji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dtugie okresy
miedzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru.
Jesli, pomimo tych $rodkéw ostroznosci, pojawi sie rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunieta ku
satysfakcji Inspektora Nadzoru.

5.4.8. Odbiér zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy
odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

- Prawidtowos$¢ wykonania potaczen pretow spawanych i zgrzewanych

- Dlugos¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

- Grubos¢ otuliny pretow

- Sztywnos¢ i stabilnos¢é zmontowanego zbrojenia

- Czystos¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych

- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako s$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Warstwy naprawcze, nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim pod katem jej powigzanie z konstrukcjg
pierwotng. Zaprawa zle zwigzana przy opukiwaniu miotkiem daje charakterystyczny gtuchy dzwiek.
Oznacza¢ to bedzie, ze wzmocnienie ptyty trzeba powtdrzy¢ od poczatku.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie rob6t nalezy wykonywaé¢ w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Badania nalezy przeprowadzac¢, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim
takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta byé
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sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentaciji
technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiardéw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i dokladnosci potaczen miedzy elementami.

3. Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich srub
w konstrukcji.

4. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg tatg i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251 (29).

5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).

6. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).

7. Sprawdzenie korpuséw budowli nalezy wykona¢ przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktéw, charakterystycznych w terenie,
- poréwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.
9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslonew OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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KOD CPV 45421141-4,
SST - B.10.00.00 ELEMENTY GIPSOWO-KARTONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszonych i elementéw gips.-kart. podczas
realizacji kontraktu:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-

KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac takich jak:
- w miejscach wskazanych w na rysunkach branzy c.o. wykona¢ obudowy estetyczne stosujgc optytowanie
gips-karton 12,5mm na stelazy systemowym
Niniejszg Szczegb6towa Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogolnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST.01 oraz z nizej wymienionymi Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
14 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
15 Okresdlenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okre slen nigdzie wcze $niegj

niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

Podstawowe materialy zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Pivty aips.kart. ptyty GKF ar.12,5 mm
Konstrukcia WSporcza systemowa

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4 Transport )
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5 Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Gotowa $cianka powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 120.

5.2 Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia phyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswie-
tlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosé piyt, nalezy je tak roz-
miesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci pyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe
piyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcia-
zenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbe-
tonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcia-
zenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
5.4 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia sa-
siednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masag szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlo-
wej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej pod-
ktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wy-
pehnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przyci-
nanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przy-
padku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy na-
wierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”’ szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine kontroli jako $ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jako  $ci.

Czestotliwos$é oraz zakres badan materialtéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawio-
ne przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ piyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

7. Obmiar rob6t
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Szczegbtowe w ymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$é powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do
0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od ptasz- Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
czyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentaciji
Nie wieksza niz 2mm i | Nie wieksze niz 1,5mm i ogétem Nie wieksze niz 2mm i Nie wigksza niz 2mm
w liczbie nie wiekszej nie wiecej niz 3mm w pomiesz- ogotem nie wiekszej niz | na dtugosci taty kontro-
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niz 2szt na catej diugo- | czeniach do 3,5m wysokosci oraz | 3mm na catej powierzchni Ingj 2m
$ci faty kontrolnej 2m nie wiecej niz 4mm w pomiesz- | ograniczonej $cianami, bel-
czeniach powyzej 3,5m wysokosci kami itp.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-23116:1997 Ptyty z wetny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych.

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)

Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862
PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

Odpornos¢ ogniowa
Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (V) Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Instrukcja monta zu wybranego producenta piyt gipsowo-kartonowych
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KOD CPV 45430000-0
SST —B.11.00.00 OKLADZINY Z PLYTEK GRANITOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem oktadzin schodéw i taraséw z ptyt gresowych podczas realizacji
zadania:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin z plytek gresowych na wskazanych na rysunkach architektonicznych
schodach zewnetrznych oraz murkach oporowych schoddw.

Niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania rob6t ogodlnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ pojeé i okre slen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotycz ace materialéw i wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych tylko w przypadku i na
zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru i powinna by¢é dokonana
na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
2.2. Wykaz materiatéw podstawowych

Oktadzina stopnice, pochylnie i spoczniki - ptytki granitowe grubosci 1,5 cm w formacie min.30x30,
max 60x60cm; stosowac kamien poddany obrébce ptomieniowej, nie sliski, w kolorze
popielatym ,z pieprzem”

cokoty i podstopnice - ptytki granitowe grubosci 1,5 cm, polerowany, w kolorze
popielatym ,z pieprzem”

czapki na murkach przy schodach - ptytki granitowe grubosci 2,0 cm, polerowany, w
kolorze popielatym ,z pieprzem”

Wszystkie elelemety kamienne nalezy zaimpregnowac impregnatem do kamienia.

Hydroizolacja wodoszczelna, elastyczna zaprawa mineralna do wykonywania warstw izolacyjnych,
przyczepnos¢ min. 1,0 MPa,

Zaprawa klej aca do - przyczepnos¢ >1,0N/mm2

piytek - mrozoodporna
- wodoodporna

Fuga - mrozoodporna
- wodoodporna

- kolorystka maksymalnie zblizona do koloru kamienia

Materiaty pomocnicze — listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— érodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE
Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki whtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
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— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogolnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét ]
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2.Warunki przyst gpienia do robét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych iizolacji podtog,

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych rob6t powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw betonowych
schodow.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podlo za

Podloza pod posadzki z plytek stanowi warstwa spadkowa wykonana z zaprawy naprawczej. Przed
utozeniem piytek na poditozu nalezy wykona¢ warstwe izolacji w postaci systemowej powtoki uszczelniajacej z
zastosowaniem tasm uszczelniajgcych systemowych w miejscach newralgicznych.
5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowa¢ ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ spos6b uktadania
piytek.
Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Wybor zapraw klejacych zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta.
Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebow i konsystencja zaprawy klejacej sprawiajg, ze masa
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 100% powierzchni ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wigeksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania piytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych
z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi
do krawedzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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6.2. Badania przed przyst apieniem do robot
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowosé ich wykonania ma wplyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci zaprawy klejacej oraz innych robot ,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzaé¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m przykiadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy latg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej ich diugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek  z podkiadem,
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$é spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosc
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce posadzek i okladzin z ptytek
6.5.1. Prawidiowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosgé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,
— spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy objetych umowa robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogélne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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Odbidr powinien byé¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatow i rob6t  — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wkasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowa  ¢€:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
- PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania pty tek — Oznaczanie odporno $ci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.
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KOD CPV 45410000-4
SST - B.12.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem tynkdéw wewnetrznych podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robd6t budowlanych
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca
wykonania robét ogdéinobudowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumieé i stosowac
wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze SzczegSlowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- przygotowanie podioza i wykonanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych na $cianach
wewnetrznych (dla gtebszych ubytkéw)

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ pojeé

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyroboéw budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cem.-wap. nalezy
stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cem.-
wap. nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikébw zapraw dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcga wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4, Gladzie gipsowe
Gladz Gipsowsg stosuje sie do wykonania prac wewngtrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniowa.
Gladz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydluzonym czasem wigzania i dobrg
przyczepnoscig do podioza. Gladzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowg jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania
2.5. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowyc  h

Produkt powinien by¢ biatag masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkédw na powierzchniach scian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na
typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne
i gipsowe oraz nadawa¢ sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos$¢ pojedynczej warstwy nie
moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podioze pod malowanie.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substanciji thustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda. Poditoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé
emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci podioza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest
podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny byé zgodne z
normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob  standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrzeé gtadzig gipsowa przed malowaniem. Gladz nalezy nanosi¢ po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2
6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Przy odbiorze
na budowie materiatéw tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodnosci materiatéw tynkarskich z zamowieniem
7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy objetych umowa robét.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8.2. Odbidr podto za i tynkéw
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé wodg. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na pow. tynkéw przenikajacych z podtoza, plesni itp.
- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes$¢ B- Roboty wykonczeniowe,zeszyt 1
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KOD CPV 45442100-8
SST — B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac takich jak:
- przygotowanie podioza i malowanie $cian wewnetrznych
- przygotowanie podioza i malowanie farbg chlorokauczukowa przewidziane do remontu elementy takie jak:
kraty okienne, zaluzje ostaniajgce wyloty czerpni, balustrady, elementy metalowe skrzynek nasciennych, czerpni,
kratek, rewizji itd.
- lakierowanie pochwytéw drewnianych
Niniejszg Szczegbtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robdt ogélnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumieé i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST.01 oraz z nizej wymienionymi Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
14 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
Podstawowe materialy zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Preparaty do s$cian - $rodki gruntujace
wewn etrznych - farby wewnetrzne — emulsyjne
Preparaty to - farba chlorokauczukowa antykorozyjna do gruntowania

elementéw stalowych (do malowania na zewnatrz)
- emalia chlorokauczukowa antykorozyjna do malowania na zewnatrz w
kolorze RAL 7039

Lakiery - stopien polysku pétmat,
- wysoka odpornosc¢ na scieranie
- przeznaczone do stosowania na zewnatrz

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4 Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+5C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE..

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.1.Przygotowanie podto zy

Sciany wewnetrzne

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlag gipsowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc¢ i wypetnié
zaprawg wapienno-gipsowa.

Elementy stalowe

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny byé¢ odtluszczone i oczyszczone

do stopnia Sa 2 lub St 3

5.2. Gruntowanie - przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do gruntowania
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5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byé
jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

6. Kontrola Jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST,Wymagania og6lne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci.
Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je przy
temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robét
Nie dotyczy objetych umowa robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Odbiér powinien byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
8.2 Odbiér podto za
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbidr rob6t malarskich  polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok
- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatkg
kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powtoki do podioza polegajacym na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza,
- odpornosci powtoki na zmywanie woda.
- doktadnosci klejenia i potaczenia na stykach pasow
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentow.
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(CPV 45421160-3)
SST — B.14.00.00 INSTALOWANIE ZADASZE N ORAZ DROBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z instalacjg wyrobéw zewnetrznych — balustrady, kraty podczas realizacji
zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie :
— nad wyjsciami zamontowac¢ cztery zadaszenia systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z piyt
poliweglanowych.

- montaz zdemontowanych kamer, tablic, oswietlenia, uchwytéw na flagi i innych po zakonczeniu prac
elewacyjnych.

Uwzgledni¢ dospawanie przedtuzen konstrukcji wsporczej niwelujacych grubosc¢ styropianu.
- zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne w otworach w $cianach

- montaz wyremontowanych elementéw stalowych — kraty okienne, zaluzje ostaniajgce wyloty czerpni,
elementy przscienne balustrad itp.

- montaz klamer wytazowych na dach wraz z oporeczowaniem

Niniejszg Szczegbtowa Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robdt ogélnobudowlanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE oraz ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje€ i okresdlen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz gce materiatow i wyroboéw budowlanych ]

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

2.2. Parametry elementéw zastosowanych do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Zadaszenie systemowe |zadaszenie systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliweglanowych

w konstrukgji (unika¢ zadaszen o profilu potaci stanowigcym wycinek kota).

aluminiowej konstrukcja umozliwiajaca przeniesienie ewentualnych obciazen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé¢ upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet

okiennych lub szyb.

Montaz zadaszen wykona¢ Scisle wg wytycznych producenta systemu.

Kotwienie zaréwno na $cianie jak i na stopniach i podescie za pomoca kotew konstrukcyjnych,
systemowych — w sposob gwarantujacy stabilno$¢ i bezpieczenstwo konstrukcji. Rury, prety i
ksztattowniki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 3 m diugosci rury.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogdlnych
okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE
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5.2. Zasady monta zu

Elementy mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, gdzie zakonczone zostaly pozostate roboty remontowe.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem , nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.

Elementy nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu.

Elementy przeznaczone do montazu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskag
i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej).

5.2. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia  innych robét

Elementy przeznaczone do montazu powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi oraz wszystkimi pozostatymi w zwigzku z prowadzonymi rownolegle pozostatymi robotami.

Przed wykonaniem wiasciwego montazu balustrad nalezy ustali¢ miejsca mocowania balustrad na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inwestora.

5.3. Osadzanie i mocowanie elementow

Elementy moga by¢é osadzane réwnoczesnie, z ukfadaniem posadzek, schodéw itp. badz w terminie
poOzniejszym.

Mocowanie elementéw $lusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw lub specjalnych kotew
w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz montazu do podtoza za pomocg kotew konstrukcyjnych, cato$é montowana w spos6b gwarantujacy stabilnos¢ i
bezpieczenstwo konstrukciji.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do montazu. Do materiatéw, ktérych producenci sa
zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
- rury, profile, ksztattowniki, elementy wykonczeniowe na balustrady i kraty,
- gotowy wyréb - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W  przypadkach  budzacych  watpliwosci mozna zleci¢é uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.
W czasie wykonywania rob6t montazowych balustrad nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania balustrad i krat z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami (ksztalt, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang

Przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych kohcow.

Profile konstrukcji nie moga by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej ptaszczyznie. Spoiny (spawy)
muszg by¢ dobrze wtopione w profile, po zakohczeniu spoiny powinny by¢ wyczyszczone.

Zamocowanie elementu Slusarki budowlanej powinno byé sztywne w kazdym gniezdzie (miejscu
kotwienia). Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzié zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE i
umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami , nalezy
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz
nakaza¢ powtdrne wykonanie robot

9 PODSTAWA PLATNO SCI
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Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
3 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0goblnego zastosowania
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego
przeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
Gatunki
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i Seliwa do malowania.
Ogolne wytyczne
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogolne wytyczne
12. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego
przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
13. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 20 04 r. zmieniaj ace rozporz gdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 115 6)



KOD CPV 45233220-7
SST - B.15.00.00 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej podczas realizacji kontraktu:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
przygotowanie podtoza i wykonanie opaski z kostki betonowej (min.35MPa) gr.8cm na obwodzie budynku,
oraweznikowang obrzezami betonowymi 5x25x100cm
Niniejszg Szczegbdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogéinobudowlanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
oraz ze Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okreslen nigdzie wcze $niegj
niezdefiniowanych ; ]
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotycz ace materialéw i wyrobow budowlanych i

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materialdbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) Ilub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.
2.2 Kostka betonowa wibroprasowana — wymagania
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki jast posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie proste (wklesniecia nie powinny przekraczané 2 mm).
Kolorystyka kostki wg dokumentacji projektowe;.
Nalezy stosowac kostke brukowa o grubosci 8 cm, jednowarstwowa w kolorze szarym.
Do produkciji kostki betonowej nalezy uzy¢ betonu klasy B30 wedtug PN-B-06250 ,Beton zwykly” o nastepujacych
parametrach:
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 3,5 mm,
- nasigkliwos¢ do 5%,
- mrozoodpornosé, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:
- pekniecia niedopuszczalne,
- ubytek masy, nie wiecej niz 5%,
- obnizenie wytrzymatosci, nie wiecej niz 20%
Gotowe kostki powinny charakteryzowac sie wytrzymatoscig srednio 60 MPa (badanie wedtug DIN 18 501 - patrz
punkt 6.1). Wytrzymatos¢ pojedynczej kostki powinna wynosi¢ co najmniej 50 MPa.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod chodnik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetniaé wymagania
normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.
2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5
mm, piasek srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0.5 mm.
2.5. Sktadowanie
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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Do zageszczenia naleosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE, oraz wymagan producenta materiatow.
Kostke betonowg mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony przed jej
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywac sie w
sposob przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Podtoze pod nawierzchnie utwardzong przygotowaé poprzez zdjecie warstwy humusu (okoto 20-30cm) lub
usuniecie istniejgcej opaski przy elewacji pétnocnej czy wyciecie asfaltu przy elewacji potudniowej i wschodniej (asfalt
wycigé precyzyjnie w spos6b umozliwiajacy zastosowanie okraweznikowania ,na styk”), wykonanie koryta, nasypow i
wyprofilowanie w sposéb umozliwiajacy zachowanie narzuconych w dokumentacji spadkéw i rzednych. Po wykonaniu
robot ziemnych przed przystgpieniem do profilowania podtoze winno zosta¢ oczyszczone. Po profilowaniu przystapi¢
do zageszczania i ewentualnej wymiany gruntu na niewysadzinowy. Gileboko$¢ wykopdw zalezna od gtebokosci
posadowienia — 95-110cm. Zastosowa¢ kostke betonowg (min.35MPa) gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej
4:1 (ok.3cm), za$ ponizej warstwa odsgczajgca z piasku — stabilizowanego mechanicznie gr.25cm, ponizej do
wypetnienia wykopéw mozna zastosowac¢ grunt rodzimy pod warunkiem usuniecia gruntéw wysadzinowych i
zageszczenia mechanicznie warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,95. Opaska
okraweznikowana obrzezami betonowymi 8x30cm. Szerokos$¢ opaski 50cm, zas 70cm na styku z nawierzchnig
asfaltowa.

6 KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki betonowej, wibroprasowanej:
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie uszkodzen,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych

Pomiary ksztaltéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla kazdej
dostarczonej partii. Badanie wytrzymatosci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 calych kostkach, stosujac ptyty
naciskowe o wymiarach 90-180 mm. Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach
gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:

- rzedne wysokosciowe *2 cm,

- réwnosé + 2 cm,

- spadek poprzeczny i podiuzny + 0,5%.

6.3.2. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m2 chodnik i pomiar
grubosci podsypki. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynosza —
1/+0 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje sie poprzez sprawdzenie gtebokosci sladu stopy co 100 m2
wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.3.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestéw producenta oraz w
przypadku watpliwosci i polecen Inzyniera.

Utozenie kostki nalezy sprawdzac¢ zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Rodzaj i czestotliwos¢ badan chodnik z kostki

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan  Tolerancje
wykonania

1 Rownos¢ powierzchni co 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co50m 10,5%

3 Roéwnolegtosé spoin co 200 m 1 cm

4 Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m2 dolcm

5 Wypetnienie spoin co 100 m2 catkowite

Réwnolegtos¢ spoin bada sie poprzez rozpiecie 2 réwnolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy kostkami betonowymi i
pomiar ich odlegtosci.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodnik

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych
nalezy je wymieni¢ na nowe.
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7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w O OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami , nalezy
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé
powtérne wykonanie robét

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

~NOoO o~ WDNPRP

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
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