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Kod CPV 45000000-7
OST – B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.... WSTĘP

1.1. Dane inwestycji
1.1. 1. Nazwa inwestycji 

 TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA KOLEJOWEGO  SP ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania  OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  budowlanych  podczas  robót  termomodernizacyjnych  budynku  OLK  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Zamawiający dopuszcza  moŜliwość  zmiany przyjętych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  tylko
w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. Istotne zmiany naleŜy zanotować w
pozycji rewizji tabelek rysunków budowlanych ze wcześniejszym poinformowaniem autora dokumentacji.

1.2. Zakres robót budowlanych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na  celu

wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku OLK SP ZOZ W SKARśYSKU-KAMIENNEJ  w tym:
SST – B.01.00.00    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę I ROBOTY ZIEMNE      
− wykonanie wygrodzenia terenu budowy 
− zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów – wg. zatwierdzonego   
 przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy. 
− wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy – zapewnienie 

dostępu do punków poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót budowlanych 
− oczyszczenie terenu z gruzu powstałego w trakcie wykonywania prac
− inne prace i roboty określone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Proj. Zagospodarowania Terenu  

Budowy.

− odkopanie ścian fundamentowych budynku na głębokość do ław fundamentowych oraz ich zakopanie
   po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
SST – B.02.00.00                 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
− zdemontowanie zewnętrznych kamer, tablic, oświetlenia, uchwytów na flagi  skrzynek i innych
− demontaŜ  w strefie attykowej ścian zewnętrznych „fartuchów” osłonowych z blachy trapezowej wraz z 

podkonstrujcją
− wykonanie niezbędnych dla przeprowadzenia konstrukcji wsporczej przebić w płytach korytkowych
− na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zdemontować  boczne poszycie i obróbki blacharskie attyk oraz

 uszkodzone panele podsufitowe
− skucie słabych tynków
− skucie odspojonych powierzchni okładzin klatek schodowych wraz z usunięciem zewnętrznej skorodowanej 

warstwy  muru o grubości średniej ok.3,0cm.
− usunięcie słabych, luźnych czy odspojonych warstw papy
− zdemontowanie bocznych ścianek szklonych na klatkach schodowych KS1 i KS2
− zdemontowanie istniejących rynien, rur spustowych, wpustów Ŝeliwnych, odgromienia  i obróbek blacharskich
− demontaŜ zewnętrznych i wewnętrznych parapetów
− demontaŜ ist. stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej z proj. architekt.)

− demontaŜ elementów stalowych przewidzianych do remontu – kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty 
czerpni, elementy przyścienne balustrad itp.

−  skucie istniejących posadzek lub słabych warstw wylewki “posadzkowej” na schodach i tarasach
− demontaŜ opasek  wokół budynku
SST – B.03.00.00                 WZNOSZENIE I DEMONTAś RUSZTOWAŃ  
− montaŜ i demontaŜ rusztowań
SST – B.04.00.00                 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA         
− przygotowanie ościeŜy
− osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
− montaŜ w oknach nawiewników higrosterowanych
− osadzenie nowych podokienników zewnętrznych 
− osadzenie zdemontowanych  parapetów wewnętrznych 
SST – B.05.00.00                 POKRYCIA DACHOWE I TERMOIZOLACJA DACHU, OBRÓBKI BLACHA RSKIE,           

RYNNY l RURY SPUSTOWE
− docieplenie przestrzeni stropodachu dwudzielnego za pomocą granulatu z wełny mineralnej

−−−− przygotowanie podłoŜa i wykonanie warstw pokryciowych na  połaciach dachów
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−−−− wykonanie obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych

−−−−  wymianę wszystkich wywiewek wentylacji stropodachu (na PVC o wysokości ponad połać jak istniejące) i 
 wszystkich    rur odpowietrzających kanalizację na PVC

− na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zamontować  boczne poszycie i obróbki blacharskie attyk oraz 
uzupełnić   panele podsufitowe

− wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawędziach dachu, przy ścianach pionowych i
kominach

− montaŜ rynien i rur spustowych oraz wpustów do kanalizacji deszczowej z PCV
SST – B.06.00.00                 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDYNKÓW  
– przygotowanie podłoŜa
– gruntowanie podłoŜa
– montaŜ izolacji termicznej
– wykonanie detali elewacji (ościeŜa, krawędzie, szczeliny dylatacyjne)
– wykonanie warstwy zbrojonej
– gruntowanie warstwy zbrojonej
– wykonanie warstwy wykończeniowej  - zewnętrzne tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe i 

mozaikowe
– gruntowanie i wykonanie powłok malarskich farbą silikonową
SST – B.07.00.00                 KONSTRUKCJE STALOWE  
− montaŜ stalowej konstrukcji wsporczej pod solary
− montaŜ systemowych stojaków pod solary na konstrukcji wsporczej
SST – B.08.00.00                 ROBOTY MUROWE   
- zamurowanie otworów po zdemontowanych bocznych ściankach szklonych na klatkach schodowych na 

grubość ściany, tj ok.48cm, przy uŜyciu bloczków gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa

−  nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownią średnio o około 25cm w oparciu o gazobeton 800 na 
zaprawie cem-wap 5MPa

ST – B.09.00.00                         ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE             
- wykonanie obwodowego wieńca Ŝelbetowego na attyce wysokości 25cm
− naprawa elementów Ŝelbet. i wykonanie warstw wyrównawczych na schodach i tarasach zewn. itp.
SST – B.10.00.00                 ELEMENTY Z GIPS.-KART.  
− w miejscach wskazanych w na rysunkach branŜy c.o. wykonać obudowy estetyczne stosując opłytowanie
gips-karton 12,5mm na stelaŜy systemowym
SST – B.11.00.00                 OKŁADZINY Z PŁYTEK GRANITOWYCH   
−−−− przygotowanie podłoŜa i wykonanie okładzin z płytek granitowych 
SST – B.12.00.00                 TYNKI WEWNĘTRZNE   
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych na ścianach
wewnętrznych 
  (dla głębszych ubytków)
SST – B.13.00.00                 ROBOTY MALARSKIE    
− przygotowanie podłoŜa i malowanie ścian wewnętrznych
− przygotowanie podłoŜa i malowanie farbą chlorokauczukową przewidziane do remontu elementy takie jak: 
  kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty czerpni, balustrady, elementy metalowe skrzynek naściennych, czerpni,
kratek, rewizji itd.
- lakierowanie pochwytów drewnianych
SST – B.14.00.00                 INSTALOWANIE ZADASZE Ń ORAZ DROBNYCH ELEMENTÓW  

−   nad wyjściami zamontować cztery zadaszenia systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt 
poliwęglanowych.

− montaŜ zdemontowanych kamer, tablic, oświetlenia, uchwytów na flagi i innych po zakończeniu prac  
elewacyjnych.   Uwzględnić dospawanie przedłuŜeń konstrukcji wsporczej niwelujących grubość 
styropianu.

− zamontować nowe kratki wentylacyjne w otworach w ścianach

−  montaŜ wyremontowanych elementów stalowych – kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty czerpni,
elementy przyścienne balustrad itp.

−  montaŜ  klamer wyłazowych na dach wraz z oporęczowaniem
SST – B.15.00.00                 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ  
− przygotowanie  podłoŜa  i  wykonanie  opaski  z  kostki  betonowej  (min.35MPa)  gr.8cm  na  obwodzie  

budynku,  okrawęŜnikowaną obrzeŜami betonowymi 5x25x100cm

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Prace  budowlane,  wynikające  z  opracowanego  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonego  przez  Inspektora

Nadzoru „Projektu Organizacji Robót”, a w szczególności: 
− zasilenie placu budowy w energię elektryczną
− punkt poboru wody 
− odprowadzenie ścieków
− zapewnienie pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych
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− ogrodzenie terenu budowy
− wytyczenie i utrzymanie dróg poŜarowych
− wykonanie innych prac określonych w Projekcie Organizacji Robót. 
1.4. Określenia podstawowe

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
Przedmiar  robót –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane  – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Budowa – wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  takŜe odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę
obiektu budowlanego.
Teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez
urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie  na  budowę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  o  prowadzenie  budowy  lub
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja  budowy  – pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym projektem budowlanym,  dziennik  budowy,
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania
w budownictwie.
Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
Inspektor  Nadzoru  /InŜynier/  -  kompetentny,  niezaleŜny  organ  nadzorczy,  którego  zadaniem  jest  weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją
Projektową.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów
Prawa,  Ustaw,  Rozporządzeń,  Zarządzeń  lub Norm będzie rozumiane jako konieczność  uzyskania zgodności  ze
wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,  Zarządzeniami  i  Normami  razem,  właściwym  dla  danego
zagadnienia

1.5.  Informacje o terenie budowy 
1.5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy  budynek  usytuowany  jest  w  SkarŜysku-Kamiennej  przy  ulicy  Sokolej.  W  bezpośrednim
sąsiedztwie przedmiotowego obiektu zlokalizowane są inne budynki - uŜyteczności publicznej i mieszkalne. Teren
jest  częściowo  ogrodzony,  o  powierzchni  w  znacznym  stopniu  porośniętej  trawą,  jednak  duŜy  obszar  zajmuje
nawierzchnia  utwardzona  parkingów,  dojść  i  dojazdów.  Nie  przewiduje  się  ingerencji  w  obecny  stan
zagospodarowania terenu jak równieŜ niekorzystnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

1.5.2. Informacje o obiekcie
Rzut  obiektu objętego zakresem opracowania ukształtowany jest  w formie litery L, zaś  cały kompleks z

częścią  mieszkalną  i  uŜyteczności  publicznej,  które  nie  są  objęte  dokumentacją,  przypomina  literę  E.  Budynek
posiada 3 kondygnacje. Bryła prosta, wzbogacona licznymi schodami zewnętrznymi, pochylniami czy zadaszeniami.
Budynek posiada dachy płaskie z pokryciem bitumicznym. Obecnie budynek nie spełnia normatywnych wymogów
fizyki budowli, nie odpowiada równieŜ oczekiwaniom estetycznym inwestora. 

1.6.  Organizacja i wymagania dotycz ące robót budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy  wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac prowadzonych
w oparciu o pozwolenie na budowę) oraz dokumentację projektową.

Wykonawca w porozumieniu z UŜytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na
potrzeby budowy. 

Wykonawca na  własny  koszt  ustala  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych  obiektu oraz reperów.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  uzgodnionych
z  Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
1.6.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy . 

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden  egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji
Technicznych  na  roboty  objęte  Umową.  Dalsze niezbędne kopie  Dokumentacji  Projektowej  Wykonawca wykona
na  własny  koszt.   Dokumentacja  Projektowa  dostarczona  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  nie  moŜe  być
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to
niezbędne dla  celów związanych  z  wykonaniem Umowy.  W okresie  przygotowywania  ofert  pełna  dokumentacja
projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.6.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 
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− Wykonawca we własnym zakresie  opracuje plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie  z art.  21a
ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  projekt  organizacji  robót  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru  jak  i  równieŜ
organizację terenu budowy i zaplecza budowy, projekt  zasilania w energię elektryczną i wodę. 
− Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  szczegółowy  harmonogram  robót  gwarantujący
ciągłość wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umową.
− Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 
− Całość  dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.
Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Prawa Budowlanego. 
1.6.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą

Dokumentacja  techniczna  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowią  integralną  część  umowy.
Wszystkie  uŜyte  materiały  oraz  wykonane  roboty  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  techniczną  oraz
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne
z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  to  takie  materiały  będą  musiały  być
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę
własności publicznej i prywatnej. 
1.7.2 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia istniejących instalacji i urządzeń, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem w czasie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach
podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane wykonywaniem robót
budowlanych. JeŜeli zostaną one przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany
do  natychmiastowego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  uszkodzonej  instalacji  lub  urządzenia.
Wykonawca na własny koszt usunie wszelkie szkody powstałe w czasie robót.
1.7.3  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  istniejących  budynków  i  obiektów  budowlanych,
znajdujących  się  w  strefie  oddziaływania  robót.  Wszelkie  zauwaŜone  zmiany  stanu  technicznego  tych  obiektów
Wykonawca niezwłocznie zgłosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektów przed dalszymi zmianami. 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
1.8.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.:
 „Z chwilą  przejęcia placu budowy Wykonawca staje się  właścicielem i  posiadaczem odpadów, z którymi będzie
postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  baz.  warsztatów,
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz podejmie środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
− zanieczyszczeniem terenu materiałami budowlanymi, 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
− moŜliwością powstania poŜaru.
Wykonawca  zorganizuje  i  będzie  stosował  system  gospodarki  wszelkimi  odpadami.  Gromadzone  odpady  będą
systematyczne wywoŜone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione  do tego firmy porządkowe. 
1.8.2.  Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych  w   odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 

1.9 Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowe.

Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy oraz drogi poŜarowe
wymagane odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat  realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.10 Warunki bezpiecze ństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.  W  szczególności  wykonawca  nią  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej  nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
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Zgodnie  z  ustaleniami  specyfikacji  technicznej  wykonawca  winien  przygotować  organizację  robót
budowlanych,  w  której  ustali  zagospodarowanie  placu  budowy  uwzględniające  przygotowanie  zaplecza  budowy
na własny koszt. 
1.12 Warunki dotycz ące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

NaleŜy tak kontrolować ruch samochodów dostawczych, by transport materiałów nie spowodował uszkodzeń
chodników oraz sąsiadujących z placem budowy ulic.

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia na oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment
budowy  w obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  dojść  do  poszczególnych  posesji  znajdujących  się
w rejonie budowy. Dojścia te będą utrzymywane w naleŜytym porządku, zostaną w sposób  wyraźny i bezpieczny
oddzielone  od  Terenu  Budowy.  W  przypadku  lokalizacji  budowy  przy  wjazdach  na  sąsiadujące  z  nią  posesje
Wykonawca przygotuje, uzgodniony z zarządcą dojazd tymczasowy 

1.13 Warunki dotycz ące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest  włączony  w  cenę
umowną.

1.14. Nazwy i kody
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45112914-4 - Zagospodarowanie terenu
Kod CPV 45232460-4 - Roboty sanitarne
Kod CPV 45310000-3 - Roboty elektryczne
Kod CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni
Kod CPV 45233251-3 - Roboty w zakresie wymiany nawierzchni
Kod CPV 45111000-9 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kod CPV 45443000-4 - roboty elewacyjne
Kod CPV 45262000-1 - specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe
Kod CPV 45431000-7 – okładziny
Kod CPV 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Kontrola materiałów 

Inspektor Nadzoru moŜe kontrolować dostarczane na budowę materiały, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne
z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Inspektor  Nadzoru  jest  upowaŜniony  do  pobierania
i badania próbek materiału aby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. 
2.3 Atesty materiałów.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,
kaŜda partia  dostarczona na budowę  musi  posiadać  atest  określający w sposób  jednoznaczny jej  cechy.  Przed
wykonaniem przez wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  Inspektor  nadzoru moŜe dopuścić  do uŜycia  materiały
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi
nadzoru.
Materiały posiadające atesty, mogą być  badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie  stwierdzona niezgodność  właściwości  przewidzianych do uŜycia  materiałów i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu
budowy.  KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały.  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Zamawiający  dopuszcza  moŜliwość  zmiany  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  tylko
w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót  ma być  utrzymywany  w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego  akceptację  przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i na Ŝądanie Inspektora nadzoru przedstawi do wglądu:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za pełną
obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu wszystkich elementów robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych.

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jako ści robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości  robót i  stosowanych materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość  tych materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobielane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.  Inspektor  nadzoru  będzie mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w pobieraniu próbek.  Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST.  stosować  moŜna wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak  niŜ  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  moŜe
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeŜeli  nie są  objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST. kaŜda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy (dla prac prowadzonych w opar ciu o pozwolenie na budow ę)
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i
mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne
dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne
          Atesty materiałów, recepty robocze, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki  badań  kontrolnych   będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę.
b) protokoły przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoły odbioru robot.
e) protokoły z narad i ustaleń.
f) operaty geodezyjne.
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.4.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.l .  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  wpisem  do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
wyników badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
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Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4.   protokoły odbiorów częściowych,
5.   recepty i ustalenia technologiczne.
6.  dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowę).
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 3GT.
8.  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na znak  bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej. energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem wad, które ujawnią  się w okresie rękojmi i  gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
W przypadku robót płatnych ryczałtowo:
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę uwzględniająca  wszystkie czynności,
wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, określonych w SST i PB.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-  wartość  pracy  sprzętu  wraz z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,
montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy),
-  koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
    Podstawą  do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o umowę ryczałtową. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulują zapisy umowy.
 
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
10.1. Obowi ązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i  montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją  Techniczną  jako obowiązujące naleŜy
przyjąć  odpowiednie  normy  PN,  w  przypadku  braku  odpowiednich  norm  PN  naleŜy  przyjąć  normy  DIN  lub
odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności
naleŜy przestrzegać poniŜszych norm.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi
zmianami
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Normy PN:
PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości,
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe,
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia zmienne i technologiczne, montaŜowe
PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami,
PN-82/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem
PN-82/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B–02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia gruntem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykły,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu,
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz oznaczanie
nasiąkliwości
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i  płyty
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
Normy DIN:
DIN-1249 Szkło budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach poŜaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno
DIN-18056 Ściany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u Ŝywanych
opatentowanych urz ądzeń lub metod. B ędzie informował  Inspektora nadzoru o swoich działa niach w tym
zakresie, przedstawiaj ąc kopie atestów i innych wymaganych  świadectw.
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KOD CPV 45111200-0
SST – B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TE RENU

POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  ogólnobudowlanych,  związanych  z  wykonaniem  robót  przygotowawczych  oraz  prac  ziemnych  podczas
realizacji  zadania:   TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W
SKARśYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

robót przygotowawczych na terenie budowy, do których naleŜą:
−  wykonanie wygrodzenia terenu budowy 
−  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów – wg. zatwierdzonego   
   przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy. 
−  wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy – zapewnienie 
  dostępu do punków poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót budowlanych 
−  oczyszczenie terenu z gruzu powstałego w trakcie wykonywania prac
−  inne prace i roboty określone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Proj. Zagosp. Terenu  Budowy.

−  odkopanie ścian fundamentowych budynku na głębokość do ław fundamentowych oraz ich zakopanie
   po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

2.2 Składowanie materiałów i transport
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzaj ące

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5.2 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wraz  z  budową  obiektów  tymczasowych  wykona  Wykonawca
na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Zagospodarowania Placu Budowy, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. 

5.3 Przył ącza do sieci infrastruktury technicznej
Wykonawca wykona przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia elektryczna

i woda) po  uzyskaniu zgody na podłączenie się do sieci od UŜytkownika obiektu oraz  ustaleniu punkt poboru
wody oraz energii elektrycznej.
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Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
− wielkości placu budowy, 
− przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
− potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy,
z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
Na budowie naleŜy wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z siecią  miejską, zapewniającą  zaopatrzenie w
wodę w ilości: 
− niezbędnej  na potrzeby technologiczne,
− niezbędnej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikające z planowanego zatrudnienia na budowie, 
− uwzględniającej wymagania do celów ochrony poŜarowej. 

5.4.  Wywóz gruzu i innych elementów pochodz ących z rozbiórki
Gruz   i   inne   elementy   pochodzące   z   rozbiórek   będą   wywoŜone  w   miarę   postępowania   robót

rozbiórkowych.  Gruz  i   inne  elementy   pochodzące  z  rozbiórek  będą   ładowane  na  samochody cięŜarowe
dojeŜdŜające do obiektu  na terenie budowy i  wywoŜone na autoryzowane (uprawnione)  wysypiska.  Wszystkie
odpady  zawierające  materiały  niebezpieczne,  w  tym  papa będą wywoŜone  w miarę postępowania robót
rozbiórkowych i przekazywane na składowiska uprawnione.
„ Z chwil ą  przej ęcia placu budowy Wykonawca staje si ę  właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi
będzie post ępował zgodnie z obowi ązującymi przepisami, a w szczególno ści: z ustaw ą z dnia 14 grudnia
2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  21)  oraz  ustaw ą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z pó źn. zm.).”

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako ści materiałów

Wymagana  jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem   o  jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót   z  Dokumentacją

Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Realizacja  robót  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  norm  polskich,
przepisów  oraz  ze  sztuką  inŜynierską.  Za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych  materiałów
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
6.3 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  kreślonymi w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy objętych umową robót.
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE  i umowie
9 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1   Inne dokumenty
− Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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KOD CPV CPV 45111300-1
SST – B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbiórkowymi podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARśYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na  celu
wykonanie robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbiórkowymi w tym:
− zdemontowanie zewnętrznych kamer, tablic, oświetlenia, uchwytów na flagi  skrzynek i innych

− demontaŜ  w strefie attykowej ścian zewnętrznych „fartuchów” osłonowych z blachy trapezowej wraz z 
podkonstrujcją

− wykonanie niezbednych dla przeprowadzenia konstrukcji wsporczej przebić w płytach korytkowych

− na dachu nad podjazdem dla karetek DPK zdemontować  boczne poszycie i obróbki blacharskie attyk oraz
  uszkodzone panele podsufitowe
− skucie słabych tynków
− skucie odspojonych powierzchni okładzin klatek schodowych wraz z usunięciem zewnętrznej skorodowanej 

warstwy    muru o grubości średniej ok.3,0cm.
−   usunięcie słabych, luźnych czy odspojonych warstw papy
−  zdemontowanie bocznych ścianek szklonych na klatkach schodowych KS1 i KS2
− zdemontowanie istniejących rynien, rur spustowych, wpustów Ŝeliwnych, odgromienia  i obróbek blacharskich
− demontaŜ zewnętrznych i wewnętrznych parapetów
− demontaŜ ist. stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej z proj. architekt.)

− demontaŜ elementów stalowych przewidzanych do remontu – kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty 
czerpni,  elementy przścienne balustrad itp.

−  skucie istniejących posadzek lub słabych warstw wylewki “posadzkowej” na schodach i tarasach
− demontaŜ opasek  wokół budynku
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  Specyfikacjami Technicznymi
OST.01 oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Roboty związane

z rozbiórką będą  wykonywane ręcznie i  mechanicznie.  Cały   sprzęt   potrzebny   na   placu   budowy   zostanie
dostarczony   przez   Wykonawcę,   włącznie   z  ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem  zapewniającym spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych i
wymogów bezpieczeństwa.   Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe   powodować uszkodzeń
pozostałych, nie  rozbieranych elementów.  Wykonawca   jest   zobowiązany   do   uŜywania    jedynie   takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i  jakość wykonywanych robót.  Przypomina
się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia  takie, jak hydrauliczne
młoty do kruszenia, mogą być uŜywane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  Sprzęt  i  narzędzia
zmechanizowane  powinny  być  montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących  systemu   oceny   zgodności.   Powinny   być
utrzymywane   w   stanie   zapewniającym   ich   sprawne  działanie, stosowane do prac, do jakich zostały
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych
określonych w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonanych robót i  właściwości przewoŜonych
materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. NaleŜy zwrócić
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szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów  o ostrych krawędziach, mogących powodować
uszkodzenie ciała.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  OST-B. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:, miejsce prac oznakować zgodnie  z wymogami BHP,
zapoznać pracowników z programem robót  rozbiórkowych,  demontaŜowych,  sposobie  składowania,
przemieszczania,  załadunki  i  wywozu  gruzu  oraz  odpadów i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  Wykonawca winien ustawić niezbędne  zabezpieczenia
w   miejscach przewidzianych w   planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić
w sposób uniemoŜliwiającym przedostanie się osób nieupowaŜnionych  w obręb   prac   rozbiórkowych
i   oznakować   tablicami    ostrzegawczymi.   Dla  potrzeb  transportu  pionowego gruzu i  odpadów Wykonawca
zabezpieczy  szczelne  rynny  i  leje  zsypowe.  Na  czas  robót  Wykonawca  podstawi  kontenery  dla  potrzeb
tymczasowego  składowania  gruzu  i  odpadów.  Przy  wykonywaniu  robót  elewacyjnych  oraz  na  połaci  dachowej
Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  i  zabezpieczyć  teren  robót,  jak  teŜ  zorganizować  roboty  w  sposób
umoŜliwiający uŜytkowanie terenów przyległych oraz samego obiektu.  Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo
dóbr i osób, odpowiada teŜ za utrzymanie czystości  w związku z prowadzonymi robotami.
5.4. Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót  tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić  dokładne
badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie,
ustalić  metodę  rozbiórki,  opracować  projekt  organizacji  robót  rozbiórkowych  i  zagospodarować  plac  rozbiórki
Rozbiórka  powinna  być  przeprowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciąŜać  elementy  nośne  konstrukcji.  Usunięcie
elementu  nie  moŜe  powodować  naruszenia  stateczności  elementów  przyległych.  Rozbiórkę  rozpoczyna  się  od
demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia.  Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały
z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali. Mur z cegły pełnej (lub bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne
cegły (lub bloczki) i spuszczając je rynną.
5.5.  Doprowadzenie placu budowy do porz ądku

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243   z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.:
„Z chwilą  przejęcia placu budowy Wykonawca staje się  właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie

postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny

okoliczne.  Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  Wykonawca   odpowiada  za   wszelkie   szkody   powstałe   z   jego

winy w   budynkach  i na okolicznych  terenach.  Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać

natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.6.  Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakości robót podlega na
wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych,  porządkowych przeprowadzonych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  i

umowie.  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego   wykonania   robót   w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montaŜu   i

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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KOD CPV 45262120-8, 45262110-5
SST – B.03.00.00 WZNOSZENIE I DEMONTAś RUSZTOWAŃ

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem montaŜu i demontaŜu rusztowań podczas realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARśYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań zewnętrznych oraz ich demontaŜu.
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową,  naleŜy  rozumieć  i  stosować  wraz  z  Ogólnymi  Specyfikacjami  Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Rusztowania z  rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone do stosowania na
rynku polskim. 

2.2 Składowanie materiałów i transport
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Roboty moŜna  wykonać ręcznie lub przy uŜyciu  dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Rusztowania powinny być  pakowane,  przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach polskich jak i przez producenta rusztowań. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzaj ące

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.2 UŜywane materiały i wykonywane czynno ści
Do wykonywania robót naleŜy stosować: 

– zestaw rusztowań przyściennych.
Wymagane czynności: 

– posadowienie stojaków, 
– montaŜ rusztowań, 
– mocowanie rusztowań do ścian, 
– wykonanie pionów komunikacyjnych, 
– wykonanie zabezpieczeń ochronnych, 
– demontaŜ rusztowań. 

5.3 Zasady wykonania robót
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontaŜu rusztowań powinni zostać przeszkoleni w zakresie

wykonania danego typu rusztowań. 
Ustawienie, wykonanie lub demontaŜ rusztowań jest zabronione: 
− podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s,
− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
− o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. 
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Rusztowanie  powinno  być  wyposaŜone  w  pomosty  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  do
pomieszczenia  zatrudnionych  na  nich  pracowników,  składowania  podręcznych  narzędzi  i  niezbędnych  ilości
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji  przez zatrudnionych robotników dla  danego
rodzaju robót. 
UŜywanie  skrzyń,  beczek,  bloczków  itp.  przedmiotów  jako  rusztowań  lub  podpór  pomostów  roboczych  jest
zabronione.  ObciąŜenie  pomostów  ponad  określoną  ich  nośność,  gromadzenie  się  na  nich  pracowników  oraz
pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 

UŜytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone  dopiero  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  przez  nadzór
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem  w dzienniku budowy,
dokonanym przez kierownika budowy. 

Rusztowania naleŜy obowiązkowo sprawdzać  okresowo, nie rzadziej  niŜ  raz na miesiąc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako ści materiałów

Wymagana  jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez  producenta zaświadczeniem  o  jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót
Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować:
- zgodność  metody montaŜu z obowiązującymi  przepisami  i  normami,  projektem montaŜu i  spełnienie 

wymagań bezpieczeństwa pracy,
- stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po  zmontowaniu,
- wykonanie i kompletność połączeń,
- stabilność konstrukcji

6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  kreślonymi w

STWiORB i umowie z Wykonawcą

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i
umowie

9 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1   Inne dokumenty
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  (tom l, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r.
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KOD CPV 45421100-5
SST – B.04.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wymianą stolarki podczas realizacji zadania: 
 TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wymiany stolarki w tym:
− przygotowanie ościeŜy
− osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
− montaŜ w oknach nawiewników higrosterowanych
− osadzenie nowych podokienników zewnętrznych 
− osadzenie nowych parapetów wewnętrznych dla okien na najniŜszym poziomie
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.2 Okna PCV

Okna zewnętrzne z profili PCV (zgodność z aprobatą), sześciokomorowe w kolorze białym z zestawem 2-
szybowym; okucia typu obwiedniowego; montaŜ nawiewników higrosterowanych w oknach, funkcja mikrowentylacji i
rozszczelniania; Sposób otwierania i  szczegółowe parametry zgodnie z dokumentacją projektową; 
Ze względu na występowanie duŜych skrzydeł naleŜy zastosować wzmocnione profile.
2.3 Drzwi zewn ętrzne aluminiowe przeszklone

Stolarka  aluminiowa, z zestawami  szybowymi w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki według
projektu architektonicznego.
2.4 Drzwi zewn ętrzne stalowewe  pełne

Drzwi zewnęrzne  stalowe, pełne  w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki według projektu
architektonicznego.
2.5 Drzwi wewn ętrzne aluminiowe przeszklone

Stolarka  aluminiowa, z zestawami  szybowymi w kolorze popielatym RAL 7039. Parametry stolarki według
projektu architektonicznego.
2.6 Nawiewniki

W oknach (równieŜ istniejących) przewidzieć montaŜ nawiewników higrosterowanych lub innych o takich
parametrach (tj o przepływie pow. 5-30m3/h przy wilgotności 35-70%).
2.7 Parapety
 Podokienniki zewnętrzne  z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze popielatym RAL 7039 (wystających 5cm
poza lico nowej, projektowanej elewacji – czyli ok. 22-25cm poza lico stolarki)

Parapety  wewnetrzne  zamontować  dla  okien  na  najniŜszym  poziomie  po  zdemontowaniu  istniejących
(parapety na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych nie mogą zmniejszać szerokości dróg ewakuacyjnych, tj
nie mogą wystawać  poza lico ściany lub znajdującego się poniŜej grzejnika). Stosować parapety z płyt meblowych
z laminatem postformingowym w kolorze jasnego drewna.
2.8 Składowanie materiałów i transport

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

19



5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Podczas prowadzonych prac  naleŜy szczególną  uwagę  zwrócić  na zabezpieczenie  przed uszkodzeniem

podłóg, instalacji c.o., oświetlenia oraz innych elementów wyposaŜenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne
zniszczenia  lub  uszkodzenia  naleŜy  przed  zakończeniem robót  usunąć  doprowadzając  pomieszczenia  do  stanu
pierwotnego.
5.2. Przygotowanie o ścieŜy

Przed osadzeniem   stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma
przylegać   ościeŜnica. W   przypadku   występujących   wad w   wykonaniu   ościeŜa lub   zabrudzenia jego
powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić  i oczyścić.  Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach
rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami. W otworach łącznika wykonać wzmocnienie z ram stalowych.
5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeŜach.  Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać  pianką poliuretanową.  Ustawione okna
naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1
m wysokości  i nie więcej niŜ 3 mm  na  całej  długości  elementów  ościeŜnicy. RóŜnice wymiarów po
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej
do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m;
Zamocowaną stolarkę naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzoną stolarkę po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jako ści materiałów

Zasady prowadzenia  kontroli  jakości  powinny być  zgodne  z  wytycznymi  producenta  stolarki.  Dla  dokonania
oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać: 
− zgodność wymiarów,
− jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów  ruchomych)
naleŜy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi   w polskich normach: 
− według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów, 
− według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych. 

Dla  stwierdzenia  spełniania  wymagań  w  zakresie  jakości  materiałów naleŜy porównać  wyniki  oględzin  z
wymaganiami  norm  przedmiotowych.  Dla  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  wyrobu  i  jego  szczegółów
konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
− szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
− rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
− oszklenia,  
− pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
−−−− wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
−−−− przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
 odpowiedniej ich jakości, 
−−−− prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
−−−−  wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, zmiana ich musi być uzgodniona 
 z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej. 

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem

równości,  pionowości  i  spoziomowania,  sprawdzenie  rozmieszczenia  miejsc  i  sposobu  mocowania,  sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z
dokumentacją.
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  klap  oddymiających  i  włazów  powinna  być  zgodna  oraz  z  PN  i  Aprobatami
Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinny być oceniane:
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary naleŜy sprawdzić
z dokładnością do 1 mm,
-  zgodność  materiałów – przez  odczytanie  danych  zawartych  w dokumentach  atestacyjnych  i  porównanie  ich  z
zastosowanymi materiałami,
-  odporność  na działanie wysokiej  temperatury – powinny wykazać  odporność  na działanie wysokiej  temperatury
zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA

OGÓLNE  i umowie

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1   Inne dokumenty
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  (tom l, część 4) Arkady,  

Warszawa 1990 r.
- PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
- PN-EN 78/AK:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
- PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.
- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. 

-  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

-  PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.
- PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie.

-  PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciąŜenia pionowe.

-  PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 

-  PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 

-  PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i  prostokątności.

-  PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

-  PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki  budowlanej prawe i lewe. Określenia.

-  PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.

-  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

-  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

-  PN-91/M-69430 Elektrody   stalowe   otulane   do   spawania   i   napawania. Ogólne badania  
wymagania.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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odprowadzania wód
opadowych

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.3 Składowanie materiałów i transport

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.             
3.1 Sprzęt i narz ędzia potrzebne do robót pokryciowych
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z węŜem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy z węŜem (w przypadku zgrzewania
duŜych powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• nóŜ do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).

Małe  palniki  gazowe  bądź  palniki  jednopłomieniowe  słuŜą  do  wykonywania  detali  i  obróbek  z  pap
zgrzewalnych. WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiać swobodne
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny waŜyć 11 kg
lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować
sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. Blachę stalową oraz wyroby z
blachy docinać narzędziami specjalistycznymi, nie wytwarzającymi temperatury.

3.2 Maszyny i agregaty wdmuchuj ące
      Maszyny i agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju istniejącej
konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt dachowych korytkowych oraz ścianek
aŜurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana warstwa granulatu była
układana równomiernie.
Maszyny o duŜej wydajności przy braku doświadczenia wykonawcy przy tego rodzaju stropodachach mogą
powodować większe zuŜycie granulatu aniŜeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”.
Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4m³/h do 10m³/h.
KaŜde z urządzeń winno być opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. Pracownik obsługujący maszynę lub
agregat musi być przeszkolony przez kierownika robót.

3.3 Sprzęt techniczny potrzebny do docieplenia za pomoc ą granulatu z wełny mineralnej 
- Aparat fotograficzny cyfrowy  w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów  sprzęŜony z okularem 

peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni
- Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych
- Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek aŜurowych 
- Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne 
- Wiertarka udarowa
- Młotek udarowy
- Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą słuŜąca do kontroli wdmuchiwanego 

granulatu i przestrzeni poddachowej
- Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
W pracach naleŜy uŜywać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewoŜonych towarów.
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
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Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach.
Transport inny jest moŜliwy do realizacji pod warunkiem, Ŝe zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Rolki  pap  naleŜy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je  przed  zmiennymi  warunkami
atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim  przed  działaniem promieni  słonecznych  i  zbyt  mocnym nagrzewaniem,  w
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Rolki  pap  naleŜy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi,  układane  w  jednej  warstwie,  w  pozycji  stojącej,
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki pap mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w  OST B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5.1. Wymagania  dotycz ące  wykonania  docieplenia  przestrzeni  stropodachu  dw udzielnego  za  pomoc ą
granulatu z wełny mineralnej
5.1.1 Roboty przygotowawcze 
� zabezpieczenie terenu wokół obiektu

� ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących

� rozmieszczenie paczek granulatu

� wciągnięcie węŜy elastycznych na dach

� wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach

� wytrasowanie otworów technologicznych

� wycięcie otworów

5.1.2 Ocieplenie stropodachu granulatem
Wdmuchiwanie  granulatu  rozpoczyna  się  po  wykonaniu  niezbędnych  robót  przygotowawczych  przez

monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym,
Ŝe kaŜdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu
przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik  określa miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący uzupełnia
granulatem.  W  celu  równomiernego  ułoŜenia  warstwy  granulatu  miejsca  nadmiernie  wypełnione,  za  pomocą
specjalnej końcówki i  przy sterowaniu lunetą  przedmuchuje się  samym powietrzem. Łączność  operatora maszyny
wdmuchującej  z  operatorem  końcówki  obrotowej  odbywa  się  za  pomocą  specjalnego  operatorskiego  sprzętu
(radiotelefon).
NaleŜy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi załącznik do protokółu odbioru robót. PowyŜsze potraktować jako zalecenie, nie jako
obligatoryjny wymóg.
Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości warstwy izolacji i odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru, naleŜy zaklejenie otworów technologicznych zgodnie z projektem przy uŜyciu
odpowiednich korków betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej – dla
stropodachu. Otwory nawiercone w ścianach naleŜy zasklepić, a następnie „przykryć” warstwą styropianu podczas
prac dociepleniowych na elewacji lub papą termozgrzewalną na połaci stropodachu. 
Na otworach gdzie przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i obrobienie ich papą
termozgrzewalną. Docelowo zapewnić wentylację przestrzeni stropodachowej przez otwory nawiewne w ścianach o
łącznej powierzchni 2,0m2 zabezpieczone metalowymi kratkami wentylacyjnymi z siatką przeciw owadom. Wywiew
przez kominki wentylacyjne w połaci dachu o łącznej powierzchni 2,0m2. Przyjąć 100 otworów w ścianach o średnicy
200mm i 250 kominków PVC o średnicy 100mm – lub o wymiarach zbliŜonych. Otwory i kominki rozmieszczać
równomiernie, zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując minimum 100cm od kominów, czerpni itp.
Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na bieŜąco przed ich zakryciem.

5.2.Wymagania dotycz ące wykonania pokrycia dachowego dla stropodachów pe łnych
5.2.1. Wymagania dotycz ące przygotowania podło Ŝa pod  pokrycia  dachowe z papy
Pod łoŜa  pod  pok ryc ia  z  papy  po winny  odpowi adać  wymag an iom  podanym  w PN-80/B-10240, w
przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości
2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów
ponaddachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu
albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed  murami  kominowymi  lub  innymi  elementami  wystającymi  ponad  dach  naleŜy  —  od  strony  kalenicy  —
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
Uwaga Wymagania ogólne — dla wykonania podłoŜy np.:
- z płyt Ŝelbetowych,
- z płyt styropianowych,
- z gładzi cementowej,
- z płyt twardych z wełny mineralnej,
-     z desek oraz dylatacji w podłoŜach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoŜa - podane są w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.
5.2.2 Uło Ŝenie płyt termoizolacyjnych.

Płyty styropianowe naleŜy mocować za pomocą kleju bitumicznego  trwale plastycznego przeznaczonego do
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klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo – 3 - 4 paski szer. ok. 4 cm na szerokości 1 m – zuŜycie kleju
ok.  0,3-0,5  kg/m2).  Oprócz  mocowania  za  pomocą  kleju  zaleca  się  dodatkowo  zastosowanie  łączników
mechanicznych
W strefie brzegowej i naroŜnej dachu, płyty naleŜy dodatkowo mocować za pomocą łączników mechanicznych lub
zwiększyć zuŜycie kleju.

5.2.3 Wykonanie pokrycia dachowego
Podstawowe zasady wykonawcze

Zakres  stosowania  pap  zgrzewalnych  jest  zgodny  z  ogólnymi  zasadami  wykonywania  zabezpieczeń
wodochronnych.  RóŜnice  dotyczące  zasad  wykonywania  pokryć  dachowych  przy  uŜyciu  pap  asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
• duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze
papy zgrzewalnej),
•  wysokiej  trwałości,  co wiąŜe się  z koniecznością  zapewnienia równie wysokiej trwałości  pozostałym elementom
pokrycia dachowego.
Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze stanem dachu i
dokonać wyboru odpowiednich materiałów, wykonując potrzebne do ich doboru próby.
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów
dachowych, wielkość  spadków dachu oraz ilość  przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować
rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ:
• 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5° C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  moŜna  obniŜyć  pod  warunkiem,  Ŝe  rolki  będą  magazynowane  w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone  na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.     Nie naleŜy
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania. Przy małych
pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami
prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas
zgrzewania).  Minimalny  spadek  dachu  powinien  być  taki,  aby  nawet  po  ugięciu  elementów  konstrukcyjnych
umoŜliwiał  skuteczne  odprowadzenie  wody.  Z  tego  teŜ  względu  nachylenie  połaci  dachowej  nie  powinno  być
mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.

Aplikacje  papy  zaczynamy  od  najniŜszego  punktu  (okapu)  przesuwając stopniowo w stronę kalenicy.
Papę  podkładową  naleŜy  rozwinąć  („na  sucho”)  w  miejscu,  w  którym  będzie układana,      a  następnie  po
przymiarce  (  z  uwzględnieniem  zakładu)  i ewentualnym  koniecznym  przycięciu  –  mocujemy  kołki mechaniczne
na zakładach wzdłuŜnych poprzez termoizolację do nośnego podłoŜa.
Zastosować systemowe metalowe łączniki mechaniczne do betonu. Wybrany przez wykonawcę producent łączników
winien określić  po próbach na budowie w zaleŜności od stanu podłoŜa i typu łączników głębokość  zakotwienia w
podłoŜu i ilość łączników (nie mniej niŜ 3szt/m2 w strefie środkowej, 6szt/m2 w strefie krawędziowej, 9szt/m2 w strefie
naroŜnej)
Po zamocowaniu kołków naleŜy dokładnie zgrzać  łączenia  papy podkładowej,  w  taki  sposób,  aby  całkowicie
zakryć  kołki  –  w  ten  sposób  uzyskujemy całkowicie wodoszczelną powłokę.
Szerokość  zakładów  przy  papie  podkładowej  wynosi: 
− zakłady  czołowe  min. 15cm,
− zakłady wzdłuŜne min. 14cm 
Papa  podkładowa  powinna  mieć  odpowiednią  wypływkę  na  zakładach,  która świadczy o szczelnym połączeniu
zakładów wzdłuŜnych i czołowych; szerokość wypływki od 0.5cm do max. 2.0cm. 
Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej naleŜy ją  rozwinąć  w miejscu, w którym będzie  układana,             a
następnie  po  przymiarce  (  z  uwzględnieniem  zakładu)  i ewentualnym koniecznym przycięciu – zwinąć ją z dwóch
końców do środka.  Zgrzewanie  polega  na   podgrzaniu   spodniej   powierzchni   papy  płomieniem  z  palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien
być  tak  ustawiony,  aby  płomień   podgrzewał   jednocześnie   podłoŜe   i   wstęgę   papy  od  strony przekładki
antyadhezyjnej (folii łatwotopliwej). Papę zgrzewamy cofając się, jednocześnie ją rozwijając. Poszczególne  arkusze
papy  układamy  tak, aby zachować układ tzw. cegiełki, czyli  przesuwając  się  w  górę  przesuwamy  jednocześnie
początkowy  arkusz papy  o  ½  rolki,  tak,  aby  zakłady  czołowe  i  wzdłuŜne  nie  pokrywały  się  (taka sama zasada
obowiązuje  przy  montaŜu kołkami  papy podkładowej),  dodatkowo papę   nawierzchniową   naleŜy  w  taki   sam
sposób  przesunąć  względem  papy podkładowej. Papę  nawierzchniową   zgrzewamy  zachowując  odpowiednie
szerokości zakładów: czołowe - min. 12 do 15cm, wzdłuŜne – min. 10cm. 
Jednocześnie  uŜywamy  wałków  do  wałowania  papy  zgrzewalnej;  przez  co uzyskujemy  na  łączeniach  papy
tzw.  wypływkę,  która  świadczy  o  dobrym połączeniu  zakładów  wzdłuŜnych  i  czołowych.  Szerokość  wypływki
powinna wynosić od 0.5cm do max. 2.0cm.  Wpływ asfaltu z boku rolki posypujemy tą samą posypką, która znajduje
się  na  wierzchniej  warstwie  papy  termozgrzewalnej,  a  jest  dostarczona  razem  z  papa  na  plac  budowy  przez
producenta lub zakupiona przez Wykonawcę,
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny być ogólnie znane. NaleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy
przeciwpoŜarowe.  Pracownicy powinni  być  zaopatrzeni  w odpowiednią  odzieŜ  roboczą  i  obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.
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5.3.Wymagania dotycz ące wykonania pokrycia dachowego dla stropodachów we ntylowanych
Wykonać  nowe  pokrycie  wg  następującego  porządku:  papa  podkładowa  modyfikowana  SBS o  grubości  min.
4,0mm zgrzewana do podłoŜa i papa nawierzchniowa  modyfikowana SBS o grubości min. 5,0mm zgrzewana do
warstwy podkładowej. Prace pokryciowe naleŜy wykonać analogicznie jak dla stropodachów pełnych.

5.4. Obróbki blacharskie
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
- Obróbki   blacharskie z blachy stalowej  powlekanej 0,7mm  moŜna wykonywać  o kaŜdej porze roku,  

lecz w temperaturze nie niŜszej od —15°C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje  

konstrukcyjne powinny być  zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i  
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Odprowadzanie wód opadowych (rynny i rury spus towe)
 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny  być  wyprofilowane w
styropianie spadki w postaci klinów. 
 Wloty wpustów dachowych  powinny być zabezpieczone specjalnymi  kołpakami ochronnymi nałoŜonymi
na  wpust  przed  moŜliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać  się  przyczyną
niedroŜności rur spustowych.
  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
Rynny powinny być mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 50cm, spadki rynien
regulować  na uchwytach ( nie mniej niŜ 0,5% ) , zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm
niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego , brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być
usytuowany o 25mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci , rynny powinny być połączone z
rurami  spustowymi,  największa  długość  rynny  nie  powinna  być  większa  niŜ  20  m licząc  odległość  między
sąsiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe powinny być  wykonane z członów łączonych odpowiednimi łącznikami.  Rury  spustowe
powinny być mocowane do ścian uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych 3m, uchwyty powinny być
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach  ,  rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury  Ŝeliwnej  na
głębokość  kielicha,  odchylenie  rur  spustowych  od  pionu  nie  powinno  być  większe  niŜ  20mm przy  długości  rur
większych niŜ 10m , odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2m nie powinno być większe niŜ
3mm.

Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola  jako ści  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ści  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania pokry ć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo  wymaganiami  norm
przedmiotowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  i

umowie.
8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych st anowi  stwierdzenie zgodno ści ich

wykonania  z  dokumentacj ą  projektow ą  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji  
powykonawczej

8.2. Odbiór podło Ŝa
 Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.3.   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
− podłoŜa (deskowania),
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− jakości zastosowanych materiałów,
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoŜa  oraz  poszczególnych  warstw  lub  

fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie
pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt.  6  SST dały pozytywne wyniki.  JeŜeli  chociaŜ  jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-  jeŜeli odchylenia od wymagań  nie zagraŜają  bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości  pokrycia, obniŜyć  cenę
pokrycia,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z papy
− Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i
odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy.
− Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
− Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych
przez pomiar szer. zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m .

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spust owych powinien obejmowa ć:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.
8.5.   Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
10.1. Normy
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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KOD CPV 45320000-6, CPV 45442120-4
SST – B.06.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDY NKÓW

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO)  podczas
realizacji zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W
SKARśYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE oraz z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie
sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoŜy  i  wymagań  dotyczących  wykonania  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych oraz ich odbiorów.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu:
– przygotowanie podłoŜa
– gruntowanie podłoŜa
– montaŜ izolacji termicznej
– wykonanie detali elewacji (ościeŜa, krawędzie, szczeliny dylatacyjne)
– wykonanie warstwy zbrojonej
– gruntowanie warstwy zbrojonej
– wykonanie warstwy wykończeniowej  - zewnętrzne tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe i
mozaikowe
– gruntowanie i wykonanie powłok malarskich farbą silikonową
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w   OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Opłytowanie płyty OSB-3 gr.18 mm

Emulsja gruntuj ąca impregnat do gruntowania i wzmacniania wszystkich nienasiąkliwych, osłabionych i zbyt
chłonnych podłoŜy budowlanych lub inny o parametrach minimalnych - wodna dyspersja
Ŝywicy akrylowej temperatura stosowania      5-25 stopni C; 

Zaprawa klej ąca do
styropianu

ściany murowane - cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych w
bezspoinowych systemach ociepleń budynków ;  przyczepność do betonu ≥0,3 MPa,
przyczepność do styropianu ≥0,08 MPa,  temperatura stosowania 5-25 stopni C;
płyty OSB -  klej do styropianu w piance
podmurówka -  dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Termoizolacja samogasnące płyty polistyrenu spienionego odmiany:
EPS 100-036 ściany podmurówki i piwnic, attyki oraz na podłoŜu z płyt OSB
EPS 70-036 – pozostałe elementy
NaleŜy zastosować następujące grubości styropianu:
- ściany kondygnacji nadziemnych   15,0cm
- ściany fundamentowe i podmurówka  12,0cm
- ościeŜa otworów                          2,0-3,0cm
- wewnętrzna część i wierzch attyk  5,0cm
- schodów i oporowe   2,0cm (lokalnie brak docieplenia)
- stropodach niewentylowany 20,0cm
- stropodach wentylowany           min.10,0cm (granulat wełny)

Hydroizolacja dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (przyjąć grubość ok. 3mm tj. dla warunków
normalnych), folia kubełkowa
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Zaprawa klej ąca do
zatapiania siatki

cementowa ZAPRAWA KLEJĄCA DO ZATAPIANIA SIATKI do mocowania płyt
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ociepleń
budynków ; przyczepność do betonu ≥0,6 MPa, przyczepność do styropianu ≥0,11 MPa,
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego, zabezpieczonego w kąpieli akrylowej przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w zaprawach, gęstość minimum 145g/m2

Podkład pod tynk Systemowy preparat gruntujący dostosowany do warstwy wykończeniowej

Warstwa
wyko ńczeniowa dla
ścian 

tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o fakturze nakrapianej granulacji
1,5 mm, temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Warstwa
wyko ńczeniowa dla
ścian podmurówki    

tynk mozaikowy

Środek gruntujacy
(pod farb ę)

środek gruntujący pod farby silikonowe o parametrach:
temp. stosowania 5-30 stopni C;

Farba elewacyjna Elewacyjna farba silikonowa; stopień połysku - mat

Profile cokołowe
(startowe)

elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  słuŜące  do  systemowego  ukształtowania  dolnej
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych,

NaroŜniki ochronne naroŜniki  ochronne  -  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Listwy kraw ędziowe elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków BSO z innymi
materiałami (np. ościeŜnicami),

Kołki rozporowe wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są
w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  -  w  krąŜki  termoizolacyjne,  zmniejszające  efekt
powstawania mostków termicznych,

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac dociepleniowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ocieplenio wych wyrobów nieznanego pochodzenia oraz wyrobów
nie wchodz ących w skład odmiennych systemów dociepleniowych, c zyli wyrobów od ró Ŝnych producentów.
Przyj ęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2 Składowanie materiałów i transport

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Podstawowe zasady przechowywania:
- środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  —  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,
- materiały  suche -  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych opakowaniach,  w warunkach suchych,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

- siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  -  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE       
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku  materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt i narz ędzia
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:
-  do  prowadzenia  robót  na  wysokości  -  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu  pionowego,    
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stosowanych do robót elewacyjnych,
- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 

zapraw i klejów budowlanych,
- do  transportu  i  przechowywania  materiałów  -  opakowania  fabryczne,  duŜe  pojemniki  (silosy,  

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,
- do  nakładania  kolejnych  powłok-  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,  kielnie,  

szpachelki,  łaty,pędzle  itp.)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i  
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

- do  mocowania  płyt  -  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),

- do  kształtowania  powierzchni  tynków  -  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

- pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
W  pracach  naleŜy  uŜywać  środki  transportu  zapewniające  właściwą  jakość  przewoŜonych  towarów.  Sposób
transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Załadunek
i  wyładunek  materiałów  z  rozbiórek  musi  się  odbywać  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostroŜności
i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących przy  robotach.  Transport  inny  jest  moŜliwy  do realizacji  pod  warunkiem,  Ŝe
zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:
- wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac  

renowacyjnych. 
- przygotować  plan bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie  zagospodarowanie  

placu budowy,
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu (ewentualnie 

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach  
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonać  roboty,  mające wpływ na sytuację  wilgotnościową  podłoŜa, przede wszystkim tynki  wewnętrzne
i  jastrychy,

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
Roboty  dociepleniowe  wykonywać  naleŜy  po  zakończeniu  robót  wymiany  stolarki,  robót  naprawczych  tynków
zewnętrznych, po uprzednim przygotowaniu podłoŜy.

5.2. Wymagania dotycz ące podło Ŝa pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  naleŜy  wykonać  ocenę  podłoŜa,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,  wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba  odporności  na  ścieranie  —  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności  na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyŜowych nacięć  i  zrywanie  powierzchni lub ocena
zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilŜania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą  mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie  równości  i  gładkości  —  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  płaszczyzny  i  kierunku
pionowego (poziomego).  Dopuszczalne wartości  zaleŜne są  od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe,  Ŝelbetowe
monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej
powierzchni podłoŜa na obiekcie.
Kontroli  wymaga takŜe wytrzymałość  powierzchni  podłoŜy.  Dotyczy to  przede wszystkim podłoŜy istniejących —
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących
wytrzymałości  naleŜy wykonać  jej  badanie metodą  „pull  off',  przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera,
zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego.
5.3. Przygotowanie podło Ŝa
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:
- oczyścić  podłoŜe  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych  

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,
- w  przypadku  istniejących  podłoŜy  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków  i  

warstw malarskich.
- uzupełnienie  powstałych  ubytków  w  istniejącej  warstwie  tynków  zewnętrznych  czy  teŜ  na  

powierzchni  ścian  za  pomocą  zaprawy  tynkarskiej  lub zaprawy  cementowej  1:3  z  dodatkiem dyspersji  
akrylowej (do głębokości 1,0cm), rozwiązanie jak wyŜej lecz wielowarstwowe zastosować  dla  ubytków  
1,0-2,0cm; gębsze bruzdy wypełniać płytami styropianowymi słabe, chłonne lub pylące podłoŜa gruntować  
emulsją gruntującą,
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- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez  

producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO)

Roboty  naleŜy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najczęściej  — temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil nego nasłonecznienia,
wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają
odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

Gruntowanie podłoŜa
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą
jego powierzchnię.

MontaŜ płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w
miejscach krawędzi  BSO - zakończeń  lub styków z innymi elementami elewacji.  Za pomocą  sznurów wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci placków i
ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –  punktowa  na   powierzchni  min.  40%  płyty)  lub  pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych
szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę  płyt izolacji  termicznej zeszlifować do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu
klejenia,  naleŜy  wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi   (kołkami
rozporowymi).  Długość łączników zaleŜna jest  od grubości  płyt izolacji  termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich
rozstaw (6szt. na 1m2, głębokość zakotwienia w murze minimum 9cm).Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO -  ościeŜa,  krawędzie  naroŜników budynku  i  ościeŜy,  szczeliny
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili,
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  naroŜnikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za
pomocą pacy siatkę zbrojącą w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. Gruntowanie warstwy zbrojonej
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść masę podkładową.

Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej. Po nałoŜeniu warstwy podkładowej
(zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce,
zgodnie  z wymaganiami  producenta systemu. Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa,  uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  
5.5 Wykonanie powłok malarskich na istniej ących tynkach
 Krawędź  stropu nad parkingiem (wg  rysunków)  tylko  malować  farbą  silikonową,  po uprzednim remoncie
powierzchni.  Farbę  naleŜy nanieść dwukrotnie w postaci cienkich równomiernych warstw.  Barwa powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
5.6 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) dla ścian fundamentowych

 Przygotowane  podłoŜe  zaszpachlować  roztworem  wodnym  dyspersyjnej  masy  asfaltowo-
kauczukowej.  Wykonać  izolację  pionową  z  zastosowaniem  dyspersyjnej  masy  asfaltowo-kauczukowej  (przyjąć
grubość  ok.  3mm  tj.  dla  warunków  normalnych).  Późniejsze  klejenie  płyt  styropianowych  wykonać  przy  uŜyciu
środków  wodorozcieńczalnych  tj  dyspersyjnej  masy  bitumiczno-kauczukowej  do  klejenia  styropianu.  Płyty
termoizolacyje  zabezpieczyć  przed naporem gruntu i  uszkodzeniami  mechanicznymi  folią  kubełkową.  Opisane w
powyŜszym  punkcie  prace  moŜna  przeprowadzić  ze  względów  technologicznych  po  wykonaniu  elewacji.  Nie
stosować kołkowania.
5.7 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) dla ścian podmurówki powy Ŝej poziomu opaski
 Na  ścianach  podmurówki  wykonać  jak  gruncie  izolację  pionową  z  zastosowaniem  dyspersyjnej  masy
asfaltowo-kauczukowej  (przyjąć  grubość  ok.  3mm  tj.  dla  warunków  normalnych).  Późniejsze  klejenie  płyt
styropianowych wykonać przy uŜyciu środków wodorozcieńczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej do
klejenia styropianu. Stosować kołkowanie jak na ścianach parteru.    
Wykonanie kolejnych powłok wierzchnich na styropianiei: warstwa zaprawy do zatapiania siatki z zatopioną wewnątrz
podwójną  siatką  z  włókna  szklanego  (pasy  siatki  układać  z  ok.  10cm  zakładem),  podkład  systemowy,  tynk
mozaikowy. 
5.8 Słupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek
 Słupy zadaszenia nad podjazdem dla karetek wykończyć  zgodnie z dyspozycjami na rysunkach – zastosować
opłytowanie OSB-3 gr.18mm, styropian EPS100-036 gr.5cm mocowany mechanicznie i na kleju w piance, wykończyć
tynkiem cienkowarstwowym jak ściany.

Podczas  nakładania  kolejnych  powłok  systemu  ocieplen iowego  nale Ŝy  ściśle  przestrzega ć
wskazanych przez producenta przerw technologicznych  oraz  warunków atmosferycznych.
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6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola  jako ści  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ści  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zaleŜy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  systemowo
określonych robót.  Z tego względu,  w czasie  wykonywania robót  szczególnie  waŜna jest  bieŜąca kontrola  robót
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoŜa  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy
gruntującej), równości powierzchni,

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni
i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji -
dylatacji, styków i połączeń,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

Kontroli  wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,  wielkości
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,
. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  -  sprawdzenie  zakresu  wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót
ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz z  wprowadzonymi  

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoŜa,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
- prawidłowości wykonania powłok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać  wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do
wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z  warunkami ogólnymi określonymi  w OST-B.00.00.00  WYMAGANIA

OGÓLNE  i umowie. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi   w dokumentacji powykonawczej

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.                                     

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

− Określone w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

10.1. Normy
PN-EN  13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005       Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
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PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane  i  elementy budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 

zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne  wykonawstwa,   oceny  i   odbioru  robót   elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  
zespolonych systemów ocieplania ścian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiału

termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET  AG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  ZłoŜone  systemy  izolacji  cieplnej  z  
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat  Technicznych — Łączniki  tworzywowe  do mocowania  
warstwy izolacyjnej ocieplen ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  część  4,  
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041).
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(CPV  45262400-5)
SST – B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z  wykonaniem stalowej konstrukcji wiatrołapu bocznego podczas realizacji
zadania
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARśYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie :
− montaŜ stalowej konstrukcji wsporczej pod solary
− montaŜ systemowych stojaków pod solary na konstrukcji wsporczej
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  zgodnie z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   poj ęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Proponowane materiały i ich rodzaje  podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza się  stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝ e spełniają wymagania odpowiednich
norm  (PN,  BN)  lub  posiadają  aprobaty  techniczne  w  przypadku braku odpowiednich norm.
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.
2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę
Techniczną .
Stal dostarczana na budowę powinna: mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
dla ceowników PN-86/H-93403,
dla zetowników PN-55/H-93405
dla dwuteowników PN-86/H-93407
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w
temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze
-40C).
NiezaleŜnie od przedstawionych wyŜej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą defektoskopii
ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-
05). Badanie to moŜe być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję.
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montaŜowe – powinny
być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności.
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-67/M-69356.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozją  i  w  sposób  umoŜliwiający  segregację  na  poszczególne  asortymenty.  Materiały  spawalnicze  naleŜy
przechowywać  ponad podłogą  w suchych,  przewietrzanych i  ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki  i  materiały
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia  określonej  stalowej  konstrukcji  mostowej  powinny być  oddzielone od
pozostałych.
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE
5.1  Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak
by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych równieŜ ręczne.
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu noŜycami podniesione brzegi powierzchni
cięcia naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu. Ostre brzegi, które podlegać będą
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu naleŜy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub
większym. Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niŜ 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z ŜuŜla,
grotu, nacieków i rozprysków materiału.
5.2 . Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróŜnia się:
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zaleŜne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu,
warunkujące prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
Tabl.2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm]

ponad do przyłączeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niŜ 50

5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-
10050.
5.4 Spawanie
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze moŜna powierzać jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. NiezaleŜnie od posiadanych uprawnień zaleca
się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyŜsza niŜ 0 C, a stali o podwyŜszonej
wytrzymałości wyŜsza niŜ +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotność względna powietrza większa niŜ 80 %, mŜawka, wiatry o prędkości większej niŜ 5 m/s, temperatury
powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) naleŜy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin
naleŜytej jakości.
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając
zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub
frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubości.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami
producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny
elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym
powietrzu, a takŜe o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się
elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a uŜycie ich zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów
spawania, przy czym wahania natęŜenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub
pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń ŜuŜla, pasm ŜuŜlowych lub zaklęśnięć. W
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów.
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5.5. Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy
5.5.1. Połączenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. Spawanie
naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić
moŜna w temperaturach powyŜej 5C. KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją
spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin
polegające na oględzinach.  Powłokę antykorozyjną naleŜy wykonać zgodnie z S.T. B-03.03.05
5.6.  Monta Ŝ i rusztowania monta Ŝowe
Wykonawca moŜe zmienić sposób montaŜu, z tym, iŜ musi przedstawić projekt zmiany do zatwierdzenia u
Projektanta i Inspektora.
 Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-
70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu,
- w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niŜ 5 cm,
- w rozstawie poprzecznic i podłuŜnic pomostu ±5 cm.
5.7.  Monta Ŝ stojaków systemowych
MontaŜ i sposób rozmieszczenia stojaków pod solary wykonać ściśle wg wytycznych producenta stojaków. 
System stojaków powinien spełniać wymogi montaŜowe zastosowanych kolektorów

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów  zaświadczenie o  jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do montaŜu.  Do materiałów, których producenci są
zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty)  naleŜą:
- rury, profile, kształtowniki, 
- gotowy wyrób  - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Kontrola jakości robot będzie obejmowała:

- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną
Przez Inwestora odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców.
Profile konstrukcji  nie mogą być powyginane i powinny   leŜeć   w   jednakowej   płaszczyźnie. Spoiny (spawy)
muszą być dobrze wtopione w profile, po zakończeniu spoiny powinny być wyczyszczone.
Zamocowanie   elementu   ślusarki   budowlanej   powinno   być   sztywne   w kaŜdym   gnieździe  (miejscu
kotwienia).Punkty zamocowania elementu  ślusarki   budowlanej   muszą   być   umiejscowione   zgodnie   z
dokumentacją  techniczną.  

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  i

umowie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , naleŜy
-  roboty  wykonane  niezgodnie z  wymaganiami  poprawić  w   celu doprowadzenia  ich do  zgodności             z
wymaganiami i  po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane  roboty odrzucić  oraz
nakazać powtórne wykonanie robót

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

36



10.1. Normy
1. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok  metalowych metodami

nieniszczącymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
3 PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco

ogólnego zastosowania
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości.

Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki.

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego
przeznaczenia. Gatunki

8. PN-H-84023-07 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  na  rury.
Gatunki

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania.
Gatunki

10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa  do malowania.
Ogólne wytyczne

11. PN-H-97053 Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne

12. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego
przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

13. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
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KOD CPV 45262520-2
SST – B.08.00.00 ROBOTY MUROWE  

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych podczas realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie robót murowych w tym:

−  zamurowanie otworów po zdemontowanych bocznych ściankach szklonych na klatkach schodowych na
grubość ściany, tj ok.48cm, przy uŜyciu bloczków gazobetonowych odmiany 800 na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa
− nadmurowanie attyk bocznych nad maszynownią średnio o około 25cm w oparciu o gazobeton 800 na
zaprawie cem-wap 5MPa

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNEoraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Pustaki z gazobetonu 

Pustaki z gazobetonu odmiany 800 przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cem.-wap M5.
2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapien ne

Marka (np.M5) i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.        

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 
Prace naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować kotwy łączace. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i
wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub
papą). Przy wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako ści robót
NaleŜy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót  z  warunkami  określonymi  w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających
naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych naleŜy do
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik
Projektu moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania,
koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie
oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i
obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i naroŜnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uŜytych elementów uzupełniających
6.1.1 Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem
i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości naleŜy
wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek
w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.
6.1.2 Badanie materiałów
NaleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłoŜonych zaświadczeń
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi
normami.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania bloczków w murze w stykach murów i naro Ŝnikach
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN
– 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy
grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości
zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.
Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W oddzielnie, z
dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczy zny oraz sprawdzenie prostoliniowo ści
kraw ędzi muru
NaleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
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powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1
mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi muru
NaleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowo ści warstw cegieł i bloczków.
NaleŜy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości
ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.1.8 Sprawdzenie kata pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru
NaleŜy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych
w tabl.3. PN – 68/B – 10020
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Roboty murowe podlegają
zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.
8.2. Warunki odbioru ścian z cegły - zgodnie z zaleceniami producenta:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm]

· na długości 1m   3
· na całej pow. ściany pomieszczenia  10

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
· na wysokości1m   3
· na wysokości 1 kondygnacji   5
· na całej wysokości ściany  15

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru
· na długości 1m 1
· na całej długości budynku 10

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
· na długości 1m 1
· na całej długości budynku 10

- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie
· na długości 1m 3
· na długości całej ściany -

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach do 100cm
· szerokość +5, -3
· wysokość +10, -5

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach powyŜej 100cm
· szerokość +10, -5
· wysokość +10, -5

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 

10.1. Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
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KOD CPV 45262300-4
SST – B.09.00.00 ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami Ŝelbetowymi i betonowymi podczas realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót ogólnobudowlanych takich jak:
- wykonanie obwodowego wieńca Ŝelbetowego na attyce wysokości 25cm
− naprawa elementów Ŝelbet. i wykonanie warstw wyrównawczych na schodach i tarasach zewn. itp.
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w   OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
2.2 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych  zwi ązanych z  wykonaniem elementów
Ŝelbetowych i betonowych.

2.2.1. Cement
Cement jest najwaŜniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
- wysoką wytrzymałość
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu
W  celu  otrzymania  betonu  w  duŜym  stopniu  nieprzepuszczalnego  i  trwałego,  a  więc  odpornego  na  działanie
agresywnego  środowiska,  naleŜy  stosować  wyłącznie  cement  portlandzki  (bez  dodatków),  o  podwyŜszonej
odporności na wpływy chemiczne.
Do produkcji  betonu zaleca się  stosować  cement  marki  35.  Wymaga się,  aby cementy  te  charakteryzowały  się
następującym składem:
zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
zawartość glinianu trójwapniowego C3A, moŜliwie niska, do 5%
zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%
Ponadto  zaleca  się,  aby  zawartość  C4AF+2*C3A<20%.  Cement  pochodzący  z  kaŜdej  dostawy  musi  spełniać
wymagania zawarte  w PN-88/B-3000(1).  Nie  dopuszcza  się  występowania  w cemencie  grudek nie  dających się
rozgnieść w palcach. Wykonawca  powinien dokonywać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki
betonowej,  nawet  bez  oczekiwania  na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  w  urzędowym  laboratorium  do  badań
materiałowych  i  przekazywać  nadzorowi  kopie  wszystkich  świadectw  tych  prób,  dokonując  jednocześnie
odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest Ŝądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie
obniŜenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu winna obejmować:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 (2),
oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 (2),
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się  rozgnieść w palcach nie rozpadających się  w
wodzie. Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08 (3).
 2.2.2 Kruszywo grube
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia,
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu
budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczaniu i nie
mieszały się.
Do betonu klasy B25 i niŜszych moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
zawartość pyłów mineralnych -do 1%,
zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłuŜonych i płaskich) –20%,
wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych – 16%, a dla grysów bazaltowych i innych- do 8%,
nasiąkliwość –do 1,2%,
mrozoodporność wg metody bezpośredniej- do 2%,
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mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg normy BN-84/6774-02(4) –do 10%,
reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-91/B-06714/34(5)  nie  wywołująca  zwiększenia  wymiarów
linowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki- do0,1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
świr  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-86/B-06712(6)  dla  marki  „30”  w  zakresie  cech  fizycznych  i
chemicznych.  Ponadto  mrozoodporność  Ŝwiru,  badaną  metodą  bezpośrednią  wg  normy  BN-84/6774-02  (4),
ogranicza się do 10%.
Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niŜ klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i Ŝwirach
nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna- 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku
betonowania.
Przy  najmniejszym wymiarze boku przekroju  poprzecznego elementu większym od 10cm oraz przy  najmniejszej
odległości miedzy prętami zbrojenia mierzonej w świetle, nie mniejszej niŜ 10cm dopuszcza się stosowanie kruszywa
o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
Zapasy kruszywa powinny być  tak duŜe, aby zapewniły wykonanie wszystkich potrzebnych badań i  testów, a nie
zakłóciły rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 (5), oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej
w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Na budowie naleŜy dla kaŜdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (11),
oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (31),
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 (7),
oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-
86/B-06712 (5) uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić  po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (8) dla korygowanej recepty roboczej
betonu.
 2.2.3 Kruszywo drobne
Kruszywem  drobnym powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2mm pochodzenia  rzecznego  lub kompozycja  piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach:
do 0,25mm 14-19%,
do 0,50mm 33-48%,
do 1,00mm 57-75%.
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił:
35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,
30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,
25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niŜ 1,5%,
zawartość związków siarki- 0,2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26 (9).
Reaktywność  alkaliczna  z  cementem określona  wg  PN-78/B-06714/34  (10)  nie  wywołuje  zwiększenia  wymiarów
liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek gliny.
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany niepełnym, obejmującym:
oznaczenie składu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15 (11),
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych- wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 (7),
oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-85/B-06712
(6), oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. NiezaleŜnie od niepełnych
badań  poszczególnych  partii  piasku  naleŜy  prowadzić  bieŜącą  kontrolę  wilgotności  piasku  i  stałości  zawartości
poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.
Uziarnienie i kruszywa
Mieszanki  i  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach  powinny  utworzyć  stałą
kompozycję  granulo  metryczną,  która  pozwoli  na uzyskanie  wymaganych właściwości  zarówno świeŜego betonu
(konsystencja,  jednorodność,  urabialność,  zawartość  powietrza),  jak  i  stwardniałego  (wytrzymałość,
przepuszczalność,  moduł  spręŜystości,  skurcz).  Krzywa  granulo  metryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać
się, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie moŜe być większa
niŜ  5%.  Poszczególne  frakcje  nie  mogą  zawierać  uziarnienia  przynaleŜnego  do  frakcji  niŜszej  w  ilości
przewyŜszającej  15% i  uziarnienia przynaleŜnego do frakcji  wyŜszej  w ilości  przekraczającej  10% całego składu
frakcji.
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przenośniki  taśmowe,  jednosekcyjne  do podawania  mieszanki  na  odległość  nie  większą  niŜ  10m.  Jeśli  transport
mieszanki  do pojemnika będzie  wykonywany przy  uŜyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna być
kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie
odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom.

Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały do robót powinny
znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na
wykonywanie robót tylko po takich przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało
odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie naleŜy zraszać wodą pitną.
Inspektor Nadzoru moŜe zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt
nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. Koszty
ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę kontraktową i z
tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata.
Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pyłu, Ŝwiru, oleju
lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeŜego betonu.
5.2.2. Układanie betonu w konstrukcjach
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach umoŜliwiających
dokładne połączenie z warstwami leŜącymi poniŜej poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.
Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-
40cm.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy
wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).
Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie moŜna robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa
musi być wykonana wówczas naleŜy podjąć odpowiednie środki ostroŜności w celu zapewnienia zadowalającego
połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułoŜonego.
5.2.3. Betonowanie w okresie letnim
Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
poniŜej.
W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło
do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub
wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.
Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie
jak najniŜszej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych konstrukcji.
Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niŜ 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien
schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.
5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna w okresie trzech
lub więcej następujących po sobie dni jest poniŜej5ºC.
Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamroŜonym gruntem lub deskowaniem, lub teŜ w kontakcie
z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien być przygotowany z
zamarzniętych materiałów.
Betonowania moŜna prowadzić w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne środki ostroŜności,
aby zapewnić, Ŝe temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniŜej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po
tym okresie, co najmniej:
4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki;
2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiąŜący cement portlandzki.
Specjalne środki ostroŜności mogą być jak następujące:
Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyŜszej niŜ 60 ºC. Wodę i kruszywo naleŜy mieszać przez okres
wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.
Zupełne przykrycie i osłonięcie świeŜo umieszczonego betonu.
Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych.
Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaŜe Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostroŜności, które planuje
zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze szczegółami metod oceny czasu,
po którym takie zabezpieczenie będzie moŜna usunąć. Betonowanie nie moŜna prowadzić w okresie zimowym, bez
uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostroŜności. 
5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogod owych
Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy temperatura powietrza spadnie
poniŜej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ºC, betonowanie moŜe być prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostroŜności.
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5.2.6. Zagęszczanie betonu
Wykonawca uwaŜać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości.
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie wypełniać
przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy.
Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niŜ
6000Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący
zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. 
Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach.
W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyŜej świeŜo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki
wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu.
Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy
związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moŜe płynąć w
deskowaniu na odległości umoŜliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być
uŜywane do transportu betonu w szalunku.
NaleŜy uwaŜać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia, juŜ
umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o duŜym nasyceniu zbrojenia, moŜe
być konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne
o odpowiednich rozmiarach dla kaŜdej części robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest
dozwolona.
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, naleŜy je unieść i
zagęścić beton, do poziomu nieznacznie wyŜszego niŜ spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby
zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu.
Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego segregacji
składników. Nie naleŜy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na
zagęszczanej powierzchni.
Nie naleŜy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu
przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i naleŜy go usunąć z konstrukcji.
5.2.7. Przerwy robocze i technologiczne
Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych płaszczyznach.
Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeŜeli nie pokazano na rysunkach, powinno być
ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne naleŜy
wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w
pojedynczej operacji, był ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury.
Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umoŜliwiać taśm
wodoszczelnych.
Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny  być kształtowane za pomocą desek
o ostrych krawędziach, tak aby zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno
ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia,
ilości i rozwiązań projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru
przed przystąpieniem do prac.
W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeŜym naleŜy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aŜ do
częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać
strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze spręŜonym powietrzem. Bezpośrednio przed
betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu nawilŜaniu, a układaną mieszankę betonową naleŜy
niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować naleŜy
specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych węŜów iniekcyjnych lub
wkładek pęczniejących.
5.2.8. Łączenie nowych konstrukcji ze starymi
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, powierzchnie
starego betonu, naleŜy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać
powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeŜego betonu. W pewnych przypadkach, w
zaleŜności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz warunków
atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru moŜe wymagać, aby stary
beton powinien być oczyszczony w inny sposób niŜ wymieniono powyŜej.
5.2.9. Pielęgnacja betonu
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania warunków
atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeŜo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane kaŜdego dnia
przez Wykonawcę. Powinna istnieć moŜliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami z juty oraz
arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane dookoła krawędzi powierzchni
betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko ja to moŜliwe maty z juty i folia
polietylenowa powinny być obniŜone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia
penetracji wiatru w przestrzeni poniŜej. Maty z juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej
niŜ 10 dni lub według wskazań Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moŜe zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie naleŜy stosować
płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie naleŜy zapewnić zadowalające
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warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie
powinny być uŜywane w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa Ŝywiczna lub szczeliwo.
Przed przystąpieniem do robót w betonie naleŜy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych,
Wykonawca moŜe otrzymać polecenia ochładzania deskowania wypełnianego betonem poprzez spryskanie wodą.
Wszystkie materiały, wyposaŜenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed
przystąpieniem do betonowania.
Przy temperaturze poniŜej 5ºC betonu nie naleŜ polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi
przed nadmiernym ochłodzeniem.
5.2.10. Obci ąŜanie konstrukcji betonowych
Nie dopuszcza się Ŝadnego zewnętrznego obciąŜania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym okresie obciąŜanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymałości betonu.
Konstrukcję moŜna obciąŜyć pełnym obciąŜeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu wytrzymałości
charakterystycznej przez beton.
5.2.11. Dylatacje i ta śmy dylatacyjne
Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nierównomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie
krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie
elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być zgodne z
wymogami projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. NaleŜy przyjmować szerokość w granicach 2-4cm.
Powierzchnie betonu w szczelinach być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji,
jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań. Wręcz
niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest
wymagana wodoszczelność muszą być wyposaŜone w taśmę dylatacyjną, umoŜliwiającą przepływ. Przeznaczone są
do zabetonowania w obu częściach dylatowanej konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku
winylu (PCV). Typ taśmy dylatacyjnej powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób stabilny, nie moŜe w trakcie betonowania ulegać
przemieszczeniom, ani deformacjom. NaleŜy ustabilizować część taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie
mogą w pobliŜu taśmy występować raki czy kawerny. Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie
za pomocą specjalnych urządzeń firmowych. Wykonawca przedłoŜy szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłuŜnym
i prostopadłym taśm dylatacyjnych. Złącza spawane pod róŜnymi kątami naleŜy wykonać jako fabrycznie
prefabrykowane kształtki.

5.3.  Naprawa elementów Ŝelbetowych

-  rozbiórka  cementowej  warstwy  spadkowej  na  elementach  poziomych  schodów  (rozbiórce  podlegają  równieŜ
obróbki blacharskie), 

- skucie tynków na bokach schodów 
- usunięcie spękanych fragmentów betonu, dla których naruszona została przyczepność ze zbrojeniem. Beton, który
stracił  wytrzymałość  naleŜy  usunąć  całkowicie  aŜ  do  napotkania  warstwy  materiału  nieuszkodzonego,
charakteryzującego  się  brakiem  głuchego  dźwięku  przy  uderzeniu  młotkiem.  Uszkodzony  beton  usuwa  się
przecinakami  lub  młotkiem o  masie  5kg,  dla  wytworzenia  chropowatej  powierzchni  styku  (powierzchnię  nacinać
szpiczastymi młotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).         Skruszony i skorodowany beton usunąć ok. 5cm
poza widoczną granicę uszkodzenia, odsłonić skorodowane zbrojenie usuwając beton na głębokość 2cm poza stal.
-  podłoŜa  betonowe  będące  w  sposób  znaczny  zniszczone,  zabrudzone  bądź  skorodowane  chemicznie  lub
biologicznie naleŜy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie
- odkryte elementy zbrojenia naleŜy oczyścić z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń, do stopnia czystości SA2
- zabezpieczyć elementy zbrojenia farbą antykorozyjną.
- ubytki betonu uzupełnić zaprawą do wykonania warstwy wyrównawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu “podkładu” z
zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr.ok 1mm), dla uzyskania właściwej grubości otulenia zbrojenia równej
3cm.
- wyrównać powierzchnię naprawianych elementów zaprawą do wykonania warstwy szpachlowej (do 10mm).
5.4. Zbrojenie konstrukcji betonowych
5.4.1. Typy, jako ści i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie
dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub Ŝebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023 (15)
i PN-82/H-93215 (20). Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w
płaskich arkuszach.
Dostarczoną na plac budowy partię stali zbrojeniowej naleŜy podać kontroli, sprawdzając zgodność atestu z
zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. NaleŜy sprawdzić wygląd, powierzchnię,
wymiary, oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niŜ 5mm
na 1m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty nie mogą być
zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku wątpliwości, co do wyglądu
zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu naleŜy stal poddać badaniom.
Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora Nadzoru. Próbki
powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru i powinny posiadać rozmiar wystarczający do wykonania
prób jak opisano poniŜej. śadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru.

46



Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałkiem na średnice. Siatki zbrojeniowe
naleŜy układać poziomo na przekładkach dystansowych.
5.4.2. Planowanie robót
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania i spajania
stali zbrojeniowej, jak równieŜ: wykazy zbrojenia z podaniem długości i gięć na kaŜdy element i konstrukcję. Kopie
tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie planów, wykazów i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za wykonane
zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagań wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002 (21).
5.4.3. Przygotowanie materiału
Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. 
Po zamontowaniu zbrojenie naleŜy sprawdzić i oczyścić.
5.4.4. Gięcie pr ętów
Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i powinny być zginane na
zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niŜ 12mm powinny być wyginane na giętarce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
5.4.5. Cięcie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki sposób, aby ograniczyć
stratę materiału. Nie zezwala się na uŜywanie pozostałości wyciętych siatek.
5.4.6. Łączenie pr ętów i drutów
Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru.
JeŜeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264 (21).
Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób określony projektem oraz wymogami Inspektora
Nadzoru.
5.4.7. Monta Ŝ zbrojenia
Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w wiązki lub paczki oraz
wyposaŜone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie
winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie
betonowania.
Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie, wieszaki i
przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu wiązałkowego.
Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który zabezpieczy podparcie i rozparcie na
obciąŜenia, które mogą wystąpić podczas budowy.
W czasie układania zbrojenia w deskowaniu naleŜy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu lub
tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia.
W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy dystansów
stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.
Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w
zaleŜności od warunków środowiskowych oraz wymogami projektu.
Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niŜ rozmiar kruszywa
+5mm.
Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i naraŜone na działanie warunków atmosferycznych lub długie okresy
między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora Nadzoru.
Jeśli, pomimo tych środków ostroŜności, pojawi się rdza na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku
satysfakcji Inspektora Nadzoru.
5.4.8. Odbiór zbrojenia przed betonowaniem
Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy
odbiorze zbrojenia naleŜy sprawdzić:
− Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia
− Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych
− Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie
− Grubość otuliny prętów
− Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia
− Czystość powierzchni prętów
− Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych
− Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola  jako ści  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ści  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Warstwy  naprawcze,  naleŜy  sprawdzić  przede  wszystkim  pod  kątem  jej  powiązanie  z  konstrukcją
pierwotną.  Zaprawa  źle  związana  przy  opukiwaniu  młotkiem  daje  charakterystyczny  głuchy  dźwięk.
Oznaczać to będzie, Ŝe wzmocnienie płyty trzeba powtórzyć od początku. 

Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie robót naleŜy wykonywać w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Badania naleŜy przeprowadzać, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności wykonywanych
robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim
takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
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sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z
projektem
Badania polegają na stwierdzeniu:
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od połoŜenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
3. Sprawdzenie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub
w konstrukcji.
4. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą łatą i porównanie z projektem
oraz PN-63/B-06251 (29).
5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
6. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).
7. Sprawdzenie korpusów budowli naleŜy wykonać przez:
− porównanie z projektem usytuowania budowli względem trwałych punktów, charakterystycznych w terenie,
− porównanie rzędnych z projektem,
− porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,
− ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z  warunkami ogólnymi określonymi  w OST-B.00.00.00  WYMAGANIA

OGÓLNE. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

10.1. Normy
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.

                   Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku.

PN-ISO-9000         (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy dotyczące  systemów zapewnienia  jakości  i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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KOD CPV 45421141-4, 
SST – B.10.00.00 ELEMENTY GIPSOWO-KARTONOWE       

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem  sufitów podwieszonych i elementów gips.-kart. podczas
realizacji kontraktu:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie prac takich jak:
− w miejscach wskazanych w na rysunkach branŜy c.o. wykonać obudowy estetyczne stosując opłytowanie
gips-karton 12,5mm na stelaŜy systemowym
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  Specyfikacjami Technicznymi
OST.01 oraz z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami  Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE
Podstawowe materiały zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Płyty gips.kart. płyty GKF gr.12,5 mm 

Konstrukcja wsporcza systemowa

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

5 Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
Gotowa ścianka powinna mieć klasę odporności ogniowej REI 120.

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Monta Ŝ okładzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia płyt

styki krawędzi podłuŜnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświe-
tlania pomieszczenia)

− przy wyborze podłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
− poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, naleŜy je tak roz-
mieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliŜonej do połowy długości płyty,
− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliŜoną do połowy długości płyty,
− jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
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W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy
ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obcią-
Ŝenia przypadającego na kaŜdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbe-
tonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obcią-
Ŝenia. 
Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu,
− mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi 
krawędziami.
5.4 Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umoŜliwiającym zbrojenie połączenia są-
siednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin
masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałoŜenie tej samej masy szpachlo-
wej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałoŜenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej pod-
kład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wy-
pełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przyci-
nanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przy-
padku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. RóŜnica polega na wykonaniu warstwy na-
wierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści.
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały
naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawio-
ne przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
− obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

7. Obmiar robót
Nie dotyczy objętych umową robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
8.2. Szczegółowe w ymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoŜa,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.  Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być  prostoliniowe.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  naleŜy przeprowadzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do
0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od płasz-
czyzny i krawędzi od

linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta   w

dokumentacjipionowego poziomego
Nie większa niŜ 2mm i
w liczbie nie większej

Nie większe niŜ 1,5mm i ogółem
nie więcej niŜ 3mm w pomiesz-

Nie większe niŜ 2mm i
ogółem  nie większej niŜ

Nie większa niŜ 2mm
na długości łaty kontro-
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niŜ 2szt na całej długo-
ści łaty kontrolnej 2m

czeniach do 3,5m wysokości oraz
nie więcej niŜ 4mm w pomiesz-

czeniach powyŜej 3,5m wysokości

3mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, bel-

kami itp.

lnej 2m

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Instrukcja monta Ŝu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych
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KOD CPV 45430000-0

SST – B.11.00.00  OKŁADZINY Z PŁYTEK GRANITOWYCH

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem okładzin schodów i tarasów z płyt gresowych podczas realizacji
zadania:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na  celu
przygotowanie podłoŜa i wykonanie okładzin z płytek gresowych na wskazanych na rysunkach architektonicznych
schodach zewnętrznych oraz murkach oporowych schodów.
Niniejszą  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  dotyczącą  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową,  naleŜy rozumieć  i  stosować  wraz z  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   poj ęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
Proponowane materiały i ich rodzaje   podano w Dokumentacji Projektowej. Zamawiający  dopuszcza
moŜ l iwość  zmiany  przyję tych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  tylko  w  przypadku  i  na
zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru i powinna być dokonana
na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
2.2. Wykaz materiałów podstawowych 
Okładzina stopnice, pochylnie i spoczniki - płytki granitowe grubości 1,5 cm w formacie min.30x30,

max 60x60cm; stosować kamień poddany obróbce płomieniowej, nie śliski, w kolorze
popielatym „z pieprzem”
cokoły i podstopnice - płytki granitowe grubości 1,5 cm, polerowany, w kolorze
popielatym „z pieprzem”
czapki na murkach przy schodach - płytki granitowe grubości 2,0 cm, polerowany, w
kolorze popielatym „z pieprzem”
Wszystkie elelemety kamienne naleŜy zaimpregnować impregnatem do kamienia.

Hydroizolacja wodoszczelna, elastyczna zaprawa mineralna do wykonywania warstw izolacyjnych,
przyczepność min. 1,0 MPa,

Zaprawa klej ąca do
płytek

- przyczepność >1,0N/mm2
- mrozoodporna
- wodoodporna

Fuga - mrozoodporna
- wodoodporna
- kolorystka maksymalnie zbliŜona do koloru kamienia

Materiały pomocnicze – listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych naleŜy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
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– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5.2.Warunki przyst ąpienia do robót
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych iizolacji podłóg,
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów betonowych
schodów.
5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.Podło Ŝa

PodłoŜa  pod  posadzki  z  płytek  stanowi  warstwa  spadkowa  wykonana  z  zaprawy  naprawczej.  Przed
ułoŜeniem płytek  na  podłoŜu  naleŜy wykonać  warstwę  izolacji  w  postaci  systemowej  powłoki  uszczelniającej  z
zastosowaniem taśm uszczelniających systemowych w miejscach newralgicznych. 
5.3.2.Układanie posadzek z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  posadzkowych  naleŜy przygotować  wszystkie  niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować  płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować  sposób układania
płytek.
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  Wybór zapraw klejących zaleŜy
od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych podłodze. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z
instrukcją producenta.
Zaprawa klejąca powinna być  nałoŜona równomiernie i pokrywać  całą  powierzchnię  podłoŜa. Wielkość  zębów pacy
zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, Ŝe masa
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 100% powierzchni płytki.
MoŜna  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią  powierzchnie  przyklejanych  płytek.
Powierzchnia  z  nałoŜoną  warstwą  zaprawy klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy zaprawy klejącej zaleŜy od rodzaju i równości  podłoŜa oraz rodzaju i  wielkości płytek i  wynosi
średnio około 6-8 mm. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm),
ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do
sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na szerokość  spoiny.  Dzięki  duŜej  przyczepności  świeŜej zaprawy
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
– od 200 do 600 mm – około 4 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć
jego  nadmiar,  moŜna teŜ usunąć  wkładki  dystansowe.  W trakcie  układania  płytek  naleŜy takŜe mocować  listwy
dylatacyjne          i wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych
z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek  moŜna przystąpić  nie wcześniej  niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie  płytek.  Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć  je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje  się  rozprowadzając zaprawę  do spoinowania (zaprawę  fugową)  po powierzchni  posadzki
pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi
do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  ŚwieŜą  zaprawę  moŜna
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez
przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  JeŜeli  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną  gąbką.  Przed
przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki
i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały – płytki,  kompozycje  klejące, jak  równieŜ materiały pomocnicze muszą  spełniać  wymagania
odpowiednich norm lub aprobat  technicznych oraz  odpowiadać  parametrom określonym         w dokumentacji
projektowej.  KaŜda partia  materiałów dostarczona na budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno
być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
   występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
   i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
    pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
   dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania posadzek i  okładzin  z  dokumentacją
projektową  i  ST  w  zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na
prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych
robót, rodzaju i grubości zaprawy klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę  i odcień  naleŜy sprawdzać  wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
–  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m przykładanej  w
róŜnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną  powierzchnia  naleŜy  mierzyć  z
dokładności do 1 mm,
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą  cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości
(dla spoin podłogowych i poziomych okładzin  ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin  ścian) i  dokonanie
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
–  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub  innym
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek     z podkładem,
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
–  grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  lub  grubość
określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania   i opisane w
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których
róŜnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno
być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niz 2 mm na długości 1 m i 3 mm na
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku
drugiego i trzeciego,
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy objętych umową robót.
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmowa ć:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
-  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
-  PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
-  PN-EN 12002:2005  Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 

zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania pły tek – Oznaczanie odporno ści chemicznej zapraw na
bazie Ŝywic reaktywnych.
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KOD CPV 45410000-4
SST – B.12.00.00 TYNKI WEWNĘTRZNE  

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych podczas realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą
wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować
wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu:
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych na ścianach 

wewnętrznych (dla głębszych ubytków)

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   poj ęć 
 Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkarskich  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę  naleŜy
przygotować  w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.  Do  zaprawy  tynkarskiej  naleŜy  stosować  piasek  rzeczny lub  kopalniany.  Do zaprawy  cem.-wap.  naleŜy
stosować cement portlandzki według normy PN-B- 19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Do zapraw cem.-
wap.  naleŜy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna
niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  składników  zapraw  dobierać  doświadczalnie,  w  zaleŜności  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową
wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Gładzie gipsowe
Gładź  Gipsową  stosuje się  do wykonania prac wewnątrz  pomieszczeń  jako ostateczną  warstwę  wykończeniową.
Gładź  Gipsowa  jest  plastyczna  i  łatwa  w  obróbce.  Charakteryzuje  się  wydłuŜonym  czasem  wiązania  i  dobrą
przyczepnością  do podłoŜa. Gładzi  Gipsowej nie stosuje się  na podłoŜach drewnianych, metalowych i  z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest idealnym podłoŜem do malowania lub tapetowania
2.5. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowyc h 

Produkt powinien być  białą  masą  szpachlową,  przeznaczoną  do wykonywania gładzi gipsowych oraz do
wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć moŜliwość zastosowania na
typowych  podłoŜach  mineralnych,  takich  jak  beton,  gazobeton,  gips,  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne
i gipsowe oraz nadawać  się  do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość  pojedynczej warstwy nie
moŜe przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej,
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na
uzyskanie powierzchni o duŜej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoŜe pod malowanie.
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.              

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku  materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania  z
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenośnych zbiorników na wodę.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych
określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki naleŜy wykonywać w
temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej OoC.
W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montaŜowych  w  okresie  obniŜonych
temperatur”.  W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia,  zwilŜane wodą.  PodłoŜa w zaleŜności  od ich rodzaju powinny być  przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B –10100 p. 3.3.2.
5.3. Przygotowanie podło Ŝa
PodłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą  spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  Bezpośrednio
przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoŜa  naleŜy  zwilŜyć  wodą.  PodłoŜe  pod  tynki  gipsowe  naleŜy  zagruntować
emulsją  gruntującą  w  celu  zmniejszenia  chłonności  podłoŜa  w zaleŜności  od materiału  z  jakiego wykonane jest
podłoŜe (beton, cegła wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z
normą  PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii  III naleŜą  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób   standardowy.  Tynk  trójwarstwowy  powinien  składać  się  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne naleŜy przetrzeć gładzią gipsową przed malowaniem. Gładź naleŜy nanosić po
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
− dla tynków nie naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
− dla tynków naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Przy odbiorze
na budowie materiałów tynkarskich i ceramicznych do okładzin naleŜy dokonać:
- sprawdzenia zgodności materiałów tynkarskich z zamówieniem
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy objętych umową robót.
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
8.2. Odbiór podło Ŝa i tynków
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić  i umyć  wodą. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania  omówione  w pkt.  6  dały  wyniki  pozytywne.  JeŜeli  choć  jeden  wynik  badania  jest  negatywny,  tynk  nie
powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia  powierzchni  tynku od płaszczyzny i  odchylenie  krawędzi  od linii  prostej  nie mogą  być
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na pow. tynków przenikających z podłoŜa, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoŜa.
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.                                    

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe,zeszyt 1 
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KOD CPV 45442100-8
SST – B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OBWODU  LECZNICTWA  KOLEJOWEGO  SP  ZOZ  W  SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie prac takich jak:
− przygotowanie podłoŜa i malowanie ścian wewnętrznych
− przygotowanie podłoŜa i malowanie farbą chlorokauczukową przewidziane do remontu elementy takie jak: 
  kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty czerpni, balustrady, elementy metalowe skrzynek naściennych, czerpni,
kratek, rewizji itd.
- lakierowanie pochwytów drewnianych
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  Specyfikacjami Technicznymi
OST.01 oraz z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami  Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
Podstawowe materiały zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Preparaty do ścian
wewnętrznych

- środki gruntujące
- farby wewnętrzne – emulsyjne

Preparaty to
elementów stalowych

- farba chlorokauczukowa antykorozyjna do gruntowania
  (do malowania na zewnątrz)
- emalia chlorokauczukowa antykorozyjna do malowania na zewnątrz w
  kolorze RAL 7039

Lakiery - stopień połysku półmat,
- wysoka odporność na ścieranie
- przeznaczone do stosowania na zewnątrz

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane  w  temperaturze  min.+5C  naleŜy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE..
Przy  malowaniu  temperatura  nie  powinna  być  niŜsza  niŜ  +80C.  W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
5.1.Przygotowanie podło Ŝy
Ściany wewnętrzne
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić
zaprawą wapienno-gipsową.
Elementy stalowe
Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odtłuszczone i oczyszczone 
do stopnia Sa 2 lub St 3
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie naleŜy gruntować preparatami do gruntowania 
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5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.

6. Kontrola Jako ści Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie nasiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
- sprawdzenie czystości.
Roboty malarskie
Badania powłok naleŜy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy
temperaturze nie niŜszej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niŜ 65 %. 
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót

Nie dotyczy objętych umową robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Odbiór powinien być
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia
Wykonawcy.
8.2 Odbiór podło Ŝa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom
państwowych norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
- wyglądu zewnętrznego powłok
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką
kontrastowego koloru,
- odporności powłoki na zarysowanie
- przyczepności powłoki do podłoŜa polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa,
- odporności powłoki na zmywanie wodą.
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.
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(CPV 45421160-3)
SST – B.14.00.00 INSTALOWANIE ZADASZE Ń ORAZ DROBNYCH ELEMENTÓW 

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z instalacją wyrobów zewnętrznych – balustrady, kraty podczas realizacji
zadania: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARśYSKU-
KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie :

−  nad wyjściami zamontować cztery zadaszenia systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt
poliwęglanowych.

− montaŜ zdemontowanych kamer, tablic, oświetlenia, uchwytów na flagi i innych po zakończeniu prac
elewacyjnych.
  Uwzględnić dospawanie przedłuŜeń konstrukcji wsporczej niwelujących grubość styropianu.
− zamontować nowe kratki wentylacyjne w otworach w ścianach

−  montaŜ wyremontowanych elementów stalowych – kraty okienne, Ŝaluzje osłaniające wyloty czerpni,
elementy przścienne balustrad itp.
−  montaŜ  klamer wyłazowych na dach wraz z oporęczowaniem
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej

niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Proponowane materiały i ich rodzaje   podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się  stosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝ e spełniają wymagania odpowiednich  norm   (PN,   BN)   lub
posiadają  aprobaty  techniczne  w  przypadku braku odpowiednich norm.

KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru.

2.2. Parametry elementów zastosowanych do wykonania  opisanych w specyfikacji prac

Zadaszenie systemowe
w konstrukcji
aluminiowej

zadaszenie systemowe w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanowych
(unikać zadaszeń o profilu połaci stanowiącym wycinek koła). 
konstrukcja umoŜliwiająca przeniesienie ewentualnych obciąŜeń, jakie w
prawdopodobnym zakresie moŜe spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł
okiennych lub szyb. 
MontaŜ zadaszeń wykonać ściśle wg wytycznych producenta systemu.

Kotwienie zarówno na ścianie jak i na stopniach i podeście za pomocą kotew konstrukcyjnych,
systemowych  –  w  sposób  gwarantujący  stabilność  i   bezpieczeństwo  konstrukcji.  Rury,  pręty  i
kształtowniki  powinny  być  proste.  Dopuszczalne  miejscowe  odchylenia  od  prostej  nie  powinny
przekraczać 1,5 mm na 3 m długości rury.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE
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5.2. Zasady monta Ŝu
Elementy  moŜna  osadzać  w  tych  częściach  budynku, gdzie zakończone zostały pozostałe roboty remontowe.
Przed   przystąpieniem   do   prac   związanych   z   montaŜem ,   naleŜy   sprawdzić   czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacją z zamówienia.
Elementy  nie zamontowane są naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po
prawidłowym zamontowaniu.
Elementy przeznaczone do montaŜu naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską
i farbą (najlepiej  przy  pomocy  folii  malarskiej).

5.2. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia  innych robót
Elementy  przeznaczone  do  montaŜu powinny   być   zabezpieczone  przed uszkodzeniami  mechanicznymi,
chemicznymi oraz wszystkimi pozostałymi w związku z prowadzonymi równolegle pozostałymi robotami.
Przed wykonaniem właściwego montaŜu balustrad naleŜy ustalić miejsca mocowania balustrad  na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inwestora.

5.3. Osadzanie i mocowanie elementów 
Elementy mogą być osadzane równocześnie, z  układaniem posadzek, schodów itp.  bądź w terminie
późniejszym.
Mocowanie   elementów   ślusarki   budowlanej   polega   na   wprowadzeniu   ich   końców   lub specjalnych kotew
w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu połoŜenia  elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz montaŜu do podłoŜa za pomocą kotew konstrukcyjnych, całość montowana w sposób gwarantujący stabilność i
bezpieczeństwo konstrukcji.

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów  zaświadczenie o  jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do montaŜu.  Do materiałów, których producenci są
zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty)  naleŜą:
- rury, profile, kształtowniki, elementy wykończeniowe na balustrady i kraty,
- gotowy wyrób  - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny

być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
W   przypadkach   budzących   wątpliwości    moŜna   zlecić    uprawnionej    jednostce   zbadanie

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3.
W czasie wykonywania robót montaŜowych balustrad naleŜy zbadać:
-  zgodność wykonania balustrad i krat z dokumentacją projektową, uzgodnieniami (kształt, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
Przez Inwestora odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców.
Profile konstrukcji  nie mogą być powyginane i powinny   leŜeć   w   jednakowej   płaszczyźnie. Spoiny (spawy)
muszą być dobrze wtopione w profile, po zakończeniu spoiny powinny być wyczyszczone.
Zamocowanie   elementu   ślusarki   budowlanej   powinno   być   sztywne   w kaŜdym   gnieździe  (miejscu
kotwienia).Punkty zamocowania elementu  ślusarki   budowlanej   muszą   być   umiejscowione   zgodnie   z
dokumentacją  techniczną.  

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  i

umowie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , naleŜy
-  roboty  wykonane  niezgodnie z  wymaganiami  poprawić  w   celu doprowadzenia  ich do  zgodności             z
wymaganiami i  po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane  roboty odrzucić  oraz
nakazać powtórne wykonanie robót

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok  metalowych metodami

nieniszczącymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
3 PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco

ogólnego zastosowania
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości.

Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego

przeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  na  rury.

Gatunki
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania.

Gatunki
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie

powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa  do malowania.
Ogólne wytyczne

11. PN-H-97053 Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji
stalowych. Ogólne wytyczne

12. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego
przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

13. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 20 04 r. zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 115 6)
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 KOD CPV 45233220-7
SST – B.15.00.00 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej podczas realizacji kontraktu:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARśYSKU-KAMIENNEJ
PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
przygotowanie podłoŜa i wykonanie opaski z kostki betonowej (min.35MPa) gr.8cm na obwodzie budynku,
orawęŜnikowaną obrzeŜami betonowymi 5x25x100cm
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  zgodnie z
Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

1.5 Określenia   podstawowe,   zawieraj ące   definicj ę   pojęć   i   okre śleń   nigdzie   wcze śniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
Proponowane materiały i ich rodzaje   podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się  stosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝ e spełniają wymagania odpowiednich  norm   (PN,   BN)   lub
posiadają  aprobaty  techniczne  w  przypadku braku odpowiednich norm. 
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru.
2.2 Kostka betonowa wibroprasowana – wymagania 

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki jast posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być
równa i szorstka, a krawędzie proste (wklęśnięcia nie powinny przekraczańć 2 mm).
Kolorystyka kostki wg dokumentacji projektowej.
NaleŜy stosować kostkę brukową o grubości 8 cm, jednowarstwową w kolorze szarym.
Do produkcji kostki betonowej naleŜy uŜyć betonu klasy B30 według PN-B-06250 „Beton zwykły” o następujących
parametrach: 
- ścieralność na tarczy Boehmego 3,5 mm, 
- nasiąkliwość do 5%, 
- mrozoodporność, po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania: 
- pęknięcia niedopuszczalne, 
- ubytek masy, nie więcej niŜ 5%, 
- obniŜenie wytrzymałości, nie więcej niŜ 20% 
Gotowe kostki powinny charakteryzować się wytrzymałością średnio 60 MPa (badanie według DIN 18 501 - patrz
punkt 6.1). Wytrzymałość pojedynczej kostki powinna wynosić co najmniej 50 MPa. 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę pod chodnik naleŜy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spełniać wymagania
normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”. 
2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5
mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5 mm.
2.5. Składowanie
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
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                   Do zagęszczenia naleosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu moŜna  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych

określonych w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE, oraz wymagań producenta materiałów.
Kostkę  betonową  moŜna  transportować  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  sposób  zabezpieczony  przed  jej
przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Transport  piasku  i  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  odbywać  się  w
sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
PodłoŜe pod nawierzchnię utwardzoną przygotować poprzez zdjęcie warstwy humusu (około 20-30cm) lub

usunięcie istniejącej opaski przy elewacji północnej czy wycięcie asfaltu przy elewacji południowej i wschodniej (asfalt
wyciąć precyzyjnie w sposób umoŜliwiający  zastosowanie okrawęŜnikowania „na styk”), wykonanie koryta, nasypów i
wyprofilowanie w sposób umoŜliwiający zachowanie narzuconych w dokumentacji spadków i rzędnych. Po wykonaniu
robót ziemnych przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe winno zostać oczyszczone. Po profilowaniu przystąpić
do zagęszczania  i  ewentualnej  wymiany gruntu na niewysadzinowy.  Głębokość  wykopów zaleŜna  od głębokości
posadowienia – 95-110cm. Zastosować kostkę betonową  (min.35MPa)  gr.6cm  na podsypce piaskowo-cementowej
4:1  (ok.3cm),  zaś  poniŜej  warstwa  odsączająca  z  piasku  –  stabilizowanego  mechanicznie  gr.25cm,  poniŜej  do
wypełnienia  wykopów  moŜna  zastosować  grunt  rodzimy  pod  warunkiem  usunięcia  gruntów  wysadzinowych  i
zagęszczenia mechanicznie warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  Is nie mniejszego niŜ 0,95. Opaska
okrawęŜnikowana  obrzeŜami  betonowymi  8x30cm.  Szerokość  opaski  50cm,  zaś  70cm na styku  z  nawierzchnią
asfaltową. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6 . 2 .  B a d a n i a  p r z e d  p r z ys t ąp i e n i e m  d o  r o b ó t  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kostki betonowej, wibroprasowanej: 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów,
- sprawdzenie uszkodzeń, 
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych 
Pomiary  kształtów  i  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  dla  10  losowo  wybranych  kostek  betonowych,  dla  kaŜdej
dostarczonej  partii.  Badanie  wytrzymałości  kostek  naleŜy  przeprowadzić  na  5  całych  kostkach,  stosując  płyty
naciskowe o wymiarach 90-180 mm. Badania te naleŜy powtórzyć po kaŜdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach
gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych kostek oraz na wniosek InŜyniera. 
Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta 
Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2. 
Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami: 
- rzędne wysokościowe  ±2 cm, 
- równość ± 2 cm, 
- spadek poprzeczny i podłuŜny ± 0,5%. 
6.3.2. Badania podsypki 
Badania grubości podsypki przeprowadza się poprzez zdjęcie 2 kostek brukowych na kaŜde 200 m2 chodnik i pomiar
grubości podsypki. Grubość podsypki powinna wynosić 3 cm. Dopuszczalne odchyłki w grubości podsypki wynoszą –
1/+0 cm. Sprawdzenie zagęszczenia podsypki wykonuje się poprzez sprawdzenie głębokości śladu stopy co 100 m2
wykonanej podsypki. Stopa człowieka powinna pozostawiać ledwie widoczny ślad. 
6.3.3. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej naleŜy oceniać na podstawie atestów producenta oraz w
przypadku wątpliwości i poleceń InŜyniera. 
UłoŜenie kostki naleŜy sprawdzać zgodnie z tablicą 2. 
Tablica 2. Rodzaj i częstotliwość badań chodnik z kostki 

lp. Badania Częstotliwość badań Tolerancje
wykonania 

1 Równość powierzchni co 100 m 8 mm 
2 Spadki poprzeczne co 50 m ±0,5% 
3 Równoległość spoin co 200 m ±1 cm 
4 Szerokość spoin 3 razy na 200 m2 do 1 cm 
5 Wypełnienie spoin co 100 m2 całkowite 

Równoległość spoin bada się poprzez rozpięcie 2 równoległych linek wzdłuŜ spoin pomiędzy kostkami betonowymi i
pomiar ich odległości. 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodnik 
Wadliwie wykonane odcinki naleŜy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych
naleŜy je wymienić na nowe. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy objętych umową robót.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w O OST-B.00.00.00 WYMAGANIA

OGÓLNE  i umowie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , naleŜy
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w  celu doprowadzenia ich do zgodności   z wymaganiami i
po  poprawieniu  przedstawić do ponownych badań, albo  zakwestionowane   roboty odrzucić   oraz nakazać
powtórne wykonanie robót
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
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