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OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania
na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr
ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej
Adres działki: ul.Ekonomii 7, 26-110 SkarŜysko - Kamienna
Inwestor : Powiat SkarŜyski
Adres: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna
2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o ob iekcie:
Powierzchnia działki: 18 326,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 697,00 m2

Powierzchnia uŜytkowa: 2 762,75 m2

w tym:
powierzchnia piwnic: 576,19 m²
powierzchnia parteru: 1337,43 m²
powierzchnia pietra: 849,13 m²
Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 (parter + piętro)
Kubatura: 11 554,31m3

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul.
Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne
Istniejący budynek szkoły jest częściowo podpiwniczony. Główna część budynku, w której znajdują się aktualnie
sale lekcyjne i pomieszczenia biurowe, jest piętrowa. Skrzydło z salą gimnastyczną i jej zapleczem jest
parterowe. Budynek posiada 4 wejścia, w tym główne od ulicy Ekonomii.
W budynku zaprojektowano:
4.1. Wydzielona strefa domu pomocy społecznej dla 30osób. Znajduje się na parterze dwukondygnacyjnej

części budynku, oddzielona drzwiami od strony holu głównego oraz od klatki schodowej. Zaprojektowana
jest wraz z dyŜurką dla pielęgniarek i gabinetem zabiegowym, kuchenką pomocniczą, pomieszczeniem
pomocniczym do prania i suszenia (w przedsionku przewidziano szafy na czystą bieliznę), świetlicą,
pomieszczeniem na sprzęt porządkowy oraz pomieszczeniem na brudną bieliznę. Pokoje mieszkalne (1-, 2-
i 3-osobowe) zaprojektowano w zespołach po 2 lub 3 pokoje z łazienkami (przynajmniej jedna w zespole
dostosowana jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych).

4.2. Wydzielona strefa z mieszkaniami chronionymi dla 30 osób - Znajduje się na piętrze dwukondygnacyjnej
części budynku, oddzielona drzwiami od strony holu głównego oraz od  klatki schodowej. Zaprojektowana
jest wraz ze świetlicą, palarnią i pomieszczeniem na sprzęt porządkowy. W tej strefie znajduje się takŜe
pokój socjalny i WC dla personelu. Zaprojektowano 10 mieszkań. KaŜde mieszkanie posiada łazienkę
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (z wanną lub z natryskiem) oraz aneks kuchenny
wyposaŜony w zlew, kuchenkę elektryczną i lodówkę. W łazienkach przewidziano moŜliwość podłączenia
pralki.

4.3. Strefa administracyjno-biurowa na poziomie parteru, w rejonie wejścia głównego
4.4. Zespół jadalni z zapleczem kuchennym, pokojem kierownika gospodarczego i biurowym, na poziomie

parteru w jednokondygnacyjnej części budynku, oraz z zapleczem magazynowym. Do tej strefy naleŜy
zespół sanitarno - szatniowy dla personelu kuchni ulokowany na poziomie piwnic. Poziomy piwnic i parteru
połączone są osobną klatką schodowa i dźwigiem podawczym. Na poziomie piwnic znajduje się dodatkowe
wejście z podjazdem z parkingu umoŜliwiające dostawę towaru za pomocą wózka.

4.5. Kaplica do odprawiania naboŜeństw z wydzielonym aneksem zakrystii – na parterze
4.6. Pomieszczenia do terapii zajęciowej zbiorowej i indywidualnej – 2 pomieszczenia na poziomie parteru w

jednokondygnacyjnej części budynku i 1 pomieszczenie na 1 piętrze
4.7. Zespół pomieszczeń do rehabilitacji mieszkańców domu w przyziemiu od strony terenu rekreacyjnego. W

ramach zespołu rehabilitacji przewidziana jest grota solna, sala ćwiczeń, pokój do masaŜu, WC
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, pokój socjalny i
WC personelu.

4.8. Gabinety lekarski i psychologa oraz pokój kierownika działu pielęgniarek na I piętrze
4.9. Pokój gościnny z łazienką dla odwiedzających na I piętrze.
4.10. Pomieszczenia przepierek dla potrzeb placówki (wraz z pomieszczeniem na brudną i czystą bieliznę i

WC dla personelu) w poziomie przyziemia jednokondygnacyjnej części budynku
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4.11. Zespół sanitarno - szatniowy dla personelu – szatnia damska z łazienką z dwoma natryskami i kabiną
WC oraz szatnia męska z łazienką z natryskiem, kabiną WC i pisuarem - w poziomie przyziemia
dwukondygnacyjnej części budynku

4.12. Pomieszczenia techniczne, magazyny i archiwum – (2 pomieszczenia techniczne, 2 pomieszczenia
węzła cieplnego, pomieszczenie techniczne na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej, archiwum i
magazyn dla DPS) w podpiwniczeniu

4.13. Dźwig hydrauliczny dostosowany do przewozu osób na noszach (wymiary kabiny 210 x 110 cm)
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Materiały konstrukcyjne
− beton konstrukcyjny B-25 – trzpienie Ŝelbetowe i wieńce szybu dźwigowego, ściana Ŝelbetowa, nadproŜa

wylewane, ławy fundamentowe projektowanych ścian gr. 25 cm (w piwnicy)
− beton podkładowy B 15 – konstrukcja pochylni w wiatrołapie, ławy bet. palisady schodów zewnętrznych i

krawęŜników drogowych
− ściany szybu dźwigowego – cegła ceramiczna pełna 25 cm
− ściany obudowy szybu – bloczki silikatowe drąŜone 18 cm
− ściany wewnętrzne gr.12 – beton komórkowy (ściany w piwnicach, zamurowania ścian zewnętrznych)
− nadproŜa stalowe – wg proj. konstrukcji
− nadproŜa prefabrykowane typu L19 – nadproŜa drzwi w ścianach działowych murowanych
Izolacje przeciwwilgociowe:
− fundamentów i ścian fundamentowych – na ławach dwie warstwy papy klejonej, połączonej z izolacją murów

fundamentowych wykonaną z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej,
− posadzka na gruncie - folia izolacyjna przeciwwodna – w miejscach wymiany warstw, w przypadku braku

istniejącej izolacji
− nawierzchni tarasu – folia przeciwwodna na wyrównanej warstwie betonu
− folia kubełkowa na istn. wykończeniu ściany zewnętrznej w miejscu schodów przy wyjściu ewakuacyjnym z

korytarza
Izolacje ciepłochronne:
− posadzka na gruncie (w miejscu wymiany warstw), posadzka piwnic w miejscu docieplenia (korytarz przy

dźwigu, rehabilitacja, szatnie personelu i komunikacja w tej części), posadzka parteru w miejscu docieplenia
na istn. warstwach – styropian twardy odpowiednio: 10 cm,

Materiały wykończeniowe:
Stolarka okienna i drzwiowa:
− okna PCV białe;
− drzwi aluminiowe zewnętrzne białe i brązowe (w kolorze istn. drzwi zewnętrznych w budynku);
− drzwi wewnętrzne – płytowe, aluminiowe EI30, EI60.
− szklenia wewnętrzne aluminiowe EI30, EI60
Kanały wentylacyjne – rury spiro stalowe Ø150 i Ø200, w przestrzeni stropodachu i ponad dachem rury stalowe
dwupłaszczowe ocieplane 5 cm wentylacyjne
Obudowa kominów – blacha stalowa gładka powlekana w kolorze w kolorze istn. obróbek blacharskich.
Balustrady i poręcze – profile zamkniete okrągłe, stal nierdzewna satynowana
Wykończenie wewnętrzne:
− ściany, sufity - tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa, malowany farbami ekologicznymi zmywalnymi
− ściany pom. sanitariatów i pom. gospodarczych – glazura
− posadzki – tarkett (wg zestawienia); gres V kl. ścieralności, antypoślizgowy (wg zestawienia)
− balustrady - profile zamkniete okrągłe, stal nierdzewna satynowana

6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie

przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie

wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679),
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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą
sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi
przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej
Specyfikacje Techniczne stanowią integralną część dokumentów przetargowych i naleŜy je stosować przy
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji, łącznie z projektem budowlano - wykonawczym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę,  nadbudowę
obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik
montaŜu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /InŜynier/ - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacją Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym
dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montaŜowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przestrzeganie harmonogramu robót
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie słuŜył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja
sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na
jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa się,
Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym
w umowie.  Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent zapozna się
z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą
być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków
roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać
zatwierdzone przez upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie
moŜe stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany
łącznie z całością Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia i odbioru
robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie
wyposaŜenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów
budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie moŜe powodować
przeciąŜeń konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
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Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem
budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. BieŜąca kontrola stanu i kompletności
oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu w
sposób ustalony z Inwestorem. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice podające informacje o:
- nazwie inwestycji
- nazwie inwestora
- nazwie i adresie biura projektów
- nazwie i adresie Wykonawcy
- zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy i uzytkowanych dróg dojazdowych, takich jak rurociągi i kable etc.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących
się obrębie prowadzonych robót, ze szczególnym uwzględnieniem elementów znajdującego sie na terenie DPS
zabytkowego parku.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w
razie ich zniszczenia).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w
ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
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warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Rozbiórki przewidziane w projekcie naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”
na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan
bioz” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji
następujących dokumentów:
1) projekt organizacji placu budowy i zabezpieczeń,
2) harmonogram robót i finansowania,
3) program zapewnienia jakości.
1.5.7.2. Projekt organizacji placu budowy powinien zawierać
- projekt zagospodarowania placu budowy z określeniem elementów zaplecza socjalnego, magazynów,

placów składowych itp.
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- określać sposób zabezpieczenia placu budowy
1.5.7.3. Harmonogram robót i finansowania
Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej
oraz ustaleń zawartych w umowie.
Harmonogram powinien podawać kolejność i przedzialy czasowe wykonywanych robót, uwzględnić roboty
niebezpieczne, uciąŜliwe, wymagające spełnienia dodatkowych warunków (np. ograniczenia ruchu lub przerw w
dostawie mediów do innych budynków na terenie DPS). Terminy ewentualnych ograniczeń ruchu lub przerw w
dostawie mediów powinny zostać uzgodnione z Inwestorem.
1.5.7.4. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoruy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i

przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych
dopisków.
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w
dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Inspektora;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego

realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót

zamiennych;
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu

do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały

przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny
być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Inspektor Nadzoru jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają teŜ:
- Dokumenty wchodzące w skład umowy;
- Pozwolenie na budowę ;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaŜnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych,
wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłoŜenia wykazów,
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru zajmie się przedłoŜonymi
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materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia
terminów określonych w umowie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze
sobą, naleŜy koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych.
Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące
informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu, tytuł dokumentu,
numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i
pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, data przekazania.
Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez
nadzór autorski.
1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
bieŜąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy
Projektant winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie
prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na Ŝądanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone
odpowiednio wcześnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.
2. Materiały i urz ądzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów uŜytych do
realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano
atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeŜeli nie są objęte
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektów.
Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z
instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura
projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak
wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami
budowlanomontaŜowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe
spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca
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ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Na Syczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia
zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą integralną
część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. W czasie
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek spełniać
następujące warunki:
a) w trakcie badania Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę

i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały

i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości
materiałów, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę
Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te
materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być
odpowiednio skorygowana przez Inspektora. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŜ
przewidziane w projekcie lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w
terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. Sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie
usuwał na bieŜąco, na własny koszt.
4. Transport
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Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
projekcie i specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
montaŜowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem
zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których specyfikacje techniczne wymagają atestów, kaŜda partia dostarczona na
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiąŜkę obmiaru robót
c) dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
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- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań w terminie okeślonymm przez
Inspektora.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót
i uŜytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę
wyników badań.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
zostaną poniesione przez wykonawcę.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz ST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę,
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie
koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do
odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na podstawie
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót w sposób okreslony w umowie. W przypadku gdy
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do
wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
1. Zasady dokonywania odbioru końcowego:
- zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
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- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do
odbioru końcowego.

- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy; Projektant ma mozliwosc uczestniczenia w komisji;

- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

- w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy
odbiorach końcowych wg odpowiednich specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
- specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami

technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe
do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,

montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przepisy zwi ązane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako
obowiązujące naleŜy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN naleŜy
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać wytyczne i
przepisy producentów. W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997
7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
późniejszymi zmianami
9. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót.
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u Ŝywanych opatentowanych urz ądzeń lub
metod. B ędzie informował Zamawiaj ącego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstaw iając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbio ru Robót
Budowlanych:
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B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
w zakresie burzenia, usuwania gruzu i oczyszczania terenu w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom
Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
ziemnych wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:
1.3.1 Roboty przygotowawcze
- ogrodzenie placu budowy
- wydzielenie strefy niebezpiecznej
- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- przygotowanie stanowisk składowania gruzu
1.3.2 Roboty rozbiórkowe
- demontaŜ instalacji wod-kan, co i elektrycznej’
- rozbiórka posadzek wraz z ich podbudową na głębokość ok.27cm w części podpiwniczenia (pom. –1.08 do

–1.16)
- rozbiórka posadzek z PVC, tarkettu i gresu w całym budynku oraz parkietu w salach gimnastycznych (stan

techniczny parkietu umoŜliwia jego odzyskanie),
- rozbiórka posadzek na gruncie wraz z ich podbudową w poziomie parteru, (w ciągu obecnych sal lekcyjnych

od strony ul. Ekonomii).W przypadku posadzek na gruncie demontaŜ warstw posadzkowych na głębokość
ok. 16cm.

- demontaŜ płytek ceramicznych ściennych
- demontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej ( w tym ościeŜnic drzwiowych)
- demontaŜ stolarki okiennej w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych oraz drzwi zewnętrznych z

korytarza w części kuchennej i drzwi garaŜowych
- skucie zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi z korytarza w części kuchennej.
- rozbiórka ścian działowych wskazanych do rozbiórki wg załączonego projektu.
- wykucie projektowanych otworów drzwiowych w ścianach nośnych oraz istniejących działowych.
- wykucie otworu do osadzenia projektowanych drzwi na taras, wykucie ściany podparapetowej w miejscu

drzwi ewakuacyjnych, poszerzenie otworu drzwi zewnętrznych z korytarza w części kuchennej
- rozbiórka posadzki wraz z podbudową ok. 20cm pod podszybie dźwigu
- rozbiórka posadzki wraz z podbudową pod fundamenty ścian gr. 25 cm
- rozbiórka części stropu nad piwnicą i nad parterem wraz z zabezpieczeniem pozostałej części stropu w

miejscu projektowanego szybu dźwigowego
- rozbiórka części stropu nad piwnicami w miejscu projektowanego dźwigu towarowego
- przebicia przez stropy i dach otworów celem przeprowadzenia kanałów wentylacji grawitacyjnej i

mechanicznej
- wykucie otworów w ścianach zewnętrznych celem przeprowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej
- skucie
- demontaŜ warstw posadzki z kostki betonowej tarasu zewnętrznego – grubość warstwy demontowanej ok.

10 cm.
- demontaŜ schodów przy wejściu głównym i przy wyjściu z części kuchennej
- uporządkowanie i oczyszczanie terenu
- wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi

przepisami(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą
odpadów. Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciąŜą na wykonawcy),

1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu
- transport gruzu budowlanego
- transport drewna budowlanego
- transport odpadów komunalnych
- transport złomu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5.Warunki BHP
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Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U.2003, Nr 47, poz. 401).
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. "'Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy
(rozbiórki!) oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,
a w wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Obowiązki
wynikające z art.6 tej ustawy ciąŜą na Wykonawcy.
1.7. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzęt
ochrony przeciwpoŜarowej na terenie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
2. Materiały
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki
Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki i
będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiały w okresie składowania na placu
nie stanowiły zagroŜenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni
publicznej.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności, rozsypywaniu, stwarzaniu zagroŜenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach
publicznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przebicia przez stropy
Przy wykonywaniu przebić przez stropy naleŜy wykonać najpierw odkrywki na wszystkich kondygnacjach, przez
które przechodzi dany kanał oraz w stropodachu i na podstawie uzyskanych informacji ustalić ostateczny
przebieg kanału. W przypadku wątpliwości co do moŜliwości wykonania danego otworu naleŜy bezwzględnie
skonsultować sprawę z konstruktorem. Nie wolno naruszać elementów konstrukcyjnych stropów i stropodachu.
5.3. Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych
NaleŜy bezwzględnie zastosować zasady wykonania otworów opisane w projekcie konstrukcji. Niedopuszczalne
jest wykonywanie całych otworów przed załoŜeniem nadproŜy i wykonaniem zalecanych wzmocnień.
RozbieŜności między stanem istniejącym a projektem uniemoŜliwiające zastosowanie projektowanych rozwiązań
naleŜy bezwzględnie konsultować z konstruktorem.
6.Kontrola jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Nie ma zastosowania.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Wykonane roboty rozbiórkowe podlegają odbiorowi na zasadach przewidzianych dla robót zanikających.
9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks Cywilny- (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami)
- Ustawa z dnia marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 50 poz. 575 z 1998 r. ze

zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych ( Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. )
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B-02.00.00 ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w ramach budowy: Rozbudowa i
przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej
(Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku
Kamiennej
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych – fundamentów ścian gr. 25 cm, ścian Ŝelbetowych, trzpieni i wieńców Ŝelbetowych, nadproŜy
wylewanych, płyt Ŝelbetowych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montaŜem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Warunki
ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6 stal A-IIIN (BSt500), A-I (St3S); średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5- 10042, a klasy i
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania
punktu 5.3.1. naleŜy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się Ŝe zanieczyszczenia powstały w okresie od
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami naleŜy czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
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prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej
wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu
materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm.
Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. NaleŜy ucinać pręty krótsze od długości podanej w
projekcie o wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości odgięć.
WydłuŜenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniŜsza tabela.

Kąt odgięcia
mm 45 90 135 180
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
30 2,5 3,5 5,0 6,0
32 3,0 4,0 6,0 7,0

5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2
(wg PN-B-03264)

Haki półokrągłe, haki proste,
pętle

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem prostopadłe do
płaszczyzny zagięcia

Rodzaj prętów

Ø < 20mm Ø≥20mm > 100 mm oraz
> 7Ø

> 50 mm oraz
> 3Ø

≤50 mm oraz
≤3Ø

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø
Pręty Ŝebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. MontaŜ zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W
konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. MoŜliwe jest wykonanie
zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. Po ułoŜeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Kierownika Projektu i odbiór wpisany do dziennika
budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
Rozstaw prętów w przekroju powinien umoŜliwiać naleŜyte ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu.
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów
powinny być nie mniejsze niŜ:
sI ≥Ø
sI ≥20mm
sI ≥dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
dg – maksymalny wybór kruszywa
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niŜ:
sI ≥1,5Ø
sI ≥30mm
sI ≥dg + 5 mm
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.
Pręty ułoŜone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami
powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niŜ:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h ≤ 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niŜ 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia
Zgodnie z projektem. JeŜeli projekt nie mówi inaczej.
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem naleŜy ustalać odpowiednio do
średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne
przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpoŜarową oraz umoŜliwiać
naleŜyte ułoŜenie i zagęszczenie betonu.
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach Ŝelbetowych powinna wynosić co najmniej:
c ≥ Ø lub Øn

c ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
Øn – średnica wiązki prętów
dg – maksymalny wybór kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu

Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c
Minimalna grubość otulenia (mm) 15 20 25 40 25 30 40
Max stosunek w/c 0,65 0,6 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartość cementu (kg/m3) 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubości otulenia moŜna zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie niŜszej niŜ
wymagania dla środowiska klasy 1.
JeŜeli beton układany jest bezpośrednio na podłoŜu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co
najmniej 75 mm, a jeŜeli na podłoŜu betonowym nie mniej niŜ 40mm.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
- połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych
- połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
- połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
- połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
- połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu
znacznych napręŜeń.
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Zakłady prętów w kaŜdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni zewnętrznej
elementu.
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
ls = lb,net x α1 ≥ ls,min

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min ≥ 0,3 αa x α1 x lb ≥ 200 mm
gdzie:
lb,net - wymagana długość zakotwienia
lb - podstawowa długość zakotwienia:
Minimalna długość kotwienia:
- dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
- dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
αa = 1  - dla prętów prostych
αa = 0,7  - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeŜeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia

betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø
α1 = 1  - w strefie ściskanej
α1 = 1  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niŜ 30% prętów lub odstęp

między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø
α1 = 1,4  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niŜ 30% prętów lub odstęp

między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
α1 = 2,0  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niŜ 30% prętów i

równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od kraw. przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. SkrzyŜowania prętów
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyŜarzony, o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze
strzemionami.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-H.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.
NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:
- średnice uŜytych prętów
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%
- róŜnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać 2 cm.
- rozstaw prętów – róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych

elementach 0,5 cm
- róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od

dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów
(L – długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m
dla L > 6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia (odchylenia w stosunku
do połoŜenia określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L < 1.5 m
dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku do wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą
grubością elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5 m < h < 1.5 m
dla h > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi
prętami (a – jest odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)

a < 0.05 m
a < 0.20 m
a < 0.40 m
a > 0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
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odchylenia w relacji do grubości lub
szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia (b –
oznacza całkowitą grubość lub szerokość
elementu)

b < 0.25 m.
b < 0.50 m.
b < 1.5 m.
b > 1.5 m.

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. Obmiar robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór końcowy odbywa się
po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty Ŝebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B-03.01.00 BETONOWANIE - BETON KONSTRUKCYJNY B-25
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262200-3 – Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych elementów w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom
Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji Ŝelbetowych:
- ławy fundamentowe ścian w piwnicy
- ściany Ŝelbetowe gr. 25 cm
- trzpienie, wieńce, nadproŜa
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” a takŜe podanymi poniŜej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być
uŜyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
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- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań wg
normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. JeŜeli wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
2.3. Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i
Mostów oraz posiadać atest producenta.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta naleŜy
uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez
InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań
przez betony w których zastosowano domieszkę.
2.4. Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy: B-20, B-15 zgodnie z pkt 1.3 niniejszej
ST. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z załoŜoną
technologią.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
względem moŜliwości ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Transport elementów
przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać
ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
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Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek.
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transp. i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułoŜenia, w
stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności

przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza,
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich opróŜnienia oraz

być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cię Ŝarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomoc ą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si łą ludzk ą
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia
lub - jeŜeli jest to niemoŜliwe – w pobliŜu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
OpróŜnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeŜeli dalszy transport mieszanki
odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest
transportowana na miejsce jej ułoŜenia.
Zaleca się uŜywanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umoŜliwiającymi
podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułoŜenia.
NaleŜy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułoŜenia za pomocą
wózków kołowych lub taczek, z tym Ŝe napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z
betoniarki.
4.2.3 Transport za pomoc ą przeno śników ta śmowych
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułoŜenia nie powinna
ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji co najmniej plastycznej.
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty nachylenia
przenośnika większe, niŜ podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doświadczalnym.
Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niŜ 1 m/s. Przenośnik powinien być
wyposaŜony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taśmę warstwą o grubości
zbliŜonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenośnika. Przenośnik powinien mieć urządzenie do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby zgarnięty
materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Układ przenośników
taśmowych powinien być taki, aby: ruch taśm przenośników uzaleŜnionych od siebie odbywał się z prędkością
róŜniącą się nie więcej niŜ 0,1 m/s, przy większych transportach mieszanki betonowej istniała moŜliwość
automatycznego zatrzymania całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji,
przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała moŜliwość zastosowania osłon przenośników centralnych.
Tablica 4.1 Nachylenie ta śmy przeno śnika przy transporcie mieszanki betonowej

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w stopniachKonsystencja mieszanki
betonowej Przy transporcie w górę Przy transporcie. w dół
Gęstoplastyczna lub wilgotna 18° 12°
Plastyczna 15° 10°
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4.2.4 Transport za pomoc ą pomp i urz ądzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych moŜna stosować przy odległości do 300 m lub przy
wysokości do 35 m, przy duŜych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym moŜliwie
najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa uŜytego do przygotowania mieszanki
betonowej. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być
zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i
skorygowane na podstawie próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej naleŜy zwilŜyć wewnętrzną
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłuŜej niŜ 1/2 godz. przewód
do tłoczenia powinien być opróŜniony i oczyszczony lub przepłukany.
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej,
niezaleŜnie od spełnienia wymagań podanych wyŜej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji
producenta danego urządzenia.
4.2.5 Zalecana odległo ść przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleŜności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować
następujące odległości :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od

wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem Ŝe transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej

urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez

mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie

transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie
powinien być dłuŜszy niŜ:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej
wymaganiom.
5. Wykonanie robót
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być przygotowany przez
Wykonawcę przy współpracy z niezaleŜnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą
PN-88/B-06250.
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej dokładności. Dla
wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z
dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom
jednorodności, o których była mowa powyŜej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialność nie moŜe być osiągana przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektor moŜe zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy
nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy
Inspektor wyda kaŜdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki
betonowej powinien zapewnić szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie
betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej
temperatury) naleŜy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku
c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2 (wartość stosunku w/c nie większa niŜ 0,55). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem
opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony
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doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa naleŜy przestrzegać następujących zasad:
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę
betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu naleŜy
dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu.
5.2. Jakość betonu
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego naleŜy zwrócić
uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. NaleŜy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka,
bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma Ŝadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać Ŝadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawały w betonie Ŝadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i
pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z
poleceniami InŜyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót naleŜy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby
otrzymać gładką powierzchnię. śadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeŜeli powierzchnie te nie słuŜą jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniŜej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyŜej dla
powierzchni widocznych, jednakŜe po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu naleŜy w celu
zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeŜym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie
kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod
wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań
projekt ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-
90/B-O3200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu
zagęszczania i obciąŜenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwiać łatwy ich montaŜ i
demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
MoŜna stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy uŜyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i moŜliwość ich usunięcia bez
zniszczeń betonu.
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach naleŜy wypełnić
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji naleŜy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym
wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy
obciąŜeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w
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wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez
InŜyniera.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natłuszczenie naleŜy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułoŜeniem
zbrojenia, które w Ŝadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie

formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków
rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone
środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
5.5.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez InŜyniera
dokumentacji technologicznej, obejmującej takŜe betonowanie. Betonowanie moŜe zostać rozpoczęte po
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki bet. o konsystencji plastycznej nie powinna przekraczać 3 m.
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyŜej naleŜy stosować rynny,
rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych naleŜy ich
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej ułoŜenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niŜ 10 m
naleŜy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji
prędkości spadającej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i

sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed

nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą

opadową; w przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć, .

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą
sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym
powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki

betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie

wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
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Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniŜonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki,
zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyŜej
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które
spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte
przynajmniej 1,0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą
cementową. Tam gdzie tylko moŜliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego
(rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z
zachowaniem maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy
i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie
mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. InŜynier moŜe, jeśli uzna to za
celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca
winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie moŜe
być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt
gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa
niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie
powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy
powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. Przy stosowaniu
wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie
na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zaleŜności od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie
wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do
konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a) wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej;

wibratory wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji
Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgłębne małej mocy (poniŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz
Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoŜy, stropów,
płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny
zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,

c) wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na uŜycie wibratorów wgłębnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie ulega
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próŜniowymi powinno być prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umoŜliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki

betonowej,
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- łatwości montaŜu i rozbiórki deskowania,
- duŜej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- moŜliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności połoŜenia elementów i

montaŜu zbrojenia.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej ułoŜonej
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę
poprzednio ułoŜoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Układanie mieszanki betonowej w trzpieniach i ścianach
Trzpienie Ŝelbetowe powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie
przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagęszczanie
mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie dłuŜszych niŜ 1,5m. Ściany powinny być
betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m.
Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach, schodach
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania
powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia wpływów skurczu i
pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio
projektu technologicznego. Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w
betonie.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2
godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane
jednocześnie i bez przerw.
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje
A) przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze naleŜy instalować po zatwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeŜeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie
osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w

kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty
równolegle do Ŝeber, na których wspiera się płyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, tj. w
zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwan ia betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeŜym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu
wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.
Okres pomiędzy ułoŜeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałoŜeniem na tę warstwę drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości
cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. JeŜeli temperatura powietrza wynosi więcej niŜ
20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by ć dłuŜszy niŜ 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio ułoŜonego
betonu.
B) uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach

dylatacyjnych naleŜy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte naleŜy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki
naleŜy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne
wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać
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wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości manipulacyjnej
(prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając
powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyŜsza
mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat naleŜy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje
się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułoŜeniu
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Szalunków
- Zbrojenia
- Osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania
- Dokładności prac wykończeniowych
- Izolacji powierzchniowych
- Pielęgnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi
wykonywanych elementów Ŝelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym
wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
6.2. Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które

zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik
konsystencji wg metody stoŜka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie

sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleŜnie od przedsiębiorstwa
betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. WyŜej wymienione badania winny być wykonane na próbkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez InŜyniera, który
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów
i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłoŜonymi.
6.2.2. Wytrzymało ść i trwało ść betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego
obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego
odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela InŜyniera ze spisaniem
protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokołem pobrania winny być wyposaŜone w tabliczki z podpisami InŜyniera i kierownika robot,
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez
InŜyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez InŜyniera w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej róŜnym okresom twardnienia,
według dyspozycji podanych przez InŜyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, Ŝe wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała
klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. JednakŜe celem
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potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej
serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z niŜej wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla kaŜdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgnieceń pierwszej serii próbek była niŜsza od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, naleŜy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym
wszystkie próbki drugiej serii, niezaleŜnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki badań InŜynier moŜe zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca
nie moŜe z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. JeŜeli z badań drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadającej klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki
zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie
po 28 dniach dojrzewania niŜszą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez InŜyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciąŜają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana
przez poddanie próbek 100 cykli zamraŜania i rozmraŜania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny
znaleźć się w podanych niŜej granicach :
- zmniejszenie modułu spręŜystości 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamraŜania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamraŜania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyŜej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli.
W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania InŜyniera
pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, InŜynier ma prawo pobrania
w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania
badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów
pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. InŜynier moŜe zaŜądać wykonania badań i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków,
pomiaru oporności itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2
razy na. kaŜdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej moŜna nie sprawdzać bezpośrednio po jej
zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub Ŝelbetowy jest rozformowany. RóŜnica pomiędzy przyjętą
konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niŜ:

±1 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
±2 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliŜonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną
mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg
PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:
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Uziarnienie kruszywa (mm) 0 – 16 0-31.5
Zawartość powietrza Beton naraŜony na czynniki atmosferyczne .5 do 5.5 3 do 5
(%) Beton naraŜony na stały dostęp wody przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy
czym nie moŜe być mniejsza niŜ: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę
roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika
Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. Część próbek powinna dojrzewać w tym samym
środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych
losowo róŜnych miejsc.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-88/S- 06250.
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S- 06250.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S- 06250.
6.4. Dokumentacja badań
Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od daty
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać
następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne,

wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników oraz
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, zagęszczenia i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a wyniki
wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego
(jeŜeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych. materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi
dany materiał do stosowania w budownictwie.
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Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem wątpliwości,
powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowań
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w
PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Ŝe pozwolą one na
sprawdzenie z wymaganą dokładnością.
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań naleŜy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie
dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.
6.5.4. Badania konstrukcji
1. Konstrukcja betonowa i Ŝelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z
projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość połoŜenia budowli w
planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiarów,

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułoŜenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów naleŜy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych

raków nie była większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych
nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia elementów lub
konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniŜej w tabeli.

Odchylenia Dop. odchyłki (mm)
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m
z wyjątkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

5
20

5
10

±4
±8
±10
±8
±5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji
JeŜeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Ŝelbetowe naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną
konstrukcję bądź określoną jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań
zgodnych z niniejszą Specyfikacją..
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunków naleŜy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagraŜają
bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagraŜająca bezpieczeństwu powinna być
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, schody oraz 1 m2 (metr
kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od 6 cm
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się

samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków

rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa

do badań.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B-03.02.00 BETONOWANIE - BETON PODKŁADOWY
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem betonu podkładowego pod elementy konstrukcyjne w ramach budowy: Rozbudowa i
przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej
(Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku
Kamiennej
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Beton podkładowy B-10 pod fundamenty min.10 cm, B15 pod pochylnię w wiatrołapie oraz posadzki parteru i
podestów gr.15 cm
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. świr powinien
spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i Ŝwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%.

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

3. Sprzęt
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 04.01.00
4. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00
5. Wykonanie robót
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:
- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32%
- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3
- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50
- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu
- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie moŜe nastąpić po 3 dniach
- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:

- wymiary w planie ± 5 cm
- rzędne wierzchu betonu ± 2 cm
- płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu ± 2 cm

6. Kontrola Jako ści Robót
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:
- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto poniŜej 0,5 – W2)
7. Obmiar robót
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00.
8. Odbiór robót
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B- 04.01.00
9. Podstawa płatno ści
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B- 04.01.00
10. Przepisy zwi ązane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B- 04.01.00
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B-04.00.00 ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2 – Roboty murowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul.
Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:
− ścian fundamentowych gr. 24 cm z bloczków betonowych
− ścian zewnętrznych gr. 25 cm – murowane z pustaków ceramicznych alternatywnie z bloczków betonu

komórkowego na zaprawie termicznej
− ścian wewnętrznych – gr. 25 cm murowane murowane z cegły kratówki alternatywnie z bloczków

silikatowych
- ścian wewnętrznych – gr.12 cm murowane z pustaków ceramicznych lub bloczków silikatowych do ścianek

działowyc
- kanałów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych,
- nadproŜy typu L-19
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Bloczki betonowe
- wymiary - 240 x 380 x 120 mm - przeznaczone do wznoszenia ścian fundamentowych
2.3.  Cegła ceramiczna pełna
- wymiary - 65 x 120 x 250 mm - przeznaczone do wznoszenia ścian szybu dźwigowego
2.4. Bloczki betonu komórkowego
- wymiary - 120 x 240 x 590 mm - przeznaczone do wznoszenia ścian działowych piwnicy i zamurowań
2.5. Bloczki silikatowe drąŜone
- wymiary - 250 x 180 x 220 mm - przeznaczone do wznoszenia ścian obudowy szybu
2.4. NadproŜa prefabrykowane L-19
- długość wg proj. konstrukcji
2.5. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania ścian, powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
Do przygotowania zapraw moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda
zarobowa do betonów”. Bez badań moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” Piasek
do zapraw budowlanych:
- nie moŜe zawierać domieszek organicznych,
- powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty

0,50-1,00 mm.
Spoiwa uŜywane powszechnie do zapraw murarskich:
Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B
pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC,
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
2.6. Zaprawy systemowe termiczne – wymagania w zaleŜności od producenta systemu.
Dane techniczne:
współczynnik przewodzenia ciepła - .=0,20 W/mK
klasa wytrzymałości - 5
zalecana grubość - 12 mm
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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Roboty murowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków)
Elementy murowe naleŜy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w
zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych naleŜy:
- oczyścić podłoŜe z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian.
5.2. Mury z bloków
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadły pod własnym
cięŜarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków na naroŜnikach ścian. Bloki moŜna
przycinać i dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej.
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyŜszym naroŜniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków
kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu
bloków w naroŜnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania
kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułoŜenia pierwszej
warstwy. Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuŜszą niŜ 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu. Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania”
naroŜników budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłuŜne
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących
prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie).
NaroŜniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się
poszczególnych warstw obu ścian.
W ścianach fundamentowych i piwnicznych naleŜy zastosować zabezpieczenia wodochronne z materiałów
dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,
5.3. Zasady wykonania ścian działowych
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. Ściany naleŜy wznosić
moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie
naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a

minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna

przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.4. NadproŜa
W ścianach murowanych, nad otworami drzwiowymi naleŜy stosować nadproŜa prefabrykowane typu L-19 o
długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadproŜowych
powinna wynosić 9 cm z kaŜdej strony.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych naleŜy
do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi
wątpliwości, Inspektor Nadzoru moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
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W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. Odbiór robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania bloków w murze w stykach murów i naroŜnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeŜnic okiennych i

drzwiowych
- sprawdzenie liczby uŜytych elementów uzupełniających
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością
do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z
dokładnością do 1 mm. Za wynik naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materiałów
NaleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości
(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem
wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i naroŜnikach
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN – 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości,
czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie
przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez
liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek
muru. W przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich naleŜy przeprowadzić
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
NaleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością
do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
NaleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł .
NaleŜy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o
długości ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.1.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
NaleŜy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości
podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020
6.1.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeŜnic okiennych i
drzwiowych
NaleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz PN – 68/B - 10020
6.1.10 Sprawdzenie liczby uŜytych elementów uzupełniających
NaleŜy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez
producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia naleŜy wpisać
do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodności z normą.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza się
w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone
wg projektowanych wymiarów w świetle ościeŜnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
Jednostka obmiarową nadprozy L19 jest sztuka (z podziałem na długosci).
Jednostką obmiarową kominów z pustaków wentylacyjnych jest mb (metr bieŜący), z podziałem na rodzje.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm]

- na długości 1m 3
- na całej pow. ściany pomieszczenia 10

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
- na wysokości1m 3
- na wysokości 1 kondygnacji 5
- na całej wysokości ściany 15

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru
- na długości 1m 1
- na całej długości budynku 10

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- na długości 1m 1
- na całej długości budynku 10

- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie
- na długości 1m 3
- na długości całej ściany -

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach do 100cm
- szerokość +5, -3
- wysokość +10, -5

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach powyŜej 100cm
- szerokość +10, -5
- wysokość +10, -5

9. Podstawa płatno ści
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-05.00.00 IZOLACJE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach budowy:
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę
opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297)
w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:
- Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pionowa ścian i ław fundamentowych – dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa
- izolacja pozioma ław fundamentowych - dwie warstwy papy klejonej, połączonej z izolacją murów

fundamentowych
- izolacja pozioma posadzki na gruncie –folia izolacyjna przeciwwodna – w miejscach wymiany warstw, w

przypadku braku istniejącej izolacji
- izolacja pozioma tarasu – folia przeciwwodna na wyrównanej warstwie betonu
- izolacja pionowa ściany przy schodach pod wyjściem ewakuacyjnym – folia kubełkowa na istn. elewacji
- izolacja pozioma w progu wyjścia ewakuacyjnego– folia przeciwwodna pod wylewką

- Izolacje termiczne i akustyczne
- styropian twardy gr. 10 cm – posadzka na gruncie (w miejscu wymiany warstw w piwnicy i na parterze),

posadzka piwnic w miejscu docieplenia (korytarz przy dźwigu, rehabilitacja, szatnie personelu i
komunikacja w tej części), posadzka parteru w miejscu docieplenia na istn. warstwach – styropian
twardy odpowiednio: 10 cm

- wełna mineralna gr. wg szer. profili ścian - izolacja w scianach G-K
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B- 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i
świadectwach ITB.
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych.
Folia przeciwwodna
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed penetracją wody.
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i
obustronnie klejącą
2.3.Materiały do izolacji termicznych i akustycznych
Wełna mineralna do ścianek działowych
Płyty z wełny mineralnej dedykowane do izolacji akustycznej ścian działowych G-K na profilach systemowych.
Płyty powinny spełniać wymogi PN-EN 13162:2013.
Płyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. Symbole handlowe określają rodzaj
płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie
boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane). Na powierzchni płyt styropianowych
przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niŜ 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie
uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak,
aby nie moŜna było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do
80 °C. Płyty styropianowe mog ą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. MoŜna je
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przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest
wraŜliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno
łączyć tych wyrobów ze styropianem. Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub teŜ frezowane na dwa
sposoby: na zakładkę lub na pióro - wpust.
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających
przydatność do stosowania w budownictwie.
Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły. Minimalna głębokość osadzenia
łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego,
uŜebrowanego korpusu wyposaŜonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego
trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zaleŜna od producenta wyrobu i musi być dobrana do
łącznej grubości warstw docieplających.
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych
składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.
UWAGA: Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań
systemowych przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane są w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym moŜna przechowywać co
najmniej 6 miesięcy.
Materiały do izolacji termicznych powinny być pakowane w sposób zapewniający nienaruszalność struktury
wełny, styropianu i innych.
Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu
wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, wymiary, numer aprobaty technicznej, nr
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podłoŜa
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawędzie odsadzki fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów naleŜy
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające
przyczepność części naleŜy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne naleŜy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie
przetrzeć, ale nie wygładzać. PodłoŜe musi być nie zmroŜone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) zaś
naroŜa odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym naroŜem. Promień zaokrąglenia powinien
wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia moŜna wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoŜa.
5.1.2. Gruntowanie podłoŜa
Emulsja gruntująca moŜe być stosowana na podłoŜu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za
pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej,
względnie wałkiem. NaleŜy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdąŜyła wyschnąć przed opadem deszczu.
Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juŜ po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuŜa się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych
wyschnięcie emulsji naleŜy umoŜliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. PodłoŜa suche i chłonne
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naleŜy najpierw zagruntować. W tym celu, w zaleŜności od stopnia chłonności podłoŜa, naleŜy wykonać we
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.
5.1.3. Wykonanie izolacji powłokowej
Nanoszenie masy dyspersyjnej moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Folię płynną nanosi
się za pomocą gładkiej kielni.
Nakładanie uszczelnienia z masy następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest moŜliwe, tak by nie uszkodzić warstwy połoŜonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciąŜenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i
wodą gruntową przed drugim procesem roboczym naleŜy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.
Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. NaleŜy uwaŜać, aby pod
warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona równieŜ pozostać na zimę bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani Ŝwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nasłonecznienia naleŜy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń moŜna trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną naklejoną
na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową.
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeŜym następuje poprzez pomiar ilości zuŜytego materiału
oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie moŜna wykluczyć odchyleń
od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej,
zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na
kaŜdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.
5.1.4. Izolacje z folii
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoŜa.
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkładu.
Arkusze folii winny być wstępnie napręŜone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy
winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów
okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii moŜna naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii
klejone taśmą dwustronną.
5.2 Izolacje termiczne
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeŜnice
drzwiowe i okienne.
Do wykonania robót termoizolacyjnych naleŜy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację naleŜy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny
być wbudowane w sposób uniemoŜliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie uŜytkowania budynku, bądź z
innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Przy stosowaniu materiałów wraŜliwych na działanie podwyŜszonej temperatury naleŜy bezwzględnie
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie
powinno być wykonywane po stronie przegrody o niŜszej temperaturze.
Przygotowanie podłoŜa
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową

lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
Klejenie płyt na styk do podłoŜa
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, bądź technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ krawędzi płyt. Klej uŜyty do tego typu
klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
płyty do podłoŜa.
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Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropów naleŜy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeŜeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być połoŜone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin
niezaleŜnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. NaleŜy przeprowadzić
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić
prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki
kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
8.3. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
- odbiory międzyfazowe (częściowe)
- odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
- jakości materiałów
- podkładu pod izolację
- kaŜdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
- poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,
- poprawności zagruntowania podkładu,
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub

sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej
- poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez

izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki’
- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń,

niedoklejenia zakładów itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się – aby były
dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością wydłuŜeń lub skurczów.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
- w przypadku gdy to jest niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na

prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.
8.4. Odbiór izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z: oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań
doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
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- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- napręŜenia ściskające płyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, prostoliniowości i

płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy

rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej

dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na

podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.

Określenie giętkości w niskiej temperaturze
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania

ciepła. Metoda obliczania”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów

budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku.

Wymagania ogólne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja”.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Zastosowania
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym.

Aparat z ciepłomierzem
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)
PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej

(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki

poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)
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PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym.
Aparat z osłoniętą płytą grzejną.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości.
PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe

do powierzchni.
PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą

częściowego zanurzenia.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania

systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montaŜu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-06.01.00 KANAŁY WENTYLACYJNE
CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru kanałów wentylacyjnych
stalowych w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul.
Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
kanałów wentylacyjnych stalowych Ø150 i Ø200
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane powinny mieć m.in.:
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów
- rury stalowe ocynkowane wentylacyjne spiro lub gładkie Ø150 i Ø200
- rury stalowe ocynkowane dwupłaszczowe ocieplane min. 5 cm wentylacyjne Ø150 i Ø200
- kształtki z podstawą do przejścia przez strop i przez dach
- kratki wentylacyjne zabezpieczone siatką sufitowe i scienne
- kształtki umoŜliwiające zmianę kąta kanału, w tym kształtki regulowane
- daszki zabezpieczające wylot kanału
- kształtki kończące kanał bez daszka
- obręcze do odciągów, obejmy mocujące itp.
- inne akcesoria montaŜowe
Produkty powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów.
3 Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania kanałów wentylacyjnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, z uwzględnieniem narzędzi zalecanych przez
producenta systemu rur wentylacyjnych.
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu elementów
wentylacyjnych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i zawilgoceniem.
Elementy wentylacyjne (rury, kształtki itp.) powinny być skladowane w sposób zapewniający swobodny dostęp
powietrza, chronione przed zawilgoceniem i bezpośrednim kontaktem z podłoŜem, chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca
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przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki
w jakich będą wykonywane kanały wentylacyjne, w szczególności ich przejścia przez dach.
5.1 Przygotowanie do montaŜu kanałów wentylacyjnych
Przed przystąpieniem do montaŜu kanałów wentylacyjnych naleŜy wykonać odkrywki w stropach i stropodachu
na całej wysokości kanału i w oparciu o nie ustalić ostateczny przebieg kanałów. Niedopuszczalne jest
naruszanie elementów konstrukcyjnych stropów (belki, płaskowniki). W przypadku konieczności istotnej zmiany
połoŜenia kanału naleŜy skonsultować jego przesuniecie z projektantem. W razie wątpliwości przejścia przez
stropy wykonywać pod nadzorem konstruktora.
W pomieszczeniach, w których istnieją kanały wentylacyjne murowane sprawdzić ich przebieg i droŜność.
MoŜliwe jest wykorzystanie istniejących kanałów nie wskazanych w projekcie, jeśli posiadają one odpowiedni
przekrój i nie wentylują więcej niŜ jednego pomieszczenia. W szczególności naleŜy sprawdzić moŜliwość
wykorzystania kanału wentylacyjnego do węzła cieplnego znajdującego się przy projektowanym szybie
dźwigowym.
5.2 Wykonanie kanałów
Kanały wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, korzystając z elementów łączących rury właściwych dla
danego systemu, zapewniając prawidłowe połączenia. Kanały w przestrzeni stropodachu i ponad dachem
wykonać z rur ocieplanych.
- Kanały pojedyncze (nieobudowane na dachu) - Przejścia przez dach pojedynczych kanałów wykonać z

elementów z podstawą dachową. Elementy te naleŜy dobrać tak, aby zakryć otwory w stropodachu (w razie
konieczności wykonać elementy indywidualne). Przejścia przez pokrycie uszczelnić. Kominy wyŜsze niŜ
70cm ponad pokrycie wyposaŜyć w obręcze z odciągami. Kominy prowadzone przy ścianie budynku
przymocować obejmami do tej ściany. Kominy zakończyć daszkami systemowymi.

- Kanały montowane w grupach (obudowane ponad dachem) – Przejścia przez dach zabezpieczyć w sposób
indywidualny, zapewniając stabilność kanałów, z wykorzystaniem gotowych podstaw lub z zastosowaniem
rozwiązań nietypowych. Rury zakończyć kształtką chroniącą ocieplenie przed wodą. Przejście kanałów
przez dach uszczelnić.

W pomieszczeniach kanały zakończyć kratkami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatką montowanymi w
ścianach i sufitach podwieszonych. Kanał wentylujący węzeł cieplny i pom. 0.10 wyposaŜyć w elementy
odprowadzające skropliny.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.i .
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
NaleŜy ocenić stan wszystkich materiałów pod katem ich zgodności z dokumentacją projektową, stanu
technicznego – brak uszkodzeń, zabrudzeń itp.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
6.2.1. Badania elementów wentylacyjnych obejmują:
- zgodności z dokumentacją projektową
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- jakość wykonania wszelkich połączeń
- prawidłowość wykonania przejść przez stropy
- prawidłowość wykonania przejść przez dach
7. Obmiar robót
7.1 Jednostką obmiarową jest:
- 1mb kanału i kpl lub sztuka (w odniesieniu do ilości wyprowadzonych ponad dach kominów)
7.2 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru z natury.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Technologia wykonania kanałów wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemoŜliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Odbiorowi częściowemu podlegają przejścia kominów przez pokrycie dachowe (przed ostatecznym
wykończeniem)
Badania końcowe kominów naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Odbiór polega na sprawdzeniu:
- zgodności z dokumentacją projektową
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- jakość wykonania wszelkich połączeń
- prawidłowość wykonania przejść przez stropy
- prawidłowość wykonania przejść przez dach
- szczelności przejść przez dach
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
10.1 Normy
PN-EN 1443 (U) Kominy. Wymagania ogólne.
PN-EN 1856 (U) Komin. Wymagania dla kominów metalowych. E1. Elementy systemu kominowego.
PN-EN 1859-1 (U) Kominy. Kominy metalowe. Metody badań.
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.
Wymiary.
PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymałościowe
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12792 (U) Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 13030 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat Ŝaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13141-1 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków
mieszkalnych. Część1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach
zewnętrznych i wewnętrznych
PN-EN 13465 (U) Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w
pomieszczeniach
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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B-06.02.00 OBUDOWY KOMINÓW I OBRÓBKI BLACHARSKIE
CPV 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru obudów kominów oraz obróbek
blacharskich w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą
sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi
przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
na dachu :
- obudów kominów wentylacyjnych
- uzupełnienie i naprawy obróbek blacharskich dachu, gzymsu i rynien
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
Ponadto materiały powinny mieć m.in.:
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie
materiałów.
2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów
- blacha powlekana płaska w kolorze istn. obróbek dachowych
- profile stalowe: kątownik 60x6, płaskownik 3x50
- płyta OSB 18mm dwustronnie impregnowana wodoodporna
- kratki wentylacyjne zabezpieczone siatką lub ramki z siatką
- papa termozgrzewalana dostosowana do istn. pokrycia
- gotowe elementy systemowe rynien i rur spustowych z potrzebnymi kształtkami montaŜowymi
zabezpieczenie przed działaniem wody wielowarstwową powłoką zewnętrzną o grubości 100 µm, produkt
odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca,
zabezpieczenie antykorozyjne
systemowe – wkręty, kołki, nity i inne elementy mocujące wg producenta blachy.
Produkty powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego.
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Wszystkie materiały dekarskie powinny
być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Transport
prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blachy powinny być transportowane i składowane w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy naleŜy unikać
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić równieŜ przykrycie odporne na
działanie wiatru.
Unikać naleŜy:
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemoŜliwiający dopływ powietrza,
- przekroczenia punktu rosy,
- składowania na wilgotnym podłoŜu,
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki
w jakich będą wykonywane roboty objęte ST.
5.1 Wykonanie obudów kominów
Obudowy kominów naleŜy wykonać w miejscach, gdzie obok siebie znajduje się więcej niŜ jeden kanał
wentylacyjny. Obudowy na rzucie dachu podano w wymiarach przybliŜonych. Wymiar obudowy naleŜy
dostosować do otworu powstałego w dachu tak, aby zabezpieczyć cały otwór.
Obudowy z płyty OSB montować na spawanym szkielecie z profili stalowych:
- kominy poniŜej h=1m – rama z kątownika 60x6 po obwodzie komina dołem i górą
- kominy powyŜej h=1m - rama z kątownika 60x6 po obwodzie komina dołem i górą, elementy pionowe w
naroŜnikach z kątownika 60x6 oraz elementy usztywniające z płaskownika 3x50 po obwodzie komina co 0,5m
Obudowy zamknąć daszkiem z płyty OSB ze spadkiem 5%, z okapnikiem 5 cm poza obrys komina.
Ściany i daszek obłoŜyć blachą stalową powlekaną w kolorze obróbek dachowych
Otwory wentylacyjne zabezpieczyć ramkami z siatką.
PowyŜej komina wykonać na pokryciu dachowym przeciwspadek zapobiegający gromadzeniu się wody za
kominem.
5.2 Obróbki blacharskie
Ze względu na prowadzenie kanałów wentylacyjnych przez istniejące pokrycie dachowe moŜe zajśc potrzeba
uzupełnienia istniejących obróbek blacharskich i rynien.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niŜ – 15°C.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów pionowych i
poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieŜącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji .
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
6.2.1. Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-45 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze” i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania .
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych
6.2.2. Badania obudów kominowych powinny dotyczyć:
- jakości wykonania połączeń spawanych konstrukcji zgodnie z PN-EN ISO 3834
- prawidłowości ukształtowania obudowy
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- połączenia płyt OSB z konstrukcja
- połączenia obudowy z dachem
- uszczelnienia przejścia przez dach
- jakości obróbki blacharskiej
7. Obmiar robót
7.1 Jednostką obmiarową jest:
- dla pokrycia dachu – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu
- dla obróbek blacharskich – 1 m2.
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb
- dla obudów kominowych – 1m2

7.2 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru z natury.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające – jakość wykonania konstrukcji z profili stalowych.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe
pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Odbiór polega na sprawdzeniu:
- jakości wykonania połączeń spawanych konstrukcji zgodnie z PN-EN ISO 3834
- prawidłowości ukształtowania obudowy
- połączenia płyt OSB z konstrukcja
- połączenia obudowy z dachem i uszczelnienia tego połaczenia
- uszczelnienia przejścia przez dach
- jakości obróbki blacharskiej
Odbiór obróbek blacharskich i montaŜu wpustów dachowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp.
- sprawdzenie prawidłowości spadków;
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze”.
Din 1055 „ObciąŜenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru”
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r.
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-07.01.00 ŚLUSARKA
CPV 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki w
ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania
na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr
ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:
- ślusarki drzwiowej
- ścianek szklonych
- balustrad zewnętrznych i wewnętrznych klatki schodowej
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w
projekcie architektury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru.
2.2. Drzwi aluminiowe
Wymiary zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej i z obmiarem z natury.
Szklenie - szkło o bezpieczne
Odporność ogniowa zgodnie z zestawieniem
2.3. Ścianki szklone
Wymiary zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej i z obmiarem z natury.
Szklenie - szkło o bezpieczne
Odporność ogniowa zgodnie z zestawieniem
2.3. Balustrady zewnętrzne
Wszystkie elementy balustrad ze stali nierdzewnej satynowanej
Balustrady wewnętrzne:
pochwyt – Ø50mm
słupki – Ø50mm
dolny profil – Ø40mm
pręty – Ø15mm
Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych:
pochwyty i słupki – Ø50mm
profil poziomy (dolny) – Ø40mm
Poręcze przy schodach zewnętrznych
Pochwyty i słupki – Ø50mm
profile poziome - Ø40mm
2.4. Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne
Wszystkie elementy balustrad ze stali nierdzewnej satynowanej
Wysokość balustrady 110 cm, słupki nie mniejsze niŜ Ø50mm, profile konstrukcyjne nie mniejsze niŜ Ø40mm,
wypełnienie prętami.
2.5. Okucia i akcesoria Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę
ofertową naleŜy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały
one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyŜsze
wymagania. Dlatego teŜ poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji drzwiowych, naleŜy przewidzieć ze
stali nierdzewnej, a wszystkie śruby tylko ze stali nierdzewnej. Wszystkie niewidoczne części naleŜy wykonać
jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej
metody).
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Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) – dobór w ramach nadzoru
autorskiego.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
MontaŜ ślusarki aluminiowej i stalowej naleŜy wykonywać przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, wymiary, liczbę sztuk w
pakiecie lub opakowaniu, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy uŜyciu folii, drewna, tektury, styropianu. NaroŜa i wiotkie
elementy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montaŜu ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeŜnice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.
5.2. Zasady wykonania robót
Konstrukcje ślusarki naleŜy wykonywać według wymiarów z natury w dostosowaniu do typowych wymiarów
przyjętego systemu, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.
Wszystkie elementy zewnętrzne ślusarki muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym zabezpieczeniem
przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).
Elementy balustrad nie będące gotowymi elementami do zamontowania wykonać wg projektu w dostosowaniu
do wymiarów z natury.
5.3. Wykonanie ślusarki drzwiowej i ścianek szklonych
Sposób wykonania poszczególnych elementów:
- kształt i rodzaj wyposaŜenia np. pochwyty przedstawić do akceptacji architekta,
- aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ślusarki oraz Certyfikat Zgodności ITB.
UWAGA: Pozostałe elementy ślusarki naleŜy montować zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
5.4. Wykonanie balustrad i pochwytów
Balustrady i pochwyty mogą być montowane z gotowych elementów lub wykonywane na budowie.
W przypadku wykonywania ich na budowie naleŜy zwrócić szczególna uwagę na jakość połączeń i wykończenie
wszystkich krawędzi ciętych i otworów – niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek widocznych krawędzi
niewygładzonych.
Balustrady i pochwyty naleŜy mocować do ścian i posadzki a takŜe elementów palisady betonowej za pomocą
łączników ze stali nierdzewnej. W przypadku elementów mocowanych do palisady betonowej rodzaj łącznika
(marki) naleŜy dostosować do elementu palisady tak, aby nie uszkodzić tego elementu.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli
jakości elementów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód
akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.
6.2. Prace montaŜowe



56

Kontrola w trakcie prac montaŜowych powinna obejmować:
- sprawdzenie połoŜenia elementów kotwiących,
- sprawdzenie montaŜu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,
- sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia
- sprawdzenie montaŜu uszczelek (montaŜ naroŜników i / lub klejenie uszczelek w naroŜach) i listew szklenia,
- sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi
w przypadku balustrad i pochwytów:
- zachowanie wymiarów projektowych
- jakość elementów i połączeń
- jakość mocowania do ścian i podłoŜa
- równość wykonania (zachowanie pionu i kata nachylenia elementów poziomych)
- estetyka wykonania
6.2. Badanie jakości wbudowania:
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich
zgodność z dokumentacją.
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów powinna być zgodna oraz z PN i Aprobatami
Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować
pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinny być oceniane:
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary naleŜy

sprawdzić z dokładnością do 1 mm,
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i porównanie ich

z zastosowanymi materiałami,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową:
- dla ślusarki drzwiowej jest m2 ,
- dla balustrad i pochwytów jest 1 mb,
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. NORMY
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem
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PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem
PN-EN ISO 2360:1998 Grubości powłok anodowanych i poliestrowych
PN-EN ISO 1522:2001 Twardość względna powłoki
PN-EN ISO 2409:1999 Odporność powłoki na odrywanie
PN-ISO 7253:2000 Odporność powłoki na działanie mgły solnej
PN-EN ISO 2812-1:2001 Odporność powłoki na działanie cieczy
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych
PN-90/H-04606/02 Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej
PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję
PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczące szyb zespolonych
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania

systemami zapewnienia jakości.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów

budynków.
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.
10.2. Normy DIN:
DIN 1050 Stal w budownictwie
DIN 4100 Konstrukcje spawane
DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach poŜaru
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych
DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy
DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych
DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium
DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocą materiałów uszczelniających
DIN 50975 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe
DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych prefabrykatów z Ŝelaza
DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powłoki malarskie na stali ocynkowanej.
DIN 1249 ESG
DIN 18203 część 1 – 3 Tolerancje w budownictwie wysokim
DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych
DIN 18201 Tolerancje w budownictwie
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów
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B-07.02.00 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
CPV 45421150-0 – Instalowanie stolarki niemetalowej
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą
sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi
przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne
dokumenty objęte prawem.
2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Drzwi wewnętrzne – rozmiar wg wykazu w dokumentacji i obmiaru z natury; kolorystyka i akcesoria do ustalenia
z Inwestorem
Okucia: skrzydła wyposaŜone w dwa zawiasy spełniające wymogi polskiej normy.
2.2. Stolarka okienna
Okna – PVC, rozmiar wg wykazu, zewnętrzne białe, wewnętrzne do uzgodnienia z Inwestorem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
MontaŜ stolarki naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. Przechowywać w
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych
urządzeń grzewczych.
4.3. Transport materiałów
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie ościeŜy
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Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeŜe
naleŜy naprawić i oczyścić.
Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.
Ustawione drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być
większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości
przekątnej powyŜej 2 m;
Zamocowane okna naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okna po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montaŜu okna i uszczelnieniu.
5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej
OścieŜnice metalowe w ścianach murowanych powinny być osadzane w trakcie wznoszenia ścian przez
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak rozmieszczone aby
ich odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. OścieŜnice w
trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w gotowych ścianach naleŜy wykuć
gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeŜnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeŜnicę w murze.
Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych” ITB.
Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a
zamknięte dobrze przylegały do ościeŜnicy.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- ościeŜnice metalowe - w sztukach (szt.)
- skrzydła drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2)
- okna - w metrach kwadratowych (m2)
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 ZałoŜeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór stolarki drzwiowej
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- kompletność okuć,
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
NORMY:
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
Inne dokumenty
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-08.01.00 OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE
CPV 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin
wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze
zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami
chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:
- tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – ściany murowane w piwnicy i ściany szybu dźwigowego,
- okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wg projektu,
- fartuchów z glazury do wys. 1,5 m (pom. wg technologii),
- fartuchów z glazury nad szafkami w aneksach kuchennych mieszkań chronionych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne
Tynk cem.–wap. kat. III składa się z:
zaprawy cementowej M 20
zaprawy cem-wap M 4
zaprawy wapiennej M 0,6
Zastosowanie:
na wszystkich ścianach murowanych i częściowo betonowych z wyjątkiem podłoŜy pod płytkami ceramicznymi.
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem
ŜuŜla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-
1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych
moŜna stosować wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymiary i kolory zgodne z projektem architektury
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niŜ 160°C
Absorpcja wody-poniŜej 0,5 %
Klasa ścieralności 3
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta. Profile naroŜnikowe standard
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. pleśniowo i p. grzybicznie wg instrukcji
producenta
2.4. Zaprawa klejowa wewnętrzna
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Hydraulicznie wiąŜąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji
wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do uŜycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i uŜytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
MoŜliwość fugowania po 24 h
MoŜliwość chodzenia po 3 dniach
MoŜliwość obciąŜenia po 7 dniach
ZuŜycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6
kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zaleŜności od ceramiki i sposobu układania)
Zastosowanie: do płytek ceramicznych w sanitariatach.
2.5. Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce,
w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas przydatności do uŜycia ok. 2h
MoŜliwość chodzenia po ok. 12 h
MoŜliwość obciąŜenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
ZuŜycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 20x20 i 3 mm szer. spoiny)
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
- elektronarzędzia
3.3. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych
Do wykonywania robot okładzinowych naleŜy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoŜa,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów do tynków
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. Cement
i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach moŜna
przewozić dowolnymi środkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie gipsowe przechowuje się i transportuje w
gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwą producenta.
4.3. Transport płytek ceramicznych
Płytki glazurowane w opakowaniach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
4.4. Transport pozostałych materiałów
zgodnie z wymogami producentów.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki naleŜy
wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej
O°C. W ni Ŝszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –
10100 p. 3.3.2.
5.3. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.
PodłoŜe pod tynki gipsowe naleŜy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności podłoŜa w
zaleŜności od materiału z jakiego wykonane jest podłoŜe (beton, cegła wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynków zwykłych
Proporcje składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymagań marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy normie PN-
70/B10100.
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne
z normą normie PN-70/B10100.
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii naleŜy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:
- obrzutkę na podłoŜach ceramicznych i z betonu komórkowego naleŜy wyk. z zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być

nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie naraŜonych na
zawilgocenie o stosunku M 1,

- gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie naraŜonych na
zawilgocenie uŜywać zaprawy wapiennej M 0,6.

5.5. Wykonanie okładzin ceramicznych
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i
gładkiego podłoŜa. PodłoŜe stanowią nie otynkowane mury z bloczków lub pustaków ceramicznych. Do
osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć
podkład wykonany z zaprawy klejowej, grubość 2-3 mm.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3
godzin w czystej wodzie.
Płytki mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Między płytkami a
podłogą naleŜy montować listwy dylatacyjne, na naroŜniki – profile naroŜnikowe.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niŜ 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone w pkt 2 ST.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
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Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,
- przyczepności tynków do podłoŜa,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów
i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie
potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnię okładzin
oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoŜa i okładzin
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. JeŜeli odbiór
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. JeŜeli choć jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do

niŜszej kategorii,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty

tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z

podłoŜa, pleśni itp.
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoŜa.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. NORMY
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i
zarządzanie systemami zapewniania jakości.

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E_3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E 6%. Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i
zarządzanie systemami zapewniania jakości.
10.2. Inne materiały
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005
Karty techniczne produktów
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B-08.02.00 OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
CPV 44112310-4 - Ścianki działowe
CPV 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montaŜem lekkich ścian działowych i obudów gipsowo-kartonowych w ramach zadania: Rozbudowa i
przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej
(Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku
Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
ścian działowych i obudów z płyt gipsowo – kartonowych na profilach systemowych:

- ściany działowe systemowe gr. 10 cm i 15 cm - wg projektu
- obudowy hydrantów
- obudowy kanałów wentylacyjnych i instalacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową
ST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, zielone i przeciwpoŜarowe
Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997
Wełna mineralna do ścian gipsowo - kartonowych
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaŜy - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
NaroŜniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.
Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju
robót.
4. Transport
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoŜy.
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k,
powinny stanowić podłoŜe sztywne i o w miarę równej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoŜy od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 10
mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji
nie powinno być większe niŜ 5 mm. Wadliwie wykonane ościeŜa i zbyt wystające części ścian naleŜy skuć.
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu,
ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed połoŜeniem suchych tynków powinny być oczyszczone
z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha.
5.2. Profile przyłączeniowe
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności
wszystkie profile mocowane do podłoŜa muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.
5.3. Profile słupkowe
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się
najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub
30 cm, w zaleŜności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niŜ 30 cm. Jeśli
tak nie jest, naleŜy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy
pierwszym i drugim profilem.
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5.4. Pokrycie ściany
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest
mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się połoŜenie rozstawionych wcześniej
profili. Płyty nie powinny stać na podłoŜu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry naleŜy pozostawić 5 mm
szczelinę umoŜliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
5.6. Ścianki instalacyjne
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych naleŜy pamiętać, Ŝe wewnątrz profili moŜna
prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niŜ połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia
rur kanalizacyjnych naleŜy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną.
Do montaŜu takiej ściany zwykle uŜywa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość
ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za
pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo
stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciąŜeń z urządzeń
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i naleŜy podawać jąjak dla ściany 3.40.01 przy
stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyŜszonej
wilgotności powietrza naleŜy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach.
Przy montaŜu urządzeń sanitarnych naleŜy stosować specjalne stelaŜe montaŜowe, które przejmują duŜą część
obciąŜeń zmniejszając odkształcenia ściany. Mocowanie rur do stelaŜy za pomocą obejm i uchwytów z
podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być
zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest teŜ na całej
powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.
6. Kontrola jako ści
6.1. Kontrola jakości materiałów.
- przy odbiorze na budowie naleŜy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym

i zamówieniem,
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem

materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie
(Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

- materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie
mogą być dopuszczone do stosowania,

- nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm,

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny kaŜdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (InŜyniera).
8. Odbiór robót
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoŜa, jakości zastosowanych materiałów, jakości
i dokładności wykonania stelaŜy. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k naleŜy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one
obejmować sprawdzenie:
- zgodności ich wykonania z dokumentacją,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i równości powierzchni
- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, naroŜach, obrzeŜach oraz przy

szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i

innych właściwości powierzchni tynku.
9. Podstawa płatno ści
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-09.01.00 POSADZKI
CPV 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w ramach budowy:
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę
opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297)
w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
- wykonanie warstwy z betonu dociskowego (wg ST B-04.01.00)
- wykonanie wylewek cementowych – grubości wg dokumentacji projektowej,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoŜe – element konstrukcji budynku, na którym ułoŜona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje

się posadzkę Ŝywiczną
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
konstrukcja podłogi – układ warstw złoŜony z podłoŜa, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji

przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz róŜnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej,
wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton do wykonania warstwy betonu dociskowego powinien być zgodny z wymaganiami PN-EN 206- 1:2003
2.3. Warstwy wyrównawcze – zaprawa cementowa
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,
- oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4. Posadzki z płytek gresowych
Parametry płytek
- wymiary wg dokumentacji projektowej
- antypoślizgowość klasy R10
- ścieralność klasa V
- podatność na wilgoć 0,1 mm/m
- odporność na plamienie - dające się oczyścić
- kolorystyka - wg proj. wnętrz,
2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiąŜąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji
wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.



69

Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do uŜycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i uŜytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
MoŜliwość fugowania po 24 h
MoŜliwość chodzenia po 3 dniach
MoŜliwość obciąŜenia po 7 dniach
ZuŜycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6
kg/m2 w zaleŜności od ceramiki i sposobu układania)
2.6. Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce
o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas przydatności do uŜycia ok. 2h
MoŜliwość chodzenia po ok. 12 h
MoŜliwość obciąŜenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
ZuŜycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych.
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę i
adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Świadectwem ITB nr ...”
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.
2.7. Panele podłogowe - wymagania zgodne z danymi producenta
Dobór materiałów zgodnie z wymaganiami projektu architektury.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna wykonać przy
uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne
rozłoŜenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni
i ustalonych spadków. Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać
wielopunktowej łaty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. Dopuszcza się stosowanie łat
wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka
prowadząca dł. do 300 cm
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek
ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania naleŜy przewozić
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 12

Mpa, na zginanie – 3 Mpa,
- podłoŜe, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza

niŜ 5 °C,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym

spadkiem,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z płytek ceramicznych
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Posadzki z płytek ceramicznych (gres) naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę zgodną z
zaleceniami producenta.
Podkład pod płytki naleŜy wykonać zgodnie z ST B-04.01.00.
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami powinny
mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin powinna być
jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek.
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gres) lub
z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć w czasie
układania płytek. Na koniec kaŜdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki naleŜy posadzkę zaimpregnować.
5.3. Posadzki z paneli
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu robót stanu surowego i
wykończeniowego oraz robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoŜy:
- wyrównanie i naprawienie uszkodzonych warstw podkładowych,
- powierzchnie podkładów powinny być oczyszczone i zagruntowane preparatami, które charakteryzują się

krótkim czasem wsiąkania i schnięcia,
- ułoŜenie pianki podkładowej do paneli,
- elementy posadzki naleŜy układać zgodnie z zaleceniami producenta
- po zakończeniu układania posadzki naleŜy ją wykończy listwami przyściennymi.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. NaleŜy przeprowadzić
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy,

bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju.
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
3. przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.
5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich

szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową
szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków
spływu rozlanej wody.

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie
powinno przekraczać 2 mm.

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokołu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni i krawędzi od kierunkuPowierzchni od

płaszczyzny i krawędzi
od linii prostej

pionowego poziomego
przecinających się
płaszczyzn od kąta
w dokumentacji

Nie większa niŜ 1 mm i
w liczbie nie większej
niŜ 2 szt. na całej
długości łaty kontrolnej
2 m

Nie większe niŜ 1 mm i ogółem nie
więcej niŜ 2 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niŜ 3
mm w pomieszczeniach powyŜej
3,5 m wysokości

Nie większe niŜ 1 mm i
ogółem nie większej niŜ
2 mm na całej
powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Nie większa niŜ 1
mm na długości
łaty kontrolnej 2 m
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Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia
wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za wykonane prawidłowo.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonanych posadzek jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej. Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub

suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły.
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E_3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stoŜkowym z wgłębieniem krzyŜowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica

iglasta
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty

OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. Oznaczanie

wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
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Norma ISO seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Karty techniczne produktów
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B-09.02.00 POSADZKI PCV
CPV 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułoŜeniem
wykładzin PCV tarkett w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze
zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami
chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
w obiekcie przetargowym posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoŜa, czyszczenie i
odkurzanie, impregnacja powierzchni.
1.4 Określenie podstawowe
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.
podłoŜe – element konstrukcji budynku, na którym ułoŜona jest podłoga,
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2 Wykładzina homogeniczna PCV tarkett lub równowaŜna:
Specyfikacja techniczna:
− grubość całkowita : 2mm
− grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P
− odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
− oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
− klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1
− właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9
− właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
− odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6
− odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność
− odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój
Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty:
− Atest higieniczny,
− Certyfikat zgodności ITB,
− Krajową Deklarację Zgodności.
Wszystkie łączenia naleŜy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.
Cokół na ścianie zastosować w formie wywinięcia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod
wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm.
2.3. Pręty spawalnicze rekomendowane przez producenta wykładziny,
2.4. Klej do wykładzin,
Klej do wykładzin PCV rekomendowanych producentów.
2.5. Cokolik wyoblony do wykładzin PCV,
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna wykonać przy
uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych naleŜy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania naleŜy przewozić
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej, nie
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania posadzek z wykładziny moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe betonowe musi spełniać wymagania:
− wytrzymałość (klasa B12-B15),
− grubość minimum 5 cm,
− prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni),
− zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144.
Wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.
Powierzchnia podłoŜa musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, zanieczyszczeń i
mleczka cementowego. NaleŜy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. Większe ubytki naleŜy
zaszpachlować. PodłoŜa porowate naleŜy przeszlifować. Celem uzyskania gładkości powierzchni naleŜy
zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy naleŜy zastosować środek gruntujący, tego samego
producenta co masa.
5.3. Wykonanie posadzki z wykładziny
MontaŜ wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości
około +18°C jak równie Ŝ w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%).
Temperatura samej podłogi nie powinna być niŜsza niŜ 15°C.
Do montaŜu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. NaleŜy uŜywać kleju
zgodnego z zaleceniami producenta.
Wykładzinę naleŜy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednio do
wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. styki arkuszy
naleŜy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy.
Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany okiennej. spoiny nie
powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach wzorzystych naleŜy odpowiednio
dopasować wzór na stykach arkuszy.
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na
ścianę 10cm.
Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoŜa; nie dopuszcza się występowania
deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni klejem.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montaŜu wykładzin
Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umoŜliwiający ocenę wszystkich
wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i

pomiary)
− stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności

przedłoŜonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności wykładziny, do podłoŜa.
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− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy uŜyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia
naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)

− prawidłowości przebiegu spoin.
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być

większe niŜ 2 mm na całej długości łaty),
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej
podłogi.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z rozwiązań:
- wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości wykładziny oraz jeŜeli
inwestor wyrazi zgodę, obniŜyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są moŜliwe powyŜsze rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoŜy
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z wykładziny.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
8.3. Odbiór posadzek z wykładzin
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− połączenia posadzki z podłoŜem
− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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B-10.01.00 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy
Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
w obiekcie przetargowym sufitów podwieszonych gładkich i modułowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
− sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności od

przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji
nośnej oraz płyt wypełniających

− płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić Ŝadnych
innych obciąŜeń poza cięŜarem własnym.

− konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających
obciąŜenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile
porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki).

− zawisie - element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elementów
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz
bezpieczne przeniesienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
Materiały potrzebne do wykonania robót
2.2. Sufity podwieszane:
Płyty gipsowo-kartonowe modułowe 60x60
płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne
2.3. Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną
ogniowo) charakteryzującą się :
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki

wg PN-EN 10142+A1: 1997),
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
− wieszak w 60/100
− profile nośne 60/27
− profile przyścienne 28/27
2.4. Akcesoria stalowe
słuŜą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłoŜem i między sobą:
− łączniki wzdłuŜne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
− kołki szybkiego montaŜu,
− kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników
stalowych wg pkt. 2.3.
2.5. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
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− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i obwodowych,

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

2.6. Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin waŜności i warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
2.7 Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:
2.8. Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i obwodowych powinny
być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt
powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna wykonać przy
uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w
języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i
mocnym podkładzie.
Płyty do sufitów podwieszanych z powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyŜej do dwóch
palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią.
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie naleŜy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w
suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłoŜu, płyty w paczkach ułoŜone są
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu naleŜy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami
widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.2.MontaŜ okładzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu naleŜy wziąć pod
uwagę czynniki:
kształt pomieszczenia:
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− jeŜeli rzut poziomy pomieszczenia zbliŜony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
− jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,
− rozstaw elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania podłuŜnych krawędzi płyt w

stosunku do tych elementów,
grubość zastosowanych płyt:
− rozmieszczenia płyt,
− sztywność płyt,
funkcję jaką ma spełniać sufit:
− jeŜeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na
odporność ogniową, poniewaŜ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

wymagane rewizje dla obsługi instalacji w budynku
− w pomieszczeniach, w których znajdują się centrale wentylacyjne ponad sufitem podwieszonym naleŜy

zapewnić dostęp (przez zapewnienie moŜliwości wyjęcia fragmentu sufitu)do central na całej ich powierzchni
– wg wytycznych wykonawcy instalacji wentylacji mechanicznej; podobnie naleŜy zapewnić dostęp do
elementów wentylacji mechanicznej wymagających czyszczenia oraz do kolan kanalizacji sanitarnej i
instalacji elektrycznej w wiatrołapie; miejsca te wskazano na rysunku sufitu podwieszonego – ostateczne ich
połoŜenie, rozmiary i ilość naleŜy skonsultować z wykonawcami instalacji.

5.3. Tyczenie rozmieszczenia płyt
− styki krawędzi podłuŜnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku

naświetlania pomieszczenia)
− przy wyborze podłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby

styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
− poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, naleŜy je tak

rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliŜonej do połowy
długości płyty,

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliŜoną do połowy długości płyty,

− jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między
nośnymi elementami rusztu.

5.4. Kotwienie rusztu
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika
wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od
pięciokrotnej wartości obciąŜenia przypadającego na kaŜdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość
normalnego obciąŜenia.
Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie płyt do rusztu
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu,
− mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi

krawędziami.
Mocowanie płyt dźwiękochłonnych
Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w moŜliwie późnym etapie budowy, dzięki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. MontaŜ sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze
względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i
listew przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, moŜliwe
jest zastosowanie farby do krawędzi płyt.
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Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montaŜu oraz szkiców montaŜowych
opracowanych przez producenta.
5.5. Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umoŜliwiającym zbrojenie połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałoŜenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałoŜenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. RóŜnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok.
40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
UWAGA! NaleŜy zapewnić dostęp do central wentylacyjnych znajdujących się ponad sufitem podwieszonym w
sposób umoŜliwiający ewentualny ich demontaŜ – wielkość otworu rewizyjnego naleŜy uzgodnić z wykonawcą
wentylacji mechanicznej.
NaleŜy wykonać otwory rewizyjne dla obsługi instalacji wentylacji mechanicznej i kanalizacji sanitarnej w
miejscach wskazanych na rysunku – ostateczną ilość, wielkość i połoŜenie rewizji ustalić po konsultacji z
wykonawcą wentylacji mechanicznej.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robó t
Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
− obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego sufitu.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Odbiór podłoŜy
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. PodłoŜe
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoŜa,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny,
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin naleŜy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty
kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
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powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są
następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni i krawędzi od kierunkuPowierzchni od

płaszczyzny i krawędzi
od linii prostej pionowego poziomego

Przecinających się
płaszczyzn od kąta w
dokumentacji

Nie większa niŜ 2mm i w
liczbie nie większej niŜ
2szt na całej długości łaty
kontrolnej 2m

Nie większe niŜ 1,5mm i
ogółem nie więcej niŜ 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niŜ
4mm w pomieszczeniach
powyŜej 3,5m wysokości

Nie większe niŜ 2mm i
ogółem  nie większej niŜ
3mm na całej
powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Nie większa niŜ 2mm na
długości łaty kontrolnej
2m

9. Podstawa płatno ści
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem
10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.
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B-11.01.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich w ramach
budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na
placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr
ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej..
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:
- roboty przygotowawcze
- malowanie powierzchni tynków farbami akrylowymi zmywalnymi ekologicznymi – kolorystyka do uzgodnienia

z Inwestorem
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
podłoŜe malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na

której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem

warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu,

barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia w budownictwie.
- środki gruntujące
- farby wewnętrzne akrylowe zmywalne ekologiczne, kolor wg dokumentacji projektowej
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i
wypełnić zaprawą gipsową.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie naleŜy gruntować preparatami do gruntowania.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych naleŜy zakończyć roboty budowlane
stanu surowego.
Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
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- w temperaturze poniŜej +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniŜej 0°C,

- w temperaturze powyŜej 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeŜo pomalowane, nie wyschnięte
powierzchnie naleŜy osłonić.
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy (tynki, płyty g-k itp.) przewidzianych pod
malowanie jest większa niŜ podano w tabeli.

Rodzaj farby Największa wilgotność podłoŜa,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4
Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.
5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt 5.2.,
a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie moŜna wykonać po:
- wykonaniu białego montaŜu
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i
osłonić.
Farby moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
- Na podłoŜach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. naroŜników) ze względu

na niską wydajność;
- Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem moŜe powodować powstawanie

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
- Nakładanie pędzlem jest uŜyteczne przy gruntowaniu, gdyŜ umoŜliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoŜe.
Nakładanie wałkiem
- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoŜa, ze względu na prostotę i duŜą wydajność;
- NaleŜy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyŜujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoŜa.
Natrysk powietrzny
- Metoda o duŜej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
- NaleŜy pamiętać o przecedzeniu farby przed uŜyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące

zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA: KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach

1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez InŜyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki gruntujące
powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu,
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- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- koŜuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
Wygląd powierzchni naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoŜy ocenić przy
pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem

producenta
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze

kontrastowym. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby
- przyczepność powłoki
- na podłoŜach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o

boku 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie

- na podłoŜach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409
odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na
zmywanie, jeŜeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie
jednakowej barwy i bez prześwitów.
Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika
Budowy.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe powłoki
nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa i farb, ustawieniem
rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm.
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich:
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami
norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, Ŝe
odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy je
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z

projektem
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. NORMY
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków..
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i

zarządzanie systemami zapewniania jakości.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
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B-12.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOśA
CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego w ramach budowy:
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę
opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297)
w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji drogi dojazdowej, parkingu i chodników.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Nie występują
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu: równiarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami profilowymi
(przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach umoŜliwiających zachowanie właściwego kształtu i profilu koryta.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto naleŜy wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość lub kształt nie
pozwala na zastosowanie maszyn..
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były
o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony
i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla podbudowy, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych
i zagęścić warstwę do stopnia zagęszczenia min. ID≥0,90
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Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Grunt nie nadający się do wbudowania (nasyp
niekontrolowany) powinien być usunięty z budowy.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
InŜyniera. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia dna
zgodnie z ustaleniami InŜyniera.
6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4].
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.2.4. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.5. Ukształtowanie w planie
Wymiary w planie nie mogą wykazywać odchyleń od projektowanych większych niŜ niŜ ± 2 cm.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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B-12.02.00 KRAWĘśNIKI I OBRZEśA BETONOWE, PALISADY BETONOWE
CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy
Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wyszczególnionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:
- krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 cm w ławach z chudego betonu B15
- obrzeŜy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 5 cm
- palisady betonowej prostokątnej (typu nostalit) o wymiarach projektu w ławach z chudego betony B15
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Wszystkie uŜyte materiały (krawęŜniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadać dokument
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania i pomiary elementów i warunki
składowania powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
2.3. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe, palisada prostokatna
Zaprojektowano krawęŜniki betonowe 15x30x100 cm i 22x30x100 cm, obrzeŜa betonowe 8x30x100 cm oraz
elementy palisady prostokątnej (typu nostalit) 18x18x120-100cm, 12x12x80-60 cm, 12x12x40 cm.
KrawęŜniki powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania:
− klasa nie niŜsza niŜ B30
− nasiąkliwość nie większa niŜ 4%
− mrozoodporność zgodnie z PN-88/B-06250, stopień mrozoodporności min. F-50
− ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 3.5 ,mm
Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- dla wysokości ±3 mm,
- dla szerokości i długości ± 8 mm.
Pomiarów naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10021.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy:
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi –2 mm
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających nawierzchnie górne nie dopuszczalne.
- krawęŜniki betonowe szare
- obrzeza betonowe dostosowane kolorystycznie do kostki chodnikowej
- palisada brązowa, dostosowana kolorystycznie do kostki chodnikowej
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.4.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.4.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.4.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiały na ławy
Materiał na ławy - beton B15 wg PN-88/B-06250.
3. Sprzęt
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawęŜników
Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera
oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów
płytowych do zagęszczania podsypki.
4. Transport i składowanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport
KrawęŜniki, obrzeŜa i elementy palisady betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki naleŜy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka
transportowego.
4.3. Składowanie
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Ustawienie krawęŜników oraz palisady w ławach z chudego betonu
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. Betonowanie ław naleŜy wykonać zgodnie z normą
PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 50 m i wypełnione masą zalewową.
Na ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, a następnie ustawić
krawęŜniki do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach krawęŜników wykonać wypełnić
zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość styków nie powinna być
większa od 1cm.
5.4. Ustawienie obrzeŜy betonowych na podsypce piaskowej
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi podsypka z piasku o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.
ObrzeŜa betonowe ustawiane w obrębie wymiany gruntu nie wymagają podsypki piaskowej.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawęŜników i obrzeŜy oraz palisady
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
KrawęŜniki betonowe - wygląd zewnętrzny na zgodność z wymogami PN-B-10021.
W wątpliwych przypadkach naleŜy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawęŜników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy sprawdzać:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ław,
− ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin,
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót:
− tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości ± 10%, a dla szerokości ± 20% wymiaru

projektowanego,
− odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe wynosić do 1 cm
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− odchylenie linii krawęŜnika w planie od linii projektowanej moŜe wynosić 1 cm
− spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,
− prześwit między górną powierzchnią krawęŜnika i łatą 3 m nie powinien być większy od 1 cm
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawęŜnika lub obrzeŜa .
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
Normy
1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-88-06250 Beton zwykły.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
8. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
10. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
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B-12.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOW ANEGO MECHANICZNIE
CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę
opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297)
w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod drogę i parking z kostki bet. – mieszanka
drogowa, frakcja (0-30mm), grubość warstwy 20 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zagęszczonej mieszanki,
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B- 00.00.00 „
Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować: mieszarki
stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, równiarki, walce
ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych.
4. Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie odsączająca z piasku
zagęszczona mechanicznie min.15 cm.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
NaleŜy zastosować gotową mieszankę drogową. Dopuszcza się wykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujących jej jednorodność. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach grubości takiej, aby jej ostateczna grubość
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda
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warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez InŜyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego,
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami dla mieszanki drogowej frakcji 0-30mm. Próbki
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Kontrolę zagęszczenia naleŜy prowadzić według zaleceń InŜyniera.
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy zapewniające jej
poprawne wykonanie określi Inspektor Nadzoru
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 2cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podbudowy naleŜy mierzyć łatą lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność
podbudowy nie moŜe przekroczyć 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową
z tolerancją ±0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ ±10%.
6.4.8. Nośność podbudowy powinna mieścić się w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podbudowy.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane
i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
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 do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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B-12.04.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania: Rozbudowa i
przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej
(Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku
Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót przy budowie chodników, opaski wokól budynku i drogi dojazdowej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm – opaska, chodniki
- nawierzchni z kostki bet. gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm – nawierzchnia jezdna – droga
dojazdowa, parking.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do budowy chodników i opaski zastosowano kostkę 6cm, a do drogi dojazdowej kostkę grubości 8 cm. Kostka 8
cm kowadełkowa szara, kostka 6 cm prostokątna melanŜ w kolorach jesieni.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej
niŜ 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe
niŜ 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej
niŜ 4 mm.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
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2.3.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.3.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostka betonowa powinna być przewoŜona w opakowaniu fabrycznym – na palktach, zabezpieczona folią i
taśmą stalową.
Kostkę brukową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robó t
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. PodłoŜe
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST B-
01.03.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową:
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – dla kostki 8cm – wg ST B-02.01.00
- warstwa piasku 15cm zagęszczona mechanicznie (lub piasek stanowiący wymianę gruntu) – dla kostki 6cm
5.4. Obramowanie nawierzchni
Według ST B-14.02.00
5.5. Podsypka
Zaprojektowano podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek
przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 1 próbkę dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy
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Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłuŜne
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać
0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. Odbiór robót
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ławy pod krawęŜniki.
Zasady ich odbioru są określone w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatno ści
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązane
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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B-12.05.00 OGRODZENIE
Kod CPV 45342000-6 ROBOTY BUDOWLANE - WZNOSZENIE OGRODZEŃ

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia w ramach
zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na
placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr
ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
ogrodzenia wraz z montaŜem furtki.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyŜszym punktem ogrodzenia.
Słupki ogrodzenia – prefabrykowane elementy konstrukcyjne ogrodzenia
Panele ogrodzeniowe – prefabrykowane elementy wypełniające ogrodzenia
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2. Materiały
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.Wymagania szczegółowe
−−−− słupki z rur stalowych 40x60mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze szarym, wysokość wg.

systemu dla ogrodzenia h=2,00m;
−−−− panele z drutu stalowego Ø 5mm, wys. 1,96m (dopuszcza się inną wysokość panelu, wg danego systemu,

tak aby wys. Ogrodzenia wynosiła nie mniej niŜ 2,00m), szer. 2,5 m (lub wg systemu producenta), z
poczwórnym przeprofilowaniem, rozstaw prętów pionowych 50mm, poziomych max 200 mm, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze szarym;

−−−− furtka systemowa szer. 1,2m z zamkiem.
−−−− akcesoria montaŜowe (śruby, marki, złączki itp.) – systemowe, tego samego producenta
2.5.Stopy betonowe
Stopy betonowe słupków ogrodzenia wykonać jako prefabrykowane, wiercone lub układane w dołku. Beton wg
ST B-04.01.00. Głębokość fundamentowania 120 cm.
Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712;
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
MontaŜ ślusarki aluminiowej i stalowej naleŜy wykonywać przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego
i elektronarzędzi, taki jak: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z tarczami do cięcia i szlifowania stali,
pędzle, papier ścierny, młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, elektryczny młot udarowy, wiertarka
elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz podłoŜy ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka.
4. Transport i składowanie
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót.
4.2.Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem
5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B-00.00.00  "Wymagania ogólne" punkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
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wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wykonawcę:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą:
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
− ustawienie słupków;
− wykonanie właściwego ogrodzenia - montaŜ paneli
− montaŜ furtki.
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Wg ST B-04.01.00
5.6.Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór
rury, w przypadku słupków systemowych zaślepiony zaślepką.
5.7.MontaŜ paneli i furtki
Zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Kontrola jako ści robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- poprawność posadowienia fundamentów,
- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem
- prawidłowość montaŜu furtki
- prawidłowość montaŜu paneli (połączeń ze słupkami, poziomu, itp.);
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST-6 zostaną rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest 1mb.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B-00.00.00  ”Wymagania ogólne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.
9. Podstawa płatno ści
Wg B-00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwi ązane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
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BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
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B-12.06.00 MONTAś URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
Kod CPV 36535200-2 WyposaŜenie siłowni

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montaŜem urządzeń sportowych w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na placówkę opieki całodobowej (Dom Pomocy
Społecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w SkarŜysku Kamiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem 2
zestawów urządzeń:
− zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej: rowerek + orbitrek + pylon
− zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej: twister + masaŜer pleców siedzący + pylon
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Rowerek + orbitrek + pylon – 1 kpl.
Konstrukcja: profile stalowe zamknięte, ocynkowane i powlekane w kolorze Ŝółtym i zielonym, siedzisko: metalowe lub
metalowe gumowane; przybliŜone wymiary urządzenia: długość ok 275 cm, szerokość ok. 45 cm, wysokość ok 200
cm, strefa bezpieczeństwa: wg producenta; na pylonie powinna być umieszczony opis sposobu korzystania z
urządzenia oraz informacja, Ŝe dzieci mogą ćwiczyć tylko pod opieką osoby dorosłej; montaŜ zgodnie z zaleceniami
producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiającego
co do kolorystyki urządzeń
2.2.2. Twister + masaŜer pleców siedzący + pylon – 1 kpl.
Konstrukcja: profile stalowe zamknięte, ocynkowane i powlekane w kolorze Ŝółtym i zielonym, siedzisko: metalowe lub
metalowe gumowane; przybliŜone wymiary urządzenia: długość ok.160 cm, szerokość ok. 75 cm, wysokość ok. 200
cm; strefa bezpieczeństwa: wg producenta, na pylonie powinna być umieszczony opis sposobu korzystania z
urządzenia oraz informacja, Ŝe dzieci mogą ćwiczyć tylko pod opieką osoby dorosłej; montaŜ zgodnie z zaleceniami
producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiającego
co do kolorystyki urządzeń
2.3. Fundamenty
NaleŜy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne,
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP..
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt.
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń, naleŜy sprawdzić zgodność warunków terenowych z podanymi w
projekcie
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5.3.MontaŜ wyposaŜenia:
MontaŜ urządzeń zabawowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w
celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o
jakości (atesty) naleŜą urządzenia zabawowe i ławki.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót:
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- poprawność wykonania fundamentów
- poprawność montaŜu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
InŜyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na
koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montaŜu lub w wyniku nieprawidłowego
montaŜu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla jest sztuka lub komplet..
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwi ązan
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.1972 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 „WyposaŜenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji"


