
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby 

Powiatowego Urzędu Pracy  

 

Adres inwestycji :  dz. nr ew. 126, obręb: 0010 Metalowiec ul. Sikorskiego 20, Skarżysko-Kamienna 
 

   Inwestor:  
 

 

BRANŻA SANITARNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 

ST 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

ST 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji 

ST 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
 
 
Kielce. luty 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



S.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu 

Pracy ’’ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 

instalacji sanitarnych które zostaną wykonane w ramach zadania j.w. 

1.3Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót wewnętrznych 

instalacji sanitarnych.,  i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, 

przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 

Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentacji w 

sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa 

egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – część: projekty 

wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym 

w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić 

inaczej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 

być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 

materiałów  i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to 

takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny 

być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie  

z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 

zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy  

o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

1 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami oraz innymi 

szkodliwymi substancjami, 

2 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

3 przekroczeniem norm hałasu, 

4 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza 

sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii 

projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej 

technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od 

właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 

harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 

Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów 

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Powołany przez  Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 

27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 

i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 



i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki 

badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem  

i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 



Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie  

i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 



zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

1 organizację wykonywania robót, 

2 termin i sposób prowadzenia robót, 

3 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 

4 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

6 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 

7 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu, 

8 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

9 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli 

włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z 

umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

(np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w 

wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 

2 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono zgodność z 



kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich 

aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi, 

3 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu 

budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od 

właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 

właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

 i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać  

w szczególności: 

1 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

2 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

4 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

5 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

6 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

7 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

11 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

12 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

13 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

14 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym  

i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne 

z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad 

i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. 

Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub 

świadectwa wzorcowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 



S.01.00.01 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 

WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI   CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót - ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego 

Urzędu Pracy ’’ 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych 

przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana  

w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

 Instalacja grzewcza- grzejniki   

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2.  INSTALACJA grzewcza. 

2.2.1. Grzejniki   

2.2.2.  Rurociągi z rur zaprojektowano z rur stalowych ze szwem, przewody prowadzone w bruzdach w posadzkach i ścianach 

wykonać z rur wielowarstwowych typu PEX. 
2.2.3. Przewody należy zaizolować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Przewody stalowe izolować termicznie otuliną zgodnie 

z wytycznymi producenta. Grubości izolacji według projektu 
 Instalacja c.o. składa się z:  

• instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym doprowadzającej czynnik grzejny do odbiorników,  

• odbiorniki– grzejniki stalowe CV z zasilaniem dolnym, podłączenie ze ściany; w grzejnikach zamontować wkładkę 

termostatyczną i zawór termostatyczny (zasilenie dolne przy użyciu zaworu kątowego VK).  
Źródłem ciepła dla budynku są 3 istniejące węzły ciepłownicze, zasilające odpowiednio:  

Węzeł ciepłowniczy [1] zlokalizowany w piwnicy – doprowadzenie ciepła do części Nadzoru i Lokali do wynajęcia (piętro I, piętro 

II) – pion CO1.1 prowadzony będzie przez część sądu; 

Węzeł ciepłowniczy [2] wejście do węzła z poziomu parteru w części prokuratury– doprowadzenie ciepła do Prokuratury (parter, 

piętro I) – pion CO2.1  

Węzeł ciepłowniczy [2] zlokalizowany w piwnicy – doprowadzenie ciepła do pomieszczeń w piwnicy oraz Urzędu Pracy (parter, 

piętro I, piętro II) – pion CO3.1 i CO3.2.  



Przewody poziome prowadzone w piwnicach pod stropem oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ze szwem, przewody 

prowadzone w bruzdach w posadzkach i ścianach wykonać z rur wielowarstwowych typu PEX. Łączenie rur zgodnie z wytycznymi 

producenta. Na podejściach do pionów zamontowano zawory odcinające i spustowe. 

Wymiana kotła gazowego w części Sądu  

Projekt obejmuje również wymianę kotła gazowego obsługującego część Sądu. Kocioł gazowy zlokalizowany jest na poziomie 

piwnic, pod częścią Sądu. Dobrano kocioł gazowy, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, zakres mocy 3,0-30,0kW. 

Dodatkowo należy przebudować wyrzut spalin z kotła na komin wyprowadzony ponad dach. Średnice przewodu 

powietrzno-spalinowego fi60/fi10, rodzaj instalacji C33 

. 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o.  Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w 

zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaż rurociągów stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania 

pracowników w zakresie robót spawalniczych. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien 

dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 

transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Instalacja grzewcza 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, 

normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi 

warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 

 Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentów. 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń 

co do zgodności z dokumentacją. 

 Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. 

 Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy przeprowadzić przed zakryciem 

bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć  kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 

6.5 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie 

jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 

powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym sprawdzićb)  zgodnośćc)  stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 

warunków technicznych, 

d) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. i c.t. należy przedłożyće)  protokół odbiorów częściowych i prób 

szczelności, 

f) w szczególności należy skontrolowaćg) : 

1 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

2 prawidłowość wykonania połączeń, 

3 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

4 wielkość spadków przewodów, 

5 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

6 prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 

7 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

8 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

9 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

10 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

NORMY: 



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

+ Az1:1996 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 

74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996. 

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 

S.01.00.02 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 

Kod CPV: 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót – ,, Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego 

Urzędu Pracy ’’ 
1.2 Zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 

instalacji sanitarnych które zostaną wykonane w ramach zadania j.w. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

1 instalacji wody   

2 instalacja kanalizacji 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej 

specyfikacji. 



2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Instalację wody wykonać z  rur wielowarstwowych typu PEX, przewody należy prowadzić w izolacji termicznej. 
Przewody kanalizacyjne w budynku projektuje się z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową i wcisk. 
Podejścia do misek ustępowych fi110mm, do umywalek, zlewozmywaków i natrysków o średnicy fi50mm. Podejścia 

do WC o średnicy fi110 prowadzone będą po wierzchu ścian i obudowywane w trakcie prac glazurniczych płytą G-K 

na stelażu z profili ocynkowanych. Pozostałe podejścia wykonywane w sposób kryty w warstwach posadzkowych i 

pionowych bruzdach ściennych lub prowadzone na ścianach. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego 

wielowarstwowych z wkładką aluminiową, rur i kształtek wielowarstwowych. Do robót montażowych i izolacyjnych 

Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 

transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u: 

1 Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych 

branż. 

2 Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystać z łączników z 

żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy 

teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno 

używać minii lub farb miniowych. Rury stalowe można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub 

kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, 

niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.  

3 Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą łączników 

zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane 

łączniki przejściowe. W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy 

wykonywać przy użyciu łączników lub gięcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i 

montowane na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. 

W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 

być osadzone tuleje ochronne wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody 

stanowiące strefę oddzielenia ppoż., w których będą stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla których sposób 

wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur. 

4 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

5 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, 

normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

6 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń 

co do zgodności z dokumentacją.  

7 Próbę szczelności na ciśnienie 1,0MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których 

prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie 

odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 



usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację 

próbie podwyższonego ciśnienia. 

8 Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 

wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 

przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

9 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić 

b)  na szczelnośćc)  w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

d) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność 

e)  po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

2 W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary. 

3 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót. 

6.2  Zasady kontroli jakości robót. 

6.3  Pobieranie próbek. 

6.4  Badania i pomiary. 

6.5  Raporty z badań. 

6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje. 

6.8  Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Zasady obmiaru robót 

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory międzyoperacyjne: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

1 przebieg tras kanalizacyjnych, 

2 szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

3 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

4 elementy kompensacji, 

5 lokalizacja przyborów sanitarnych, 

6 sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji są 

wyposażone w tablice znamionowe, 

7 sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych, 

8 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 

Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilą 

osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie przepływu 

czynnika grzejnego przez zawór. 

8.1 Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

c) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w 

dzienniku budowy. 



8.2 Odbiór końcowy: 

h) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć  protokoły 

odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

l) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób 

szczelności, 

n) w szczególności należy skontrolować : 

1 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

2 prawidłowość wykonania połączeń, 

3 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

4 wielkość spadków przewodu, 

5 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

6 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 

7 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

8 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury, 

9 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

10 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

11 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

12 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

NORMY: 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996. 

S.01.00.03 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT 

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie klimatyzacji i wentylacji 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach,,  Przebudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby 

Powiatowego Urzędu Pracy.’’ 
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z   dokumentów kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

wykonaniem instalacji : 
 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.l.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI 
 
W pomieszczeniach Prokuratury i Urzędu pracy , projektuje się  układy klimatyzacji w systemie Multi-split, oraz jeden 

układy klimatyzacji typu split. 
Moce projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych dobrano tak aby były w stanie utrzymać w 
pomieszczeniach obsługiwanych temperaturę w okresie letnim na poziomie 24°C. 

 System klimatyzacji typu split.. 
W pomieszczeniu nr 5 na piętrze budynku, projektuje się urządzenie klimatyzacyjne składające się z naściennej 

jednostki wewnętrznejo nominalnej mocy chłodniczej 2,0 kW, oraz jednostki zewnętrznej . 
Jednostka wewnętrzna mocowana będzie do ściany wewnętrznej pomieszczenia przy pomocy systemowych zawiesi 

dostarczanych przez producenta urządzeń. Lokalizację jednostki przedstawiono na rysunkach. 
Jednostka zewnętrzne zlokalizowana będzie na elewacji budynku na poziomie parteru, Agregat mocowany będzie do 

elewacji na poziomie parteru przy pomocy kotw. Połączenia urządzenia oraz elewacji zabezpieczyć należy przed 

przenoszeniem drgań, za pomocą podkładek wibroizolacyjnych. Jednostka wewnętrzna zasilana jest w czynnik 

chłodniczy tj. R32, za pośrednictwem instalacji freonowej. 
 Instalacja freonowa. 
Instalację freonową od agregatów do jednostek wewnętrznych projektuje się z rur miedzianych chłodniczych w 

otulinie izolacyjnej z pianki PE, łączonych metodą lutu twardego. Średnice projektowanych przewodów podano na 

rysunku. Przewody rozprowadzające instalacji freonowej prowadzić należy w bruzdach ściennych, (Po uzgodnieniu z 

Inwestorem dopuszcza się prowadzenie instalacji freonowej w korytach instalacyjnych na elewacji budynku i w 

pomieszczeniach po wierzchu ścian). Instalacja mocowana jest do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy 
typowych zawiesi systemowych. Przejścia instalacji przez ściany oraz stropy zabezpieczyć należy tulejami 

ochronnymi.Wszystkie projektowane odcinki instalacji freonowej, po wykonaniu poddać należy próbie szczelności na 

ciśnienie min. 40 bar, za pomocą azotu technicznego. Czas trwania próby 24 h 



 Instalacja odprowadzenia skroplin. 
               W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje się wyposażenie wszystkich jednostek klimatyzacyjnych w pompki 

skroplin. Projektuje się pompki dedykowane do klimatyzatorów naściennych. Skropliny za pośrednictwem pompek, 

odprowadzane będą przez elastyczne węże i rury PP do najbliższej umywalki lub zlewu z wpięciem do kanalizacji 

poprzez zasyfonowanie. 

Część budynku wyposażony będzie w wentylację mechaniczną nawiewno–wywiewną realizowaną poprzez:  

• • centralę nawiewno-wywiewną  

• • wentylatory osiowe  

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zaprojektowano jedną centralę nawiewno – wywiewną: nawiew Vn= 1160 m3/h, 

wywiew Vw=970 m3/h, spręż dyspozycyjny p = 300Pa z nagrzewnica wodną o całkowitej mocy grzewczej 3,6kW.  

Powietrze z centrali doprowadzone będzie do pomieszczeń siecią przewodów prostokątnych i okrągłych typu Spiro. 

Nawiew w pomieszczeniach realizowany będzie poprzez kratki wentylacyjne z podwójnym rzędem kierownic oraz 

przepustnicą. Powietrze z pomieszczeń wywiewane będzie do centrali siecią przewodów prostokątnych i okrągłych 

poprzez kratki wentylacyjne z pojedynczym rzędem kierownic oraz przepustnicą lub anemostaty. 

Powietrze rozprowadzane będzie siecią przewodów prostokątnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i 

okrągłych typu Spiro prowadzonych pod stropem konstrukcyjnym .Mocowania przewodów wentylacyjnych do 

konstrukcji budynku wykonane będą za pomocą typowych elementów. 

Nawiew i wyciąg powietrza do poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne z 

przepustnicami i anemostaty. W sanitariatach wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatorów łazienkowych.  

Na przy centrali wentylacyjnej należy zamontować tłumiki akustyczne.  

Na kanałach należy również zamontować przepustnice w celu umożliwienia regulacji instalacji.  

Czyszczenie instalacji zapewnione zostanie poprzez demontaż elementów składowych instalacji.  

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to: kratki wentylacyjne oraz zaślepki kanałów i trójników.  

Wszystkie przewody nawiewne oraz przewody wywiewne do central wentylacyjnych należy zaizolować izolacją o 

grubości 40mm.  

Centralę wentylacyjną należy zakupić z szafą zasilająco – sterowniczą wraz z okablowaniem.  

Źródłem ciepła dla ogrzania powietrza w centrali wentylacyjnej jest nagrzewnica wodna zabudowana w centrali, 

centralę należy zakupić z węzłem pompowym dla regulacji mocy nagrzewnicy wodnej. 

 
3 SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

 do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 

transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z   Zamawiającym. 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2.       Montaż przewodów klimatyzacyjnych. 

 Przewody klimatyzacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 

wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 

powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniżający odporności ogniowej przegród. 

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 

izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 

odporność na przenikanie wilgoci. 



 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Izolacje kanałów z powietrzem zewnętrznym powinny być odpowiednio zwiększone. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 

własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 

instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady obmiaru robót. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
8.1 Odbiór częściowy: 

 Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

 Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 

zapis w   dzienniku budowy 
8.2 Odbiór końcowy: 
8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych;  
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 
• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 



•  Sprawdzenie czystości instalacji; 
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   

8.2.2 Badanie ogólne: 
• Dostępności dla obsługi; 
• Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
• Kompletności znakowania; 
• Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych 

itp.); 
• Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;  
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.3    Badanie  urządzeń klimatyzacyjnych. 
• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

• Sprawdzenie zamocowania silników; 
• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
• Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
• Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
• Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
• Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są przystosowane do pracy w 

zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala musi być również wyposażona w 

elementy rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego. 
   Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

ｷ protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 

ｷ protokoły pomiaru przepływów powietrza 

ｷ świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 

ｷ dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w   dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 
 
NORMY 
 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
 
PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych    
          blaszanych 
 
PN-73/B-03431       Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 



 
PN-B-76001             Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
 
PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
 
PN-B-02151-3           Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
 
PN-78/B-10440         Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
   przy odbiorze. 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
 

 

 


