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SST 0. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTE P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST 0.. - ,,Wymagania og6lne" dotyczy wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach budowy przylacza wodociagowego do Zespolu Placowek
Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz Zespdt Szkét Transportowo - Mechatronicznych
w Skarzysku -Kamienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okre§lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST I. Roboty ziemne

SST II. Przytacze wodociggowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, shizacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz
w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.5. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.6. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania i odbioru robdt budowlanych)

1.4.7. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.8. Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow kominowych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbiodr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.9. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg 0sob wyznaczonych przez inwestora ale
nie begdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, Iacznie




z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.10. Wspolny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy
1 kategorie robot.

1.4.11. Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.12. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

1.4.13. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takze
z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.16. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczg ce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, poleceniami inspektora nadzoru i warunkami kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we wlasnym zakresie przez
wykonawce

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Wykaz dokumentacji, ktéra wykonawca opracuje we wilasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowe;j:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza robot, opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych,

2. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca dostarczenie atestow, certyfikatow itp. na
wbudowane materiaty.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i bedzie
obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgloszonych przez Wykonawcg lub Inzyniera,

- wspOlprace biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegoélnych etapach realizacji
Robdt branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupelnienie szczegdldow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb InZzyniera
1 Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgloszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

- weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

- analizg 1 akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot pomocniczych
majacych wptyw na rozwigzania robot statych,

- udzial w komisjach i naradach technicznych, udzial w odbiorach,

- analize¢ 1 ewentualne potwierdzanie przekroczen pozycji przedmiarowych.




1.5.4. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach mowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 maja wptyw na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Wykaz prob wykonywanych w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania i proby:

* badania stopnia zageszczenia zasypek,

* proby szczelnosci na infiltracj¢ 1 eksfiltracj¢ studzienek wg PN-92/B-10735,

* proby szczelnosci rurociggdw cisnieniowych wg PN-89 /B-10725,

1.5.6. Wykaz sprzetu, ktory wykonawca udostepni nieodplatnie Inspektorowi
nadzoru

Dla umozliwienia biezacej kontroli Inspektor nadzoru powinien by¢ wyposazony w:

* sprzgt geodezyjny,

* taSmy miernicze rdznej dlugosci (2 m, 5 m, 20 m),

* poziomice,

* stoper.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt oraz za organizacj¢ i zabezpieczenie
ruchu drogowego i pieszego na drogach.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony rob6t i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, skladowiska materialdw powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
dostosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen majatku osob fizycznych lub stanowigcych
wlasno$¢ spoleczna, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,



b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie budowy wodociagu oddzialywanie na s$rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia inwestycji liniowej. Prace winny by¢ prowadzone w porze dziennej. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych w gruntach rolnych przewidziano zdj¢cie humusu i odfozenie
go do ponownego wykorzystania. Po wykonaniu prac teren zostanie uporzadkowany
1 przywrocony do stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja ma na celu popraw¢ stanu sanitarnego, a wigc ma charakter
proekologiczny.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory jest
rezultatem realizacji robot lub dziatan personelu Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja
budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowe" w urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm
1 przepiséOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s3 panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigedzy powolanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedlozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.3.15. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposdb sa zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w peti odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod wykonania robdt i bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary oraz wykonane i sprawdzone roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepiséw,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania ST.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku, zwiru
beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu
robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
warunkéw umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, do wykonania ktorego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca realizuje na wilasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materialow.

Miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt montazowy musi by¢ w pelni sprawny,
dostosowany do technologii i warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



Stan techniczny, ilo$¢ i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprz¢t winien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny by¢
dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow (np.: samochdd skrzyniowy kryty, otwarty,
cementow0z). Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach
(armatura, urzadzenia), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwac na wlasny koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz
dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego $rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zorganizowa¢ niezbedne zaplecze budowy
(ogrodzenie, o$wietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody itp.),
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu robot
zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze na normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOS CI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i odbioru robdt, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona begdzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, na podstawie wynikéw badan przez niego dostarczonych begdzie ocenia¢ zgodno$é
materiatlow 1 robot z wymaganiami ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub



* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. j .w. i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ prowadzona na wszystkich etapach realizacji
robdt, zgodnie z wymogami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

* badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,

* badanie odchylenia osi rurociagu,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym posadowienia studni wodomierzowe;j,

* sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

* badanie materialdow uzytych do budowy przylacza przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym i ST,

6.4. Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny by¢ czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

* przebieg, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki badan poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:

* uzgodnienie MPWIiK,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszag by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnego
ustalenia Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robdt sa podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji jezeli takie s3 wymagane.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy w okresie trwania budowy beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu,

* odbiorowi technicznemu cze$ciowemu,

* odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci robot,
ktére w dalszym ciaggu realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych rob6t musi by¢ dokonany w czasie

9



umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa wodociggu w tym:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* przygotowanie podioza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

* roboty montazowe studni wodomierzowej,

* wykonanie rur ochronnych i przewiertow,

* proby szczelnosci cisnieniowej,

* obsypanie, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

8.3. Odbior techniczny czesSciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czeéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

* projekt techniczny,

* dziennik budowy,

* dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdow spelniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,

* protokoty poprzednich odbioréw czg¢sciowych,

* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca roboét, dotyczace jako$ci robot.
Badania przy odbiorze czeSciowym polegaja na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania obiektow i dtugosci przewodu z dokumentacja,

* zbadaniu szczelnosci urzadzen, rurociaggow,

* sprawdzenie prawidlowos$ci montazu studni wodomierzowe;.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci. Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pisSmie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robdt musi nastgpi¢ w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa nize;.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakoSciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych,
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zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot poszczegdlnych
elementow budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

* protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

* instrukcje 1 ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy,

* protokoty przeprowadzonych badan budowli, urzadzen i przewodéw wodociaggowych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze ST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie sieci
wodociagowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

* kopi¢ mapy zasadniczej z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Teren po budowie wodociaggu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym zlozy¢ os$wiadczenie
o wykonaniu rurociggdw zgodnie z projektem i1 warunkami pozwolenia na budowe,
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér techniczny koncowy".

9. PODSTAWA PL ATNO SCI

Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest stawka ryczalttowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

11



* wartos¢ materialdw, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* pomiary i badania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i wlasciwymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczefnistwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

* utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz.1333)

* Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650 z pdz. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2 2003r. Nr 120, poz.1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p0z.2072 z pdz. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 22004 r. Nr 198, p0oz.2041 z p6z. zm.)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie MGP i B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. 2 1995 r. Nr 25, poz. 133)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Instrukcje projektowa, montazu i uktadania rur PE.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V,)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych przy budowie przytacza wodociggowego do do Zespotu
Placowek  Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz  Zespdét Szkot  Transportowo -
Mechatronicznych w Skarzysku -Kamienne;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
-Wykopy.
-Podsypki i obsypki.
-Zasypki.
-Transport gruntu.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podsypki, obsypki i zasypki
Do wykonania podsypki i obsypki nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawegdzi wykopu na szeroko$ci
réwnej 3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow 1 materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem wykopu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢
z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkéw materialow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub

ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane

w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanle podkladow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podktad
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- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

10.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ ,zage;szczenia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podsypki — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zgsadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

og6lne”.

— Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
1 odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

— Wykonanie podsypki — placi si¢ za m’ podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyrOwnanie terenu.

- Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego (przywiezionego) gruntu

z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglo$é

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow 1 wymiarow.
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SST II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego do Zespolu Placéwek
Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz Zespdét Szkét Transportowo - Mechatronicznych
w Skarzysku -Kamiennej
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy przebudowie i budowie wodociggu w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przylaczy wodociggowych i instalacji
zewngtrznych .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych w gruntach nawod-
nionych 1 nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej ¢ 90 mm z rur PE 100 SDR 17
—  studnia wodomierzowa DN 1500 betonowa.
Zakres rob6t przy wykonywaniu przytacza wodociggowego obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewoddéw wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury
— zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
— wodociag - zespdt wspolpracujacych ze sobag obiektoéw i1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wodg,
— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociagowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkceyine,
— odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
faczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociaggowej (przytacza) stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) PE 100 SDR 17 wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
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2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 1 PN-88/B-06250.
2.4. Wodomierze

Wodomierze skrzydetkowe klasy min. R80 normy PN-ISO 4064, zatwierdzenie GUM
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowacé:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-

83/M-74024.
2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— trojniki kolierzowe zeliwne oraz zlacza i taczniki rurowe systemu producenta rur.
2.8. Studnia wodomierzowa

Kregi z betonu C35/45, wodoszczelnego (WS8), malo nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-50), zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999 i PN-
EN 1917:2004. Kregi taczone na uszczelki. Przej$cia szczelne 1 stopnie wlazowe montowane
fabrycznie. Wlazy kanatlowe z zeliwa szarego okragle o przeswicie 600 mm klasy C250
(wg PN-EN 124:2000).
2.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one
z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je skltadowaé¢ na gesto utozonych podkladach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.9.2. Armatura przemyslowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.9.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢é roéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania
i poboru.
2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t do wykonania robdt ziemnych
1 wykonczeniowych:
— pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,60 m’,
— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zagg¢szczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,
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3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprze¢t montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowdz 4 t,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5do 6t,

— weciggarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— maszyn¢ do wiercen poziomych,

— zesp6t pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
1 kotierzowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie

spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie

1 zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materiatdéw, w miare
postgpu robot.
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4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia robot i1 trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow $wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiodrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
1 odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tych materiatow
poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé¢ na to pisemng zgode wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunigctych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i1 ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny
one by¢ zabezpieczone przez Wykonawceg poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
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potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy

thuicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosei 10 cm

zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogolne
Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody

Z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkow zabezpiecza-
jacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=1,0m, hn=14m
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch

dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewodd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej

dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki

rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki zZeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne koinierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podkladka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé luki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalne;j
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostalych przewodéw, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takZze na zmianach
kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
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nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rz¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzgdnej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na wezlach wodociaggowych (przy odgatezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur
PE - 0,2 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowq drogi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skfadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnos$ci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
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— badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podlozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw,

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczeg6lnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— ro6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm 1 nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudow3a $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

23



korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub wuzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu
dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu  protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g6lne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢  wodociggowa  zewnetrzna.  Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

L.

2.
3.

odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE 1 elementy Iaczace
w rurociggach ci$nieniowych do wody.
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