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1. O�wiadczenie Projektanta. 
2. Uprawnienia projektowe i przynale�no�� do MOIIB. 
3. Opis techniczny. 

   3.3. Tabela oznacze� urz	dze� sygnalizacji �wietlnej. 
   3.4. Tabela kolizji. 

4. Zał	czniki: 
 4.A. Orientacja 

4.B. Rozmieszczenie urz	dze� sygnalizacji �wietlnej.  skala 1:500 
4.B.2. Rozmieszczenie urz	dze� sygnalizacji �wietlnej.  skala 1:200 

 4.C. Nat
�enia z godziny szczytu. 
4.D. Czasy mi
dzyzielone. 

 4.E. Schemat faz ruchu. 
 4.F. Algorytmy sterowania. 
 4.G. Przej�cia mi
dzyfazowe. 
 4.H. Program sygnalizacji �wietlnej (awaryjny, minimalny, maksymalny, faza 0).
 4.I. Obliczenie przepustowo�ci skrzy�owania. 
 4.K. Plansza organizacji ruchu.    skala 1:500  
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3. OPIS TECHNICZNY – IN�YNIERIA RUCHU 

3.1. Stan projektowany. 

 Skrzy�owanie ulic: 1 Maja i Czerwonego Krzy�a, dla którego projektowana jest 
sygnalizacja �wietlna, znajduje si
 we północno-wschodniej cz
�ci miasta Skar�ysko-
Kamienna. Ulica 1 Maja jest ulic	 klasy Z o dwóch pasach ruchu. Ulica ta jest drog	
powiatow	 stanowi	c	 drog
 wylotow	 z miasta w kierunku miejscowo�ci Mirzec. 
Ulica Czerwonego Krzy�a jest ulic	 klasy L, której cz
�� w kierunku wschodnim 
stanowi dojazd do targowiska miejskiego.  

W chwili obecnej pierwsze�stwo przejazdu na skrzy�owaniu regulowane jest 
przy pomocy znaków drogowych. 

3.2. Program sygnalizacji �wietlnej. 

W trybie pracy awaryjnej sygnalizacja realizowa� b
dzie program awaryjny o 
długo�ci 70 sek., który zaprojektowano na podstawie wykonanych pomiarów nat
�e�
ruchu.  

Przewidziano mo�liwo�� wyst	pienia pi
ciu faz ruchu. W celu uspokojenia 
ruchu na drodze powiatowej oraz poprawy bezpiecze�stwa pieszych i innych 
u�ytkowników ruchu, wprowadzono w fazie 0 �wiatło czerwone na wszystkich wlotach 
i przej�ciach dla pieszych. W przypadku zgłoszenia na detektorach ruchu (p
tle, strefy 
detekcji lub przyciski dla pieszych) sterownik realizuje odpowiedni	 faz
 ruchu. W 
przypadku braku zgłosze� sterownik sygnalizacji �wietlnej powraca do fazy, 0 czyli 
sygnał czerwony dla wszystkich grup sygnalizacyjnych.  

 Przej�cie z sygnału ostrzegawczego (�ółty migaj	cy) do programu sygnalizacji 
�wietlnej (trójbarwnego) powinno nast
powa� wg sekwencji (program rozruchowy): 
- sygnał �ółty migaj	cy dla pojazdów, brak sygnału dla pieszych 
- sygnał �ółty ci	gły przez 5 s dla pojazdów, sygnał czerwony dla pieszych 
- sygnały zabraniaj	ce wej�cia i wjazdu dla wszystkich uczestników ruchu (sygnał 

ogólnoczerwony) 
- sygnał trójbarwny o zało�onym programie ( w przypadku zgłosze� na detektorach 

ruchu). 

Zaprojektowano nast
puj	ce detektory ruchu 
- kołowe 

- przejazdu   na wlocie 2    p2V2, p2V3,p2VA, 
na wlocie 4    p4V2, p4V3 

- obecno�ci   na wlocie 1    p1D1 
     na wlocie 2   p2D1 
     na wlocie 3   p3D1 
     na wlocie 4   p4D1 

- piesze 
na wlocie 1   PP1a,PP1b 

     na wlocie 2   PP2a,PP2b 
na wlocie 3   PP3a,PP3b 

     na wlocie 4   PP4a,PP4b 
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Strefy detekcji przejazdu p2V2, p2VA, p2V3, p4V2 i p4V3 rejestruj	 (poprzez 
wyst	pienie luki czasowej mniejszej od 3”) zapotrzebowanie na wyst	pienie fazy 1 lub 
2, natomiast poprzez jednoczesne wyst	pienie luk czasowych wi
kszych lub równych 
3” spełnienie warunku zako�czenia fazy 1 lub 2.  
 Detektory kołowe obecno�ci p2D1 lub p4D1 rejestruj	 (poprzez ich zaj
to��) 
zapotrzebowanie na wyst	pienie, wzgl
dnie kontynuacj
 fazy 1 lub fazy 2. 
 Detektory kołowe obecno�ci p1D1 lub p3D1 rejestruj	 (poprzez ich zaj
to��) 
zapotrzebowanie na wyst	pienie, wzgl
dnie kontynuacj
 fazy 3 lub fazy 4. 
 Detektory piesze PP1a, PP1b, PP3a lub PP3b rejestruj	 zapotrzebowanie na 
wyst	pienie fazy 2 a detektory piesze PP2a, PP2b, PP4a lub PP4b rejestruj	
zapotrzebowanie na wyst	pienie fazy 4.  
 Podstawowym stanem sygnalizacji �wietlnej jest faza 0, która rozpoczyna prac

steruj	c	 sygnalizacji �wietlnej oraz do której sygnalizacja ka�dorazowo powraca w 
przypadku wyst
powania na wszystkich detektorach braku zapotrzebowania na 
sygnał zielony. 

3.2.1. Warunki logiczne.

L1  - wyst
puj	 jednocze�nie luki czasowe na detektorach p2V2, p2VA, p2V3,  
  p4V, p4V32 >= 3” 

L2 - wzbudzenie, co najmniej jednego detektora ruchu p2D1,p2V2,p2VA, 
p2V3, p4D1,p4V2, p4V3 

L3 - wzbudzenie, co najmniej jednego detektora ruchu p1D1,p3D1 
L4 - wzbudzenie, co najmniej jednego detektora PP2a,PP2b,PP4a,PP4b 
L5 - wzbudzenie, co najmniej jednego detektora PP1a,PP1b,PP3a,PP3b 

3.2.2. Warunki czasowe.

T1
 min

 - minimalny czas trwania fazy 1   =   5 sek. 
T1

max
 - maksymalny czas trwania fazy 1   = 45 sek. 

T2
 min

 - minimalny czas fazy 2     = 10 sek. 
T2

max
 - maksymalny czas trwania fazy 2   = 15 sek. 

T3
 min

 - minimalny czas trwania fazy 3   =   5 sek. 
T3

max
 - maksymalny czas trwania fazy 3   = 17 sek. 

T4
min

 - minimalny czas trwania fazy 4   = 10 sek. 
T4

max
 - maksymalny czas trwania fazy 4   = 22 sek. 
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3.2.3. Grupy kolizyjne.

Grupa  
1 #   3,4,5,6, 

 2 # 3,4,5,6, 
 3 # 1,2,7,8, 
 4 # 1,2,7,8, 
 5 # 1,2, 
 6 # 1,2, 
 7 # 3,4, 
 8 # 3,4, 

3.2.4. Harmonogram pracy sygnalizacji �wietlnej.

Sygnalizacja �wietlna działa 24 godziny na dob
 przez 7 dni w tygodniu. 

   
      Opracował: 



 Skar�ysko-Kamienna: ul. 1 Maja  – ul. Czerwonego Krzy�a

Kadir Usługi Projektowe  str. Nr 5

3.3. OZNAKOWANIE URZ�DZE� SYGNALIZACJI �WIETLNEJ 
SKRZY�OWANIE ul. 1 MAJA -  ul. CZERWONEGO KRZY�A  

W SKAR�YSKU KAMIENNEJ. 

Numer grupy 
sygnalizacyjnej

Numer 
wlotu 

Numer p�tli indukcyjnej Numer strefy detekcji Numer sygnalizatora 

1    K 1 p1D1,  p11D1,  K1 

2    K 3 p3D1, p31D1, K3 

3    K 2 p2D1, p2V2,p2V3,p2VA K2,K2p 

4    K 4 p4D1, p4V2,p4V3, K4,K4p 

5     P 1 PP1a,PP1b,  P1a,P1b, 

6    P 3 PP3a,PP3b,   P3a,P3b, 

7    P 2 PP2a,PP2b,   P2a,P2b, 

8    P 4 PP4a,PP4b,   P4a,P4b, 

9    S 4   S4 

p1D1  p
tla indukcyjna na wlocie 1 , obecno�ci   
p3D2   strefa detekcji na wlocie 3 , najazdowa 
PP2a   przycisk dla pieszych na sygnalizatorze nr P2a 



 Skar�ysko-Kamienna: ul. 1 Maja  – ul. Czerwonego Krzy�a

Kadir Usługi Projektowe  str. Nr 6

3.4. TABLICA KOLIZJI  
Skrzy�owanie ul. 1 Maja – ul. Czerwonego Krzy�a w Skar�ysku-
Kamiennej. 

Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
X - 3 3 5 6 - - - 

2 
- X 3 3 6 5 - - - 

3 
4 4 X - - - 5 7 - 

4 
4 4 - X - - 7 5 - 

5 
4 2 - - X - - - - 

6 
2 4 - - - X - - - 

7 
- - 5 3 - - X - - 

8 
- - 5 5 - - - X - 

9 
- - - - - - - - X 



se lp ve rzeczywiste ve rzeczywiste ve przyjęte te sd vd vd a td dla relacji przyjęty

[m] [m] [km/h] [m/s] [m/s] [s] [s] [m] [km/h] [m/s] [m/s2] [s] [s] [s]

1 K K1 prawo 15,50 10,00 60,00 16,67 14,00 1,82 3,00 3 K K2, K2p prosto 20,00 40,00 11,11 --------------- 2,80 2,02

1 K K1 prosto 12,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,57 3,00 3 K K2, K2p prosto 15,50 40,00 11,11 --------------- 2,40 2,17

1 K K1 prosto 20,00 10,00 60,00 16,67 14,00 2,14 3,00 3 K K2, K2p lewo 22,00 30,00 8,33 --------------- 3,64 1,50

1 K K1 lewo 12,50 10,00 60,00 16,67 14,00 1,61 3,00 3 K K2, K2p prosto 15,00 40,00 11,11 --------------- 2,35 2,26

1 K K1 lewo 16,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,86 3,00 3 K K2, K2p lewo 14,00 30,00 8,33 --------------- 2,68 2,18

1 K K1 prosto 22,50 10,00 60,00 16,67 14,00 2,32 3,00 4 K K4, K4p prawo 20,00 30,00 8,33 --------------- 3,40 1,92

1 K K1 prosto 16,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,86 3,00 4 K K4, K4p prosto 14,00 40,00 11,11 --------------- 2,26 2,60

1 K K1 prosto 14,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,71 3,00 4 K K4, K4p lewo 16,00 30,00 8,33 --------------- 2,92 1,79

1 K K1 lewo 13,50 10,00 60,00 16,67 14,00 1,68 3,00 4 K K4, K4p lewo 17,00 30,00 8,33 --------------- 3,04 1,64

1 K K1 lewo 23,00 10,00 60,00 16,67 14,00 2,36 3,00 4 K K4, K4p prosto 22,00 40,00 11,11 --------------- 2,98 2,38

1 K K1 prosto 6,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,14 3,00 5 P P1a, P1b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 4,14 5,00

1 K K1 prosto 26,00 10,00 60,00 16,67 14,00 2,57 3,00 6 P P3a, P3b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 5,57 6,00

2 K K3 prosto 19,50 10,00 60,00 16,67 14,00 2,11 3,00 3 K K2, K2p prawo 15,00 30,00 8,33 --------------- 2,80 2,31

2 K K3 prosto 16,50 10,00 60,00 16,67 14,00 1,89 3,00 3 K K2, K2p prosto 12,00 40,00 11,11 --------------- 2,08 2,81

2 K K3 prosto 15,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,79 3,00 3 K K2, K2p lewo 14,00 30,00 8,33 --------------- 2,68 2,11

2 K K3 lewo 23,00 10,00 60,00 16,67 14,00 2,36 3,00 3 K K2, K2p prosto 21,50 40,00 11,11 --------------- 2,94 2,42

2 K K3 lewo 13,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,64 3,00 3 K K2, K2p lewo 17,00 30,00 8,33 --------------- 3,04 1,60

2 K K3 prawo 15,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,79 3,00 4 K K4, K4p prosto 23,00 40,00 11,11 --------------- 3,07 1,72

2 K K3 prosto 12,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,57 3,00 4 K K4, K4p prosto 17,00 40,00 11,11 --------------- 2,53 2,04

2 K K3 prosto 19,50 10,00 60,00 16,67 14,00 2,11 3,00 4 K K4, K4p lewo 23,00 30,00 8,33 --------------- 3,76 1,35

2 K K3 lewo 12,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,57 3,00 4 K K4, K4p prosto 15,00 40,00 11,11 --------------- 2,35 2,22

2 K K3 lewo 17,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,93 3,00 4 K K4, K4p lewo 14,00 40,00 11,11 --------------- 2,26 2,67

2 K K3 prosto 26,50 10,00 60,00 16,67 14,00 2,61 3,00 5 P P1a, P1b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 5,61 6,00

2 K K3 prosto 6,00 10,00 60,00 16,67 14,00 1,14 3,00 6 P P3a, P3b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 4,14 5,00

3 K K2, K2p prosto 20,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,70 3,00 1 K K1 prawo 15,50 30,00 8,33 --------------- 2,86 2,84

3 K K2, K2p prosto 15,50 10,00 40,00 11,11 11,11 2,30 3,00 1 K K1 prosto 12,00 60,00 16,67 --------------- 1,72 3,58

3 K K2, K2p lewo 22,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,88 3,00 1 K K1 prosto 20,00 60,00 16,67 --------------- 2,20 3,68

3 K K2, K2p prosto 15,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,25 3,00 1 K K1 lewo 12,50 30,00 8,33 --------------- 2,50 2,75

3 K K2, K2p lewo 14,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,16 3,00 1 K K1 lewo 16,00 30,00 8,33 --------------- 2,92 2,24

3 K K2, K2p prawo 15,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,25 3,00 2 K K3 prosto 19,50 60,00 16,67 --------------- 2,17 3,08

3 K K2, K2p prosto 12,00 10,00 40,00 11,11 11,11 1,98 3,00 2 K K3 prosto 16,50 60,00 16,67 --------------- 1,99 2,99

3 K K2, K2p lewo 14,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,16 3,00 2 K K3 prosto 15,00 60,00 16,67 --------------- 1,90 3,26

3 K K2, K2p prosto 21,50 10,00 40,00 11,11 11,11 2,84 3,00 2 K K3 lewo 23,00 30,00 8,33 --------------- 3,76 2,08

3 K K2, K2p lewo 17,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,43 3,00 2 K K3 lewo 13,00 30,00 8,33 --------------- 2,56 2,87

3 K K2, K2p prosto 6,00 10,00 40,00 11,11 11,11 1,44 3,00 7 P P2a, P2b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 4,44 5,00

3 K K2, K2p prosto 26,50 10,00 40,00 11,11 11,11 3,29 3,00 8 P P4a, P4b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 6,29 7,00

4 K K4, K4p prawo 20,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,70 3,00 1 K K1 prosto 22,50 60,00 16,67 --------------- 2,35 3,35

4 K K4, K4p prosto 14,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,16 3,00 1 K K1 prosto 16,00 60,00 16,67 --------------- 1,96 3,20

4 K K4, K4p lewo 16,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,34 3,00 1 K K1 prosto 14,00 60,00 16,67 --------------- 1,84 3,50

4 K K4, K4p lewo 17,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,43 3,00 1 K K1 lewo 13,50 30,00 8,33 --------------- 2,62 2,81

tmewakuacja

SkarŜysko-Kamienna

skrzyŜowanie: Czerwonego KrzyŜa - 1 Maja

akomodacyjny

miejscowość:

obiekt:

program:

relacjagrupa
rodzaj 

grupy

tŜ
oznaczenie 

sygnalizatorów relacja

dojazd

oznaczenie 

sygnalizatorówgrupa
rodzaj 

grupy

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00



4 K K4, K4p prosto 22,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,88 3,00 1 K K1 lewo 23,00 30,00 8,33 --------------- 3,76 2,12

4 K K4, K4p prosto 23,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,97 3,00 2 K K3 prawo 15,00 30,00 8,33 --------------- 2,80 3,17

4 K K4, K4p prosto 17,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,43 3,00 2 K K3 prosto 12,00 60,00 16,67 --------------- 1,72 3,71

4 K K4, K4p lewo 23,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,97 3,00 2 K K3 prosto 19,50 60,00 16,67 --------------- 2,17 3,80

4 K K4, K4p prosto 15,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,25 3,00 2 K K3 lewo 12,00 30,00 8,33 --------------- 2,44 2,81

4 K K4, K4p lewo 14,00 10,00 40,00 11,11 11,11 2,16 3,00 2 K K3 lewo 17,00 30,00 8,33 --------------- 3,04 2,12

4 K K4, K4p prosto 28,00 10,00 40,00 11,11 11,11 3,42 3,00 7 P P2a, P2b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 6,42 7,00

4 K K4, K4p prosto 6,50 10,00 40,00 11,11 11,11 1,49 3,00 8 P P4a, P4b --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 0,00 4,49 5,00

5 P P1a, P1b --------------- 6,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 4,29 0,00 1 K K1 prosto 2,00 60,00 16,67 --------------- 1,12 3,17 4,00

5 P P1a, P1b --------------- 6,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 4,29 0,00 2 K K3 prosto 22,50 60,00 16,67 --------------- 2,35 1,94 2,00

6 P P3a, P3b --------------- 6,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 4,29 0,00 1 K K1 prosto 22,00 60,00 16,67 --------------- 2,32 1,97 2,00

6 P P3a, P3b --------------- 6,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 4,29 0,00 2 K K3 prosto 2,00 60,00 16,67 --------------- 1,12 3,17 4,00

7 P P2a, P2b --------------- 8,50 0,00 --------------- 1,40 1,40 6,07 0,00 3 K K2, K2p prosto 2,00 40,00 11,11 --------------- 1,18 4,89 5,00

7 P P2a, P2b --------------- 8,50 0,00 --------------- 1,40 1,40 6,07 0,00 4 K K4, K4p prosto 24,00 40,00 11,11 --------------- 3,16 2,91 3,00

8 P P4a, P4b --------------- 8,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 5,71 0,00 3 K K2, K2p prosto 0,00 40,00 11,11 --------------- 1,00 4,71 5,00

8 P P4a, P4b --------------- 8,00 0,00 --------------- 1,40 1,40 5,71 0,00 4 K K4, K4p prosto 0,00 40,00 11,11 --------------- 1,00 4,71 5,00

4,00
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