

- e) za opóźnienie w przejęciu placu budowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;
- f) za brak oznakowania prowadzonych robót:
 - za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokości 2000 zł,
 - za każde następne stwierdzenie uchybień, o których mowa wyżej w wysokości 5000 zł."

W załączeniu nowy projekt umowy - załącznik nr 10 do siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączona modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż

