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Dotyczy postepowania: “Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Pigknej w Skarzysku -
Kamiennej na odcinku od ul. 1 -go Maja do ul. 3 — go Maja”

ZMIANA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) dokonuje
zmiany tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia w nastepujacy sposob — wykresla
si¢ z pkt VI SIWZ ,,Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu” pkt 4.5 ,,0swiadczenie
o niekaralno$ci wypetnione wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 8 do SIWZ”, a tym samym
anuluje si¢ zatacznik nr 8§ do SIWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zalaczona modyfikacja tresci siwz, stanowi jej
integralng czg$¢, a przy tym z uwagi na jej zakres i1 charakter oraz termin wprowadzenia nie
wplywa na konieczno$¢ przedtuzenia terminu skladania ofert. Nie sa tym samym spelnione
przestanki wynikajace z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dlatego tez Zamawiajacy zawiadamia, iz terminy sktadania ofert i otwarcia ofert nie ulegaja
zmianie, podobnie jak i godziny sktadania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostaja bez zmian.
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