Zalacznik nr ....

UMOWA Nr ZDP.2222- /2010
(Projekt)
zawarta wdniu .......cceeceeeeieenennen. w Skarzysku —Kamiennej pomi¢dzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog Powiatowych z siedzibg
w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany przez:

1. Ewe¢ Kasprzyk — Dyrektora

2. Beate Wiectaw — Glowng Ksiegowa

zwanym dalej “Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

L —————————————
2 et nes
zwanym dalej “Wykonawca”.

§1
1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu
0 udzielenie zamOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania:
.................................... (zostanie wpisana odpowiednia nazwa zadania).

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okre$laja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) opis techniczny i przedmiar robot,

c) szczegdtowe specytikacje techniczne

stanowigce integralng cz¢s¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i etyka zawodowa i1 do oddania go Zamawiajagcemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robdt s3 mu znane.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy  wykonanie robot dodatkowych  koniecznych  niewyszczegdlnionych
w przedmiarze oraz rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze,
jezeli jest to niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy lub jest to korzystne dla
Zamawiajacego, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego w sytuacji, gdy wykonanie
danych robot zwanych w dalszej cze$ci umowy ,,robotami zaniechanymi” bedzie zbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy badZz tez z innych nieprzewidzianych przyczyn,
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 61 7.
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6. Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane mogg by¢
wykonywane (lub zaniechane) na podstawie ,,protokétu koniecznosci” sporzadzonego
przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wystgpienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami § 9 umowy.

~

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty objete umowa sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy W ZaKIeSI€  .........ciiiiiiiiiiiii e
wskazanym w ofercie (jezeli wykonawca wskazat).

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawceg
umowy z podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robdt przez podwykonawcow bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia
wraz z rygorem zaplaty kary umownej, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. ¢
niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za calos¢ wykonanych robdét objetych
umowa. Zlecenie wykonania czg¢sci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakos$ci, aby nie byl on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu gwarancji.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze speilienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamoOwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca 1 na
przedstawiony w ofercie zakres robot.

8. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego oraz

rozliczenia wykonanych robdét z dotychczasowym podwykonawcg.
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§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik
budowy” oraz ,,Ksigzke obmiaru”.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika 2010 r.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlnos$ci zas:
a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,



b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 5,
¢) wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
W  przypadku zaistnienia w/w okolicznosci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania umowy na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy z podaniem
okresu o jaki termin powinien zosta¢ przedluzony. Wniosek wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dzialania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

niezalezne od woli stron (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska
archeologiczne) majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ realizacji robot,
c) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty
aneks do umowy.

§4
1.  Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie  jest  kierownik  budowy
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane ..................

. Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor

nadzoru .............c......e.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cig 1 1loscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczeg6lnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub
gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bgdzie wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana osoby na stanowisku
kierownika budowy nie bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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§5
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody powstate na tym terenie na zasadach og6lnych.
2. Wykonawca zobowigzany jest prawidlowo oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ roboty
prowadzone w pasie drogowym, w tym umozliwiajagce dojazd i dojscie do posesji
przyleglych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczgsliwych



zdarzen lub wypadkow wynikle wskutek nienalezytego wykonania powyzszego
obowigzku odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Wykonawca.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki oraz
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidtowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wilascicielem i1 posiadaczem
odpadoéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie
postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zas ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Materialy z rozbiorki
nadajagce si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego
I Wykonawca przetransportuje te materialty oraz zlozy we wskazane przez
Zamawiajacego miejsce.

Wykonawca podczas budowy na catym jej terenie zobowigzany jest stosowaé si¢ do
wszystkich obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejagcych instalacji
podziemnych.

Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiajacego  przed — wszelkimi  roszczeniami,
postgpowaniami, odszkodowaniami i1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§ 6

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowigcych jego

wlasnos¢.
Materialy 1 urzadzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny
odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty 1 $wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

§7
1. Niezaleznie od obowigzkéw wczes$niej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki:
a) peienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
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b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego,

c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czesci w toku
realizacji zamoOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:

a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych koniecznych lub zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji,
jako$¢ robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdt oraz do wspdlpracy
z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzig¢  zapobiegajacych
zagrozeniom.

§8
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosil wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, a w tym z:

1)  kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbg¢dnym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami
wynikajacymi z przepiséw BHP i ppoz.,

3)  gospodarowaniem terenem rob6t od momentu jego przejgcia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4)  uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie
korzystania, sgsiednich nieruchomosci, ulic.

5)  wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadow oraz
gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem 1 optatami za czas
ich sktadowania,

6) dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajagcych wbudowaniu,

7)  zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sOb trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie;

8)  sporzadzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

9)  obstugg geodezyjna,

10) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot wszelkich niezbednych prob, pomiaré6w 1 sprawdzen oraz badan

laboratoryjnych.
§9
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace sie¢ kwotg brutto ............... zt (slownie: .....ccoooveviieiiiien, ) zgodnie z oferta
Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy za faktycznie wykonane ilo$ci jednostek obmiarowych 1 cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robot beda
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przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaru),
z uwzglednieniem zmian na skutek wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust.
5 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych w ust. 4.

4. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych koniecznych lub robdt zamiennych

o0

wycena tych robot zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapig roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktére nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych
od srednich cen materialow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen  jednostkowych przedstawionych
w kosztorysie ofertowym bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robdt objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

. Roboty nie objete zamdéwieniem podstawowym, ktérych konieczno$¢ wykonania wystapi

w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza 50 % wartosci
zamoOwienia podstawowego, Wykonawca moze wykona¢ jako zamowienie dodatkowe
udzielone z wolnej r¢ki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien publicznych.
Podstawe udzielenia zmowien dodatkowych stanowi¢ bedzie ,,protokot koniecznosci”
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Wycena tych robot zostanie sporzadzona
zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4.

§ 10
Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbior dla robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior koncowy.
§11

Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci i jako$ci
robot wykonanych zgodnie z umowg. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

1.

§12
Odbiér koncowy nastepuje po wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy wylgcznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.



2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika
budowy zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za date
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

3. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca
zawiadamia odrebnie Zamawiajgcego na pisSmie, w terminie 3 dni od dnia dokonania
wpisu przez inspektora nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, miedzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

C) zestawienie pomiaréw kontrolnych,

d) oryginal dziennika budowy i ksiggi obmiaru,

e) S$wiadectwa jakosci na wbudowane materiaty,

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
1 warto$ci ogotem.

5. Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
I potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokodt
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad
uniemozliwiajacych  korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem
terminu na usunig¢cie wad i usterek.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢ do
usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§13

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

2. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.

3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
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§14

1. Platnos¢ dla Wykonawcy bedzie dokonana na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru konicowego robot bez zastrzezen i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartosci wykonanych
robot.
2. Ustala si¢, ze termin zapflaty faktury nastepowat bedzie w ciggu 30 dni od daty
doreczenia jej Zamawiajagcemu
3. Za date spelienia §wiadczenia pieni¢znego przez ptatnika uznaje si¢ dat¢ obcigzenia
jego rachunku bankowego.
4. Faktury za wykonane roboty wystawiane bgda z uwzglednieniem nastepujacych
danych:

Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy.
Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgtoszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji
jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie
dhluzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji.
Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16
Strony wustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutéw:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w  wypadkach
i w wysokosciach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu robét w umownym terminie w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego
w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
b) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdy dzieh opo6znienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,
C)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;
d) za zwlok¢ w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki;
e)  zabrak oznakowania prowadzonych roboét:
- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci
2000 zt,
- za kazde nastepne stwierdzenie uchybien o ktéorych mowa wyzej
w wysokosci 5000 zt.
Strony postanawiajg, ze niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, beda
mogly dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pieni¢znych z tytutu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
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zwloki staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar pieni¢znych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty zlozenia noty obcigzeniowe;.

5. Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robdt, Zamawiajagcy moze
potraci¢ karg¢ pieni¢zng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie
kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robot ani zaptaty innych zobowigzan.

§ 17
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robot.

§18
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy;
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora od umowy odstapita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

§19
Strony wustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Diluznika przeniesc
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wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe¢ trzecig.

1.

§ 20
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania na droge sagdowa.
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tresci
umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 23

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalgczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

2) opis techniczny wraz z przedmiarem robot

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

10



